
OpenOproep 0019 | 31

Scholen van Morgen

BS ‘t Zandhofje in Zandhoven





inhoudsopgave

1.  Inleiding  6
2.  Concept & Visie 12
3.  Plan  18
4.  Duurzaamheid  32
5.  Kostenraming 38 
6.   Uitvoeringstermijn 46
7.   Werkvoorstel  50



inleiding



1inleiding



6

De grote kwaliteit van de locatie; het bos.
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inleiding

Het Zandhofje is een leefschool in Zandhoven en 
is onderdeel van de Vlaamse Gemeenschap. De 
huidige school is ondergebracht in een prachtig 
ensemble van gedateerde paviljoenen. Ze liggen 
verborgen in een groene long. Het landschap 
rondom de school is onmiskenbaar de kracht van 
de huidige situatie. De paviljoens voldoen aan 
bouwfysische noch bouwtechnisch wensen en 
eisen van tegenwoordig ten aanzien van kwaliteit. 

Door middel van een compacte nieuwbouw 
volgens het Passiefhuisconcept willen we de 
bestaande kwaliteit van het landschap aanvullen 
met een kwalitatief hoogwaardig schoolgebouw. 
Met maximaal 220 leerlingen vormt de organisatie 
een hechte kleinschalige gemeenschap met een 
open blik op de samenleving.

Een gefaseerde volledige vervangingsnieuwbouw 
op de locatie zelf is daarom wenselijk. Voor u 
ligt ons voorstel voor de nieuwbouw van een 
‘warme’ school voor ‘t Zandhofje volgens de 
Passiefhuisstandaard.
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Bestaande situatie met een ensemble van diverse gebouwen.

Bestaande situatie met een ensemble van diverse gebouwen.

Bestaande hoofdentree.

Bestaande situatie met een ensemble van diverse gebouwen.



9

Bestaande situatie met zicht vanuit het bos.

Bestaande zandbak

Bestaande situatie aan de Lierseweg, weinig ruimte parkeerruimte.

Bestaande informele speelplek tussen de bomen
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concept & visie
Nieuwbouw voor het Zandhofje kan niet om de 
bijzondere huidige situatie heen. Het bouwkundige 
ensemble is weliswaar verouderd, maar biedt een 
unieke synthese tussen educatieve visie, gebouw 
en site. In een camping-achtige vrijblijvendheid 
organiseert en synthetiseert de school 
allerlei kwaliteiten van de site met de unieke 
pedagogische visie. 

Het Zandhofje weet zich daarbij een unieke 
combinatie van differentiatie, vrijheid en 
eigenwijsheid toe te eigenen. De huidige 
paviljoens voldoen weliswaar niet aan moderne 
bouweisen, maar passen daar in al hun 
soberheid perfect bij. Het enige wat belangrijk 
is, is de verbinding tussen het gedifferentieerde 
onderwijsprogramma en de dito omgeving vol 
kwaliteiten. Architectuur treedt daarbij op de 
achtergrond, met andere woorden wordt nooit 
institutioneel. Sfeer gaat boven stenen.

De hoge ambities rondom een nieuwe 
schoolgebouw moet dit ten alle tijden erkennen en 
we beseffen daarbij dat de architectuur ondanks 
deze ambities op de achtergrond zal moeten 
blijven. Weliswaar zal de Passiefhuisstandaard een 
zekere mate van ‘high-tech’ met zich meebrengen, 
het zal niet op de voorgrond treden. Ook met een 
extra bouwlaag en compacte bouwwijze zal het 
nieuwe Zandhofje in gebruik even ‘low-tech’ en 
vanzelfsprekend zijn als de oude paviljoens.

Oude kwaliteiten worden criteria van waaruit de 
nieuwbouw dient te vertrekken.  

faseringsvoorstelbescherming site: 
nieuwbouw op positie 
bestaande paviljoens

Om de site te beschermen wordt de 
nieuwbouw gepland op de positie van de 
oude paviljoens

Fasering, tijdelijke paviljoens buiten het 
toekomstige bebouwingsoppervlak
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Voor deze gelegenheid hebben we nog eens in tien belangrijke statements opgeschreven waar we in een ontwerpproces voor vragen. 
Soms als vanzelfsprekende ambitie maar soms ook als spanningsveld. Door het ontwerpproces in te richten als een open dialoog komen 
altijd goede oplossingen en ideeën boven drijven.

-De leefschool maak je met elkaar en voor elkaar. 

-De leefschool is een gebouw voor anderen, maar ook voor jezelf.

-De leefschool is een compact gebouw dat aanvoelt als een ruime omgeving.

-De leefschool kent een diverse specifieke sferen en gebruikers terwijl het toch één geheel is.

-De leefschool biedt een dynamische leer- en werkomgeving zonder dat het onrustig wordt

-De leefschool biedt een spannende en uitdagende leer- en leefwereld voor het kind, zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen.

-De leefschool is een huiselijk gebouw dat ruimte biedt voor onverwachts gebruik, zonder rommelig te worden.

-De leefschool waarin gebouw en plein samen de ‘ruimte’ vormen functioneert goed.

-Door de omgeving en buitenruimte van het gebouw ‘ruimer’ op te vatten ontstaat er een interactievere relatie met het dorp.

-De leefschool is pas écht een duurzaam gebouw als het kind zich het later als inspirerend zal herinneren. 

-Een ontwerpproces is een uitdagende reis voor alle betrokkenen. Het zal met de architect als stuurman een hoogwaardig resultaat en 
tevreden gebruikers opleveren.

visie op de leefschool
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projectdefinitie
Belangrijk is dat de we de opgave vanuit 
alle kanten benaderen. De analyse van de 
ruimtelijke context, het programma en het 
budget én de ontmoeting met de gebruikers 
bieden aanknopingspunten om te komen tot  
een integraal en duurzaam ontwerp. We vinden 
het bouwen voor kinderen een inspirerend 
gegeven. Net als de geest van het kind proberen 
we in onze architectuur onbevangenheid, 
informaliteit, avontuur en karakter te stoppen. 
Multifunctionaliteit en flexibiliteit is slimme 
functionaliteit en biedt meer dan de optelsom der 
delen. 

Een gang is tegelijkertijd gebruiksruimte. Ruimtes 
die gekoppeld kunnen worden. Een diversiteit aan 
ruimtes in maat, sfeer, oriëntatie  ligging, openheid 
introverte enzovoort. Een laag én een hoog 
geplaatst raam, leuning, traptrede en/of dak. Een 
dak dat ook een speelplein wordt.
Ook de volwassene zal zich thuis moeten voelen 
in een functionele prettige werkomgeving waar 
het klimaat en de akoestiek goed is, waar 
rust gevonden kan worden in een dynamische 
atmosfeer met compacte looplijnen. Verder is 
geïntegreerde techniek zeer belangrijk, niet alleen 
vanwege de kosten, maar ook om te komen 
tot een ecologische duurzaamheid (minimaal 
energieverbruik, minimale onderhoudskosten, 
minimale gebruiksproblemen).
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architectonische uitgangspunten
Het ontwerp voor de school is gebaseerd op een compacte 
opzet van de onderwijsfuncties in twee bouwlagen 
rondom een atrium. Door het gebouw te positioneren 
op de bestaande plekken van de oude school  wordt er 
zoveel mogelijk natuur gespaard . De minimale footprint 
van het nieuwe gebouw zorgt er  voor dat het gebouw in 
het bos komt te staan en een geborgen plek markeert 
verscholen in dat bos. De hoofdentree is via een aan de 
straat gelegen pergola ( tevens fietsenstalling) via een 
verlicht pad te bereiken . Het nieuwe gebouw orienteert 
zich rondom waardoor het louter voorkanten heeft. Door 
de gevelbekleding van hout te maken wordt het een 
aanraakbaar en vriendelijk gebouw. Het centrale atrium 
dat tevens als eetruimte wordt gebruikt vormt het sociale 
hart van het gebouw . Vanuit deze ruimte zijn er zichtlijnen 
naar de omgeving gemaakt die gecombineert zijn met 
routes naar het buitentrrein.  Hierdoor onstaan er diverse 
keuzemogelijkheden  om het gebouw te doorkruizen, 
van buiten naar binnen te gaan en andersom . De school 
wordt door de openingen tussen de drie hoofdvolumes 
in nauw verband gebracht met de groene bomenrijke 
omgeving. Die zijn zo ten opzichte van elkaar geplaatst dat 
er een bruikbare tussenruimte ontstaat  die als afwisselend  
zal worden ervaren. Het gebouw kent intieme plekken 
, open ruimtes , knusse hoekjes en lange doorzichten 
. Het ontwerp voor de school is rustig en bescheiden 
en zorgvuldig gematerialiseerd , maar geeft toch een 
verscheidenheid aan indrukken en gebruiksmogelijkheden. 
Door de gymzaal te kunnen koppelen aan de centrale ruimte 
onstaan er mogelijkheden om in het gebouw initiatieven 
te ontplooien. Dit geldt ook voor de buitenruimte waarvan 
het verharde deel als een kraag rond het gebouw ligt en 
uitnodigt tot allerlei activiteiten. Het schoolgebouw voldoet 
aan de eisen voor een passief huis, maar wil op twee punten 
daar zelf een verbetering in aanbrengen . Ten eerste is veel 
daglicht deels door hoog geplaatste ramen en daklichten in 
het gebouw prettig voor de mens. Het warmteverlies lossen 
we op door de meest open gevels s’avonds van geisoleerde 
luiken te voorzien. Een tweede punt is  van technische aard 
en stelt een duurzamere energieketel voor. 

paviljoenen compact

perfecte balans

kruispunt van site
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schaal 1 : 1000
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plattegrond verdieping
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uitbreidbaarheid
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North facade

South facade

gevelzichten

Zuidgevel, schaal 1:200

Oostgevel, schaal 1:200

Noordgevel, schaal 1:200
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isometrie

volume gebouw met 
4 hoofdoriëntaties

collectieve ruimten, 
routing en oriëntatie

verhard buitenterrein
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impressie boszijde
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perspectief hoofdingang
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perspectief refter
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perspectief hart met orientatie op het bos



29

Ruimtestaat 
 
 

Ruimte Aantal Gevraagde 
m2 

Schetsontwerp 
m2 

Totaal 
gevraagd 
m2 

Totaal 
schetsontwerp 
m2 

kleuterklassen 4 70 66 280 264 

toiletten per 2 
klasssen 

2 10 10 20 20 

Klassen leerjaar 
1/2 

2 70  70 140 140 

Klassen leerjaar 
3/4 en 5/6 

4 70 67  140 134 

zedenleerlokaal 1 70 70 70  70  

godsdienstlokaal 1 70 70 70  70 

Zorglokaal en ebbo 1 24 24 24  24 

Secretariaat 1 25 25  25  25 

Directie 1  2 25  25 25 

Leraarslokaal 1 70 70  70 70 

Refter 1 150 150 150 150 

Keuken   50 17 keuken + 
30 keuken 
opslag 

50 47 

Polyvalente zaal  1  300 300  300 300 

Kleedruimte 1 30 15 m2 + 15 m2 30 30 

Onderhoudslokalen 1 30 30 m2 
(inclusief 
werkruimte, 
opslag en 
doucheruimte) 

30 30 

Berging  1 20 30 20  30 

Sanitair 
leerkrachten 

1 20 20 inclusief 
miva toilet 

20  20 

Sanitair leerlingen 1 30 30 30 30 

      

      

TOTAAL netto    1664 1638 

      

Buitentheater     80 

Extra in bruto / 
netto verhouding 
(selectie) 

     

Wachtruimte / 
ouderruimte 

    10 

Passiefhuis 
standaard 
installatieruimte 

    30 

Diverse 
ontdekhoeken 

    20 

      

TOTAAL bruto   Afhankelijk van 
bruto / netto 
factor 

2163-
2496 

2550 

 
  

 
 
 

ruimtestaat
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aanvoer lucht

installaties

kanalen

het ontwerp maakt een efficient installatiesysteem mogelijk
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passiefhuisstandaard
De eisen voor het verkrijgen van de passiefhuisstandaard 
zijn duidelijk: een verwarming- en koelingsbehoefte die 
lager ligt als 15 kWh/m2 jaar, zeer luchtdicht bouwen om 
onder de 0.6 volumeverversingen per uur (n50-waarde) 
te blijven en een maximaal E-peil van E55. Om dit te 
realiseren gaat er gewerkt worden met een grotendeels 
uit houtskelet opgebouwde constructie in combinatie 
met formaldehyde vrije osb platen en ingeblazen 
cellulosevlokken. Ramen worden voorzien van 3 voudige 
beglazing en luchtdicht schrijnwerk. Er wordt een groendak 
voorzien dat de dakbedekking zal beschermen tegen 
schadelijke UV-straling en eveneens in de zomer gaat 
zorgen voor lagere oppervlaktetemperatuur van het dak 
(koelend effect ten gevolge van verdamping). Om ’s nachts 
warmteuitstraling te voorkomen worden zonodig zware 
luiken voorzien.
Naast duurzame materialen van de schil en voldoende 
isolatie voor het behalen van de passiefhuisstandaard 
zal er veel aandacht moeten besteed worden aan de 
technieken toegepast in de school. Bij een passief gebouw 
kunnen kleine warmtewinsten in de goed geïsoleerde en 
luchtdichte schil al snel aanleiding geven tot oververhitting 
tijdens de zomermaanden. Om dit te vermijden moet het 
ventilatiesysteem samen met (actieve) zonwering en de 
thermische massa van het gebouw goed op elkaar worden 
gedimensioneerd.
Om dit te bewerkstelligen zal er naast de verplichte PHPP 
en EPB berekeningen gebruik gemaakt gaan worden van 
het dynamisch simulatiepakket TRNSYS om het ontwerp 
te optimaliseren en de doelstellingen van passief bouwen 
te realiseren. Bij deze simulatie wordt er ‘per uur’ gekeken 
wat de binnentemperatuur en het energieverbruik is, 
gebaseerd op lokale klimaatgegevens. Ook kunnen zaken 
als actieve bezettingsgraad (aantal leerlingen) en variabele 
interne warmtewinsten worden meegenomen. Met 
deze berekeningen gaat er nauwkeurig bepaald worden 
welke thermische massa het gebouw nodig heeft om 
oververhitting te voorkomen en om maximaal gebruik te 
maken van passieve zonnewinsten. 
Ventilatie in een schoolgebouw is van belang om een 
gezond binnenklimaat te bekomen. De ventilatiedebieten 
van de verschillende ruimtes worden vastgelegd conform 
NBN EN 13779 en de Belgische norm beschreven in bijlage 

VI van het ventilatie document niet-residentieel uit het EPB 
decreet, met een minimale in acht name van een IDA3 
luchtkwaliteit. 

Tijdens de simulatie kan er dan gekeken worden waar en 
wanneer er (actieve) zonwering nodig is en of er eventueel 
nachtventilatie moet worden toegepast. Er zal ook 
onderzocht worden of een grondbuis (direct als bodem-
lucht of indirect als bodem-vloeistof warmtewisselaar) 
zinvol kan zijn als aanvulling op het ventilatiesysteem. 
Met oog op een goede luchtkwaliteit in de klaslokalen zal 
er diagonaalsgewijs geventileerd worden, dit geeft de 
beste verversing van de gebruikte lucht en zal een laag 
CO2 gehalte realiseren wat weer bevorderlijk is voor het 
concentratie vermogen van de leerlingen. De installatie 
zal uitgevoerd worden met zuinige gelijkstroommotoren 
met voldoende grote warmtewisselaars (rendement van 
85-95% ) en uitgerust worden met een zomerbypass 
(cfr. Campus DC500 van PAUL ventilatie, Aerosmart van 
Drexel&Weiss of gelijkaardig). Samen met de verlichting 
gaat het ventilatiesysteem in een passieve school een 
van de belangrijkste energieverbruikers zijn dus is het 
belangrijk dat deze goed gedimensioneerd wordt om zo 
tot een zo gezond binnenklimaat te komen met een lage 
jaarlijkse exploitatiekost.

Voor verwarming en warm water productie kan het gebruik 
van een groot centraal buffervat worden onderzocht, 
die zijn warmte ontrekt aan de zon middels op het 
dak geïnstalleerde zonnepanelen. Dit opslagvat wordt 
ook voorzien van een extra warmteopwekker die als 
back up kan dienen als er niet genoeg warmte aan de 
zonnepanelen kan ontrokken worden (legionella eis). 
Dit kan een conventionele condenserende gasketel, 
biomassaketel of warmtepomp zijn. Eveneens wordt er 
in het ventilatiesysteem een extra verwarmingsbatterij 
voorzien die als het nodig is kan bijverwarmen (en die 
zijn warmte eveneens aan dit buffervat ontrekt) Op deze 
manier zijn er geen bijkomende warmteafgifte elementen in 
het gebouw nodig. De dimensionering van het buffervat en 
bijhorende installaties zal eveneens in TRNSYS gebeuren.

principe van ventilatie met warmeterugwinning

principeschema van het zonneboilersysteem 
met een centraal buffervat en bijkomende na-
verwarming.
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toetsing gO!-duurzaamheidsmeter

2_Duurzaamheidsmeter_ingevuld.xls
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fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6 Hoofdstukken Weegfactor

1.

0 48 65 0 0 0 0

80 54 80 80 80 80 80

0% 89% 81% 0% 0% 0% 0%

0 0 48 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 92% 0% 0% 0% 0%

0 0 42 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 81% 0% 0% 0% 0%

0 0 20 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 71% 0% 0% 0% 0%

0 0 20 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 71% 0% 0% 0% 0%

0 0 61 0 0 0 0

80 0 80 80 80 80 80

0% 76% 0% 0% 0% 0%

0 0 45 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 87% 0% 0% 0% 0%

0 0 22 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 79% 0% 0% 0% 0%

0 0 25 0 0 0 0

40 0 40 40 40 40 40

0 48 348 0 0 0 0

440 54 400 400 400 400 400

0% 89% 87% 0% 0% 0% 0%

0 1 20 0 0 0 0

13 1 27 27 27 27 27

0% 89% 80% 0%

VERPLICHTE CRITERIA

0% 0% 0% EINDSCORE

8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid 13%

TOTALE SCORE 100%

9. Samenleving en economie 7%

10. Innovatie

6. Grondstoffen en afval 7%

7. Energie 20%

4. Natuurlijk milieu 13%

5. Water 7%

3. Mobiliteit 13%

Ge• ntegreerd projectproces

2. Inplanting 20%

INSTRUMENT VOOR DUURZAME SCHOLENBOUW
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Wij werken vanuit een taakstellend budget. Dit budget is 
leidend met betrekking tot kostenbewust ontwerpen. Als 
ontwerpende partij nemen wij, in samenwerking met de leden 
van het (ontwerp)bouwteam, verantwoordelijkheid door tijdens 
de fasen Voorontwerp, Definitief- en Uitvoeringsontwerp 
eigen kostenramingen te (laten) maken met betrekking 
tot het gehele werk. Wij zien de financiële, inhoudelijke en 
ruimtelijke coördinatie van de bouwkundige, constructieve en 
installatietechnische onderdelen van het schoolgebouw als een 
belangrijk onderdeel van onze architectenwerkzaamheden.

Beeldbepalende onderdelen van het werk worden met behulp 
van een “bouwend-ontwerpen” ontwerpfilosofie zoveel 
als mogelijk gerealiseerd door toepassing van bekende 
materialen en gebruikelijke bouwmethodes. Bij bijzondere 
en alternatieve innovatieve materiaaltoepassingen worden, 
in samenspraak met de leden van het (ontwerp)bouwteam 
en externe leveranciers en applicateurs, altijd gezocht naar, 
voor de aannemer en opdrachtgever, gelijkwaardige en 
betaalbare uitvoeringsuitgangspunten met dito onderhouds- en 
garantievoorschriften. 
Door continue focus op het beschikbare bouwkundig- 
en installatiebudget en een optimale mix te zoeken van 
bouwkostenkengetallen (waaronder loon- en materiaalkosten) 
kunnen wij met gemiddelde bouwbudgetten een bijzondere en 
verrassende architectuur maken.

Beschikbaar budget
Het budget voor bouwkundige kosten (aannemerskosten) 
inclusief eerste inrichting bedraagt € 1.446,19 per m2. 
Uitgaande van een totaal netto programma van maximaal 
2.233 m2 bedraagt het maximaal te besteden bouwbudget € 
3.229.342,27 excl. BTW en erelonen.

Geraamde bouwkosten
Op basis van het huidige ontwerp komen we, conform 
de hierna volgende kostenraming, uit op een benodigd 
bouwbudget van € 2.997.729,46 excl. BTW. 
De kostenraming is gebaseerd op marktconforme 
eenheidsprijzen geldig in België (Vlaanderen), op het 
prijsniveau van december 2010. Deze prijzen zijn gebaseerd 
op de gegevens van onze database met prijzen die bekomen 
werden uit aanbestedingen en gerealiseerde projecten 

gedurende de laatste jaren, weliswaar na frequente 
actualisering.

Uitgangspunten bij de kostenraming zijn inclusief de 
onderdelen ruwbouw, afwerking, technieken en vast meubilair, 
maar exclusief BTW, eerste inrichting en buitenaanleg. Ook 
erelonen zijn niet inbegrepen.

- vormen (dakconstructie) en materialen conform het huidige 
    ontwerp.
- vloeren in beton. dragende wanden in metselwerk.
- ramen in hout, op begane grond voorzien van isolerende    
    schuif-/ scharnier luiken en op de verdieping in de zuidgevel 
    voorzien van zonwerende screens
- dakbedekking als groen dak (sedum bedekking)
- gevelbekleding in verduurzaamd hout.
- niet dragende binnenwanden: akoestische lichte wanden.

De volgende veronderstellingen zijn gemaakt voor deze 
raming:

- afbraak van de bestaande gebouwen is niet opgenomen in de   
   raming.
- eventuele verontreiniging van de grond is niet voorzien.
- een eventuele ontbossingvergoeding is niet opgenomen in de 
   raming.
- funderingen worden uitgevoerd op staal (funderingszolen, er 
    zijn geen funderingspalen voorzien).
- regenwaterrecuperatie is niet voorzien (vermits alle water 
    vertraagd afdruipt van de dakconstructie / het sedumdak).
- het raamoppervlak bedraagt maximaal 30%.
- raamgarniering (gordijnen, enz.) is niet voorzien (dit maakt 
   deel uit van de inrichting).
- er is een verlaagd plafond voorzien in de sanitaire ruimtes, in 
   de overige verblijfsruimtes zoals groeps- en 
   bijeenkomstruimten zijn akoestische plafondeilanden 
   voorzien.
- alle overige in het zicht blijvende plafonds worden 
    geschilderd.
- buitenaanleg is beperkt tot (semi)verharde buitenruimte voor 
    speelveldje en de houten droogloop rondom het 

   gebouw. Het omliggende grondwerk wordt licht aangevuld / 
   geëgaliseerd en ingezaaid.
- aanleg van toegangswegen en aanleg van nutsleidingen 
   tot aan de nieuwe gebouwen is ook niet opgenomen in deze 
   raming.
- voor technieken is er uitgegaan van een warmtepomp 
   met verwarmde en gekoelde lucht ten behoeve van 
   de inblaasventilatie in de het gebouw. - er is geen 
   vloerverwarming en domotica-installatie voorzien.
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planning
De voorgestelde ontwerp- en bouwplanning is afgestemd 
op vakantieperioden in de maanden juli – augustus 2011 
en 2012. In de beide vakanties kunnen de noodzakelijke 
werkzaamheden worden ingepland voor het inrichten en 
betrekken van de noodhuisvesting, respectievelijk het 
uitverhuizen naar de nieuwbouw in 2012.

Een en ander is afgestemd op start 
ontwerpwerkzaamheden begin maart 2011. Wij voorzien 
een periode van 3 maanden met intensief overleg en 
multidisciplinair ontwerpwerk zodat de afronding van 
het Voorontwerp eind mei 2011 kan plaats vinden en de 
bouwaanvraag kan worden ingediend. 
In de periode tot medio augustus 2011 wordt het Definitief 
ontwerp opgesteld waarna een periode van ca. 2 maanden 
is gereserveerd voor de aanbestedingsprocedure.
In de tussenliggende periode wordt tot medio oktober 
2011 het Uitvoeringsontwerp opgesteld, op basis waarvan 
de aannemer, na de nodige voorbereiding begin november 
2011 start met sloop en nieuwbouw.
Uitgaande van een bouwperiode van ca. 7 a 8 maanden 
kan de oplevering plaatsvinden in augustus 2012.

Voor de grafische weergave verwijzen wij naar de 
bijgaande planning.



45

planningschema

Planning project OO19 | 31 - Zandhoven

Maa 2011 Apr 2011 Mei 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 > Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012
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De mens verbinden

Wij verbinden mensen rondom een 
gemeenschappelijke doelstelling: het verbeteren 
van de gebouwde omgeving en de publieke 
ruimte.
We willen als bureau midden in de maatschappij 
staan en duidelijk die betrokkenheid met de wereld 
om ons heen tonen. 
Daarvoor starten we allerlei processen op en 
nemen initiatieven die dat zichtbaar maken. Die 
projectoverstijgende verantwoordelijkheid vinden 
we noodzakelijk om onze architectuur te kunnen 
maken. We verzamelen kennis en delen die met 
opdrachtgevers en andere betrokkenen. We doen 
onderzoek naar nieuwe modellen, organiseren 
debatten en symposia rond specifieke thema’s of 
problemen die er spelen rond bv. scholenbouw 
en zorgarchitectuur. Door in commissies 
plaats te nemen, nemen we een overstijgende 
verantwoordelijkheid om kennis en bewustzijn van 
opdrachtgevers en andere bouwende partijen te 
vergroten.

De wensen verkennen 

Wij verkennen intensief alle wensen en formuleren 
gezamenlijk de kernwaarden, waarin de visie van 
de opdrachtgever, de wensen van de gebruiker en 
architectuurvisie bij elkaar komen.
Er worden in een open dialoog tussen 
opdrachtgever, gebruiker en adviseurs (architect, 
installatietechnisch ontwerper en constructief 
ontwerper) de visie en de gebruikersbelangen 
verkend en de essenties daarvan vastgelegd. 
Hieruit volgen een aantal kernwaarden waar 
gedurende het gehele proces aan teruggekoppeld 
kan worden om tot goed afgewogen keuzes te 
komen. Het is in dit proces belangrijk dat niet 
alleen de architect maar ook de opdrachtgever een 
actieve houding aanneemt. Onze betrokkenheid 
op het gebruik en de gebruikers leidt tot een 
diepteverkenning van alle randvoorwaarden. 
Wij zetten onze creativiteit en kennis in om het 
optimum te halen uit alle randvoorwaarden en 
onderscheiden ons door in de beginfase deze 
kritisch te bevragen, zodat essentiële keuzes 
die kosten- en tijdsbesparend kunnen zijn tijdig 
genomen kunnen worden. 
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In ruimte vertalen

Wij vertalen die kernwaarden naar een 
architectuur die het gebruik ondersteund waardoor 
haar schoonheid opbloeit en straalt naar zijn 
omgeving.
Die ambitie kan alleen maar worden waargemaakt 
door een intensieve dialoog met opdrachtgever 
en gebruiker te voeren, de essentie daarvan 
te vertalen in een ruimtelijk concept en dat 
op een gevoelige manier te laten landen op 
een locatie. Door luisterend te ontwerpen 
wordt de opdrachtgever meegenomen in de 
ontwikkeling van concept tot gebouw, daarbij is 
een optimale gebruikersbetrokkenheid cruciaal. 
Om alle gebruikersgroepen op een grondige en 
efficiënte manier aan het woord te laten hebben 
wij een proces ontwikkeld wat het gebouw en 
de gebruikerswensen vanuit drie perspectieven 
bekijkt, nl. Het ‘open huis’, ‘ons huis’ en ‘mijn huis’, 
zie onderstaand schema.
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visie op samenwerking
Workshops

In de ‘Open Huis’-workshops wordt vooral de 
relatie van het gebouw met zijn sociale en 
landschappelijke inpassing besproken. ‘Ons 
Huis’-overleggen gaan over de integratie van de 
verschillende gebruikersgroepen onder een dak. 
Tot slot is ‘Mijn Huis’ een grondige inventarisatie 
van de wensen en behoeften van de individuele 
gebruikersgroepen. 
De input van de verschillende overlegsessies 
worden verwerkt in het ontwerp. Het uiteindelijke 
ontwerp moet een vertaling zijn van het gebruik 
waarin de opdrachtgever en gebruiker zich in 
herkennen. Daarnaast willen wij gebouwen 
ontwerpen die gastvrij zijn, vertrouwt ogen en een 
natuurlijke schoonheid bezitten, kortom die een 
meerwaarde vormen voor hun omgeving. 

De omgeving verzorgen

Wij verzorgen een  blijvende  betrokkenheid  bij 
een  levende en daardoor duurzame omgeving.
Ons doel is om levende omgevingen te creëren 
voor de langere termijn . Dat zijn omgevingen die 
zichzelf  grotendeels zelfredzaam zijn doordat ze 
met zorg ontworpen zijn en dus weinig onderhoud 
behoeven. Daarvoor besteden we veel aandacht 
aan de goede basis waarin oriëntatie, bezonning 
en beschutting goed ingebouwd zijn. Waarin 
overgangen tussen buiten en binnen en de relatie 
met de omgeving belangrijk is. Maar dat is niet 
genoeg.  De ingerichte omgeving moet ook 
uitnodigen tot creatief andersoortig gebruik, het 
eigen maken van de ruimte als het ware. Invloed 
hebben op zijn eigen omgeving is een van de 
basisvoorwaarden die wij proberen te scheppen. 
Wij blijven bij het gebruik betrokken en initiëren 
indien gewenst ondersteunende projecten die de 
omgeving helpen activeren. Eventuele toekomstige 
veranderingen kunnen goed voorbereid en beter 
afgewogen in gang worden gezet.
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visie op proces
Projectorganisatie

De bewaking van de ruimtelijke, functionele, esthetische en 
technische kwaliteit van het werk (het product) is primair de 
verantwoordelijkheid van de architect. De productcoördinatie 
betreft een volledige integratie van alle noodzakelijke disciplines.
Onze interne projectorganisatie is afgestemd op een intensieve 
dialoog met de gebruikers. Wij hebben ervaring met directe lijnen 
tussen gebruikers en ontwerpoplossingen en kunnen daarom 
garant staan voor een vergaande maar wel tijdige implementatie 
van gebruikerswensen.  
Al onze medewerkers zijn getraind om integraal samen te werken 
met overige adviseurs. 

Ontwerpteam architect

Op basis van ontwerpervaringen wordt de ontwerpopgave getoetst 
en het gebouw ontwikkeld. Onder leiding van de projectarchitect 
is het ontwerpteam verantwoordelijk voor het product. Het 
ontwerpteam bestaat uit de projectarchitect, architecten en 
assistent-ontwerpers. Het product wordt in de fasen Voorontwerp 
en Definitief Ontwerp getoetst op het programma van eisen, 
bouwkosten, wet- en regelgeving, bouwtechnische haalbaarheid en 
interne fase-/ ervaringsdocumenten. 
Tijdens de Voorontwerpfase wordt ondersteuning geboden door 
de technisch projectleider (verantwoordelijk voor de technische 
uitwerking van het plan). De technische ondersteuning bestaat uit 
toetsing van bijvoorbeeld de conceptuele ontwerpuitgangspunten 
aan bouwbaarheid en, indien nodig bij innovatieve bouwtechnische 
oplossingen, het tijdig inschakelen van kennis van externe 
leveranciers en adviesbureaus. 
Tijdens de Definitief ontwerpfase is de inbreng van technische 
ondersteuning groter en vindt er frequent overleg plaats tussen 
de projectarchitect en de projectleider over ontwerpambities en 
technische mogelijkheden.

Projectteam architect 

Na indiening van de Bouwaanvraag, vaak een interne 
samenwerking tussen ontwerp- en projectteam, wordt het ontwerp, 
onder leiding van de projectleider, verder technisch uitgewerkt door 
het projectteam.
Het projectteam bestaat uit de projectleider, bouwkundigen 

en bouwkundig tekenaars en een technisch adviesbureau als 
ondersteuning.
De projectleider verzorgt de communicatie met aannemer en 
overige bij de uitvoering betrokken partijen. 
Tijdens de uitvoeringsfase  is de projectarchitect inhoudelijk 
minder bij het technische product betrokken maar blijft wel de 
contactpersoon en aanspreekpunt van de opdrachtgever waar het 
de ruimtelijke, functionele en esthetische kwaliteit van het werk 
betreft.

Externe adviezen

Indien nodig kan de technische kwaliteit van uit te besteden werk 
wordt geborgd door samen te werken met een beperkte groep 
allround adviesbureaus. Door frequent de kwaliteit en kwantiteit 
van het werk te evalueren kunnen ervaringen uit afgeronde 
project(fasen) direct worden toegepast in huidige en toekomstige 
project(fasen).

Informatie en communicatie

Ontwerpperiode

Afhankelijk van de fasen binnen de ontwerpperiode kan het 
ontwerp zich op verschillende niveaus ontwikkelen. In het begin 
ligt de aandacht meer op het conceptuele niveau en worden de 
gesprekken gevoerd met betrekking tot zowel de architectonische 
als de gebruikambitie van het nieuwe gebouw. In deze fase komen 
onder andere zaken als overzicht, functioneren van ruimten, 
veiligheid en duurzaamheid aan de orde.
De bevindingen uit deze gesprekken worden, samen met het 
technische programma van eisen, integraal in het ontwerp 
verwerkt. Het traject van concept tot uitwerking komt tot uiting 
in de projectfasen Installatie werken t/m Definitief ontwerp. Per 
projectfase wordt een fasedocument gemaakt op basis waarvan 
de besluitvorming kan plaatsvinden. Na goedkeuring door de 
bouwheer kan worden gestart met de volgende projectfase. 

Uitvoeringsperiode

Na de aanbesteding (of gedurende de aanbesteding, afhankelijk 
van planning en te volgen aanbestedingsprocedure) worden de 
uitvoeringstekeningen gemaakt. In overleg kunnen in deze periode 
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esthetisch en technisch gelijkwaardige wensen van de aannemer worden 
verwerkt in de tekeningen.
In de periode t/m de aanbesteding zal de projectarchitect intensief bij het 
proces betrokken zijn. De projectarchitect zal gedurende het hele proces 
tot aan de oplevering betrokken zijn. Vanaf einde Definitief ontwerp 
periode tot aan einde uitvoering zal de projectarchitect samen met een 
technisch projectleider bij het project worden betrokken. Wij proberen de 
teams zo klein mogelijk te houden. Kleine teams met veel capaciteit en 
een hoge verantwoordelijkheid maken het team slagvaardig.

‘Voortgangsoverleg’

In zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase hebben wij goede ervaringen 
met zogenaamde ‘voortgangsoverleggen’ of ‘steering meetings’. Dit 
zijn overleggen waar de beslissingsbevoegde partijen over geld, tijd en 
kwaliteit bij een komen. In deze overleggen, met een frequentie van 
gemiddeld 1 maal per maand, worden lopende zaken besproken maar 
vooral ook vooruit gekeken naar aankomende vraagstukken. Hierdoor 
wordt vertraging en frustratie voorkomen en doorlopen projecten het 
traject vloeiender.

Kwaliteitsborging

De belangrijkste bewaking is dat het schoolgebouw aan het beoogde 
doel voldoet en de synergie van bouwkundige, constructieve 
en installatietechnische onderdelen van het schoolgebouw een 
blijvend duurzaam energiegebruik oplevert overeenkomstig de 
‘passiefhuisstandaard’.
Door multifunctioneel gebruik van de verschillende ruimten ontstaat 
meerwaarde omdat er naast de gevraagde functionaliteit ook nog andere 
gebruiksmogelijkheden zijn. Daarbij is het van belang steeds te blijven 
zoeken naar een optimale verwerking van de gebruikerswensen.
Ons kwaliteitssysteem is empirisch tot stand gekomen en bestaat uit 
praktische richtlijnen om intern en extern alle belanghebbenden tijdig, 
juist en volledig te informeren.
Al onze projectarchitecten, architecten en projectleiders zijn getraind om 
integraal samen te werken met overige adviseurs. 

Ontwerpfase

Ontwerpuitgangspunten worden op het PvE afgestemd en indien mogelijk 
worden er extra programmaonderdelen toegevoegd om de kwaliteit van 
het ontwerp te verbeteren.
Het ontwerp wordt in een (ontwerp)team ontwikkeld om een zo’n optimaal 
mogelijk gebruik te maken van de diverse kwaliteiten. Aan het hoofd 
staat één projectarchitect die coördineert en de planning bewaakt. De 
continuïteit van kwaliteit, tijd en informatie is hiermee geborgd;
Met behulp van visualisaties worden bouwmassa’s bestudeerd en 
ontwikkeld. Voor visualisaties wordt gebruik gemaakt van verschillende 
technieken waaronder 3D- visualisatieprogramma’s, handmatige schetsen, 
eenvoudige studiemaquettes;
Constructieve en installatietechnische voorwaarden en gegevens worden 
integraal en zo vroeg als mogelijk meegenomen en in het ontwerp 
ingepast.

Definitief Ontwerp

Aansluiting op wet- en regelgeving vindt plaats volgens standaard interne 
controlelijsten en inhuren van ter zake kundige technische adviseurs op 
het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid. Bij complexe vraagstukken 
met betrekking tot bijvoorbeeld installaties en bouwfysica huren wij 
expertise in bij gespecialiseerde bedrijven;
Informatie overdracht vindt plaats binnen het document, er wordt 
vanaf het Definitief ontwerp met hetzelfde document gewerkt om 
informatieverlies te voorkomen.
 
Esthetische verantwoordelijkheid

De esthetische controle van het werk is voor ons een integraal onderdeel 
van onze architectenwerkzaamheden en bestaat uit toetsing van de, door 
of namens de aannemer uitgewerkte, uitvoerings- en productietekeningen 
aan de in (ontwerp)bouwteamverband tot stand gekomen contractuele 
uitgangspunten.
Tevens willen wij de esthetische kwaliteit tijdens de bouwuitvoeringsfase 
borgen door middel van het meedenken in alternatieve uitvoeringswijzen 
op het moment dat de in de werktekeningen vastgelegde uitgangspunten 
door niet (meer) mogelijk blijken te zijn. 
Tevens zullen wij alle te bemonsteren materialen en bijbehorende 
uitvoering van het werk esthetisch beoordelen aan de hand van de in de 
werktekeningen vastgelegde uitgangspunten. 


