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Droom en daadkracht 

Innoverend denken moet gepaard gaan met de kracht van de 
productie: er wordt gedacht en ontworpen met het perspectief op 
een vlot haalbaar, realistisch en maatschappelijk relevant project. 
Hiervoor wordt er vanaf de start fundamenteel en simultaan 
nagedacht vanuit een brede duurzame ecologische, sociale en 
economische focus. 

Deze procesbundel geeft een inzage in het onderzoekproces 
en dynamische uitwerking van het ontwerpteam. Het duidt de 
uitgangspunten en geeft de eerste projecties voor het inrichten van 
het nieuwe hemelwaterplein. Het genereert eerste stepping stones 
voor het masterplan die zijn gegroeid vanuit een sterke ambitie 
om de ontharding en het duurzaam waterbeheer overheen het 
omgevingsgebied rond het Moerbeke plein verder uit te werken. 
Het ontwerpend onderzoek werd gevoerd vanuit de ambitie 
sterk aan te sluiten bij de doelstellingen van het Groenblauwe 
Dooraderingsnetwerk en daarmee ook de subsidiering fondsen sterk 
wetenschappelijk te kunnen onderschrijven. 

Ons team heeft de projectbundel opgebouwd volgens 3 thematische 
stappen : Inspiratie, Droom en Duurzame fundamenten. 

In het deel “INSPIRATIE” werd er gescand, geobserveerd, beleefd, 
bevraagd en ruimtelijk geanalyseerd om de huidige context goed 
te begrijpen en een heldere positie in te nemen. Het brengt de 
potenties en ook de knelpunten van het bredere gebied in kaart.

In het deel “DROOM” wordt er ontworpen en geprojecteerd hoe 
we een innovatief ontwerp met verschillende gebruiksscenario’s 
future proof kunnen materialiseren. Hoe het plein een inspirerende 
vorm en uitstraling krijgt geënt in het dorpse weefsel. Naast plannen 
en sfeer-renders zijn er ook talrijke referenties toegevoegd die een 
kwaliteits-en belevingspotentieel verder illustreren.   

Bij de “DUURZAME FUNDAMENTEN” wordt de concrete droom 
afgetoetst aan de realiteit = boots on the ground. Door een 
sterke wetenschappelijk analyse van de onderzochte data via 
veldonderzoek en klimaatmodellen groeiden de fundamenten voor 
de eerste aanzet van het masterplan en het concrete pleinontwerp. 
Onder dit deel belichten we ook de fundamenten voor het efficiënt 
samenwerken en het voeren van een duurzame procesbeheersing.

INTRO

op een regenachtige dag...

tijdens een koude winterdag... op een mooie zomeravond...
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Moerbeke heeft een aantal klassieke functies die je in het hart van 
een Vlaams dorp verwacht: de bakker, een frituur, de superette, een 
dorpsschool, het station, de dokterspraktijk, de scoutslokalen, de 
kerk en een feestzaaltje verderop. De dorpskern is een publiek plein 
waarrond wordt gewoond, gewerkt en ook gefeest.

Door fragmentatie doorheen de tijd lijkt de historische samenhang 
en de beeldkwaliteit echter niet meer op wat ze ooit was. Kleine 
lokale handel en sociale infrastructuur verdwijnt meer en meer. Het 
eerste fysische verval van een aantal panden is merkbaar ingezet. 
Oudere panden hebben hun aantrekkelijkheid wat verloren en 
wachten op een nieuwe investering en frisse invulling. 

We zien ook de eerste tekenen van punctuele vernieuwing en 
positieve stadskernversterking maar nog zonder een groter bindend 
kader. Er zijn nieuwe duurzame woningen geïntegreerd die de 
stadskern activeren. De directe relatie tussen de dorpskern en het 
landschap vervaagd verder.  

Het Moerbekeplein is een belangrijke hub voor diverse 
vervoersvormen van woon-werkverkeer alsook een halte voor 
recreatieve wandelaars en fietsers. Het plein dient nu voornamelijk 
als pendel- en bewonersparking, hoewel er al een station parking is 
en de omliggende woningen eigen parkeerruimte hebben. Vooral 
het gemotoriseerd verkeer beïnvloedt vandaag de kansen voor de 
maximale ontharding en vergroening van de site. 

Het drastisch verkleinen van het bestaande aantal parkeerplaatsen 
biedt zuurstof om het plein opnieuw in te richten als een groen-
blauwe publieke ontmoetingsruimte. Het aantal parkeerplaatsen 
zou beperkt worden tot 60. Een beleid met bewonerskaarten en 
kort parkeren voor handelszaken kan het foutief gebruik van deze 
parkeerruimte door pendelaars voorkomen. Op termijn kan men het 
parkeren geleidelijk ook verder terug te dringen (zie schema).

Er komt een Hoppinpunt op het Moerbekeplein met fietsenstallingen 
dicht bij de verschillende voorzieningen. Eventueel kunnen er ook 
parkeerplaatsen voor andersvaliden en elektrische voertuigen 
worden toegevoegd in de reeks van de behouden parkeerplaatsen.

Uit de studie blijkt dat een van de omliggende straten kan worden 
afgesloten voor doorgaand verkeer, waarbij de N272 en N495 blijven, 
en de Willem Van Moerbekestraat (zuidkant plein) kan worden 
ontkoppeld van de N495. Fietsers en voetgangers behouden steeds 
toegang. Langs de oostelijke tak van het plein is een kleinschalige 
verbinding nodig, bijvoorbeeld via de N495 een aansluiting te 
voorzien als woonerfontsluitingsweg of door toegang te bieden 
via de Willem Van Moerbekestraat/Stoffelstraat. Beide opties zijn 
haalbaar.

Het gebied tussen de kerk, de N272, de N495 en het station kan in 
het straatprofiel worden ingericht als een gemengde verkeerszone, 
waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer duidelijk de visuele 
prioriteit krijgen. Hierdoor wordt het plein geïntegreerd in de 
omliggende verkeersruimte en wordt het ook een veilig eiland 
tussen “vertraagde” verkeersstromen.
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potentieel voor verdere 
vergroening van het plein

INSPIRATIE
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De kerk en de pastorij met historische tuin zoekt naar een aangepast 
gebruik.   Het oude stationsgebouw ligt er verlaten bij. Ook de 
commerciële hoek onder de sporen wacht op nieuwe bedrijvigheid. 
Er ontbreekt momenteel op het plein een levendig dorpscafé of 
enige recreatieve infrastructuur. 

Omheen de site zijn er een aantal zeer harde grenzen (de 
steenwegen, de spoorlijn, de pleinparking, de fietsenstalling, de 
garageboxen, de strook nmbs parking) die een grotere ruimtelijke 
kwaliteit of sociale cohesie niet echt bevorderen. De kerk staat statig 
hogerop maar is door de weg-infrastructuur enigszins ontkoppelt 
van de pastorie, het landschap en het plein. 

Huidige functies rond het plein
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fietsweg
wandelroutes
poorten mobiliteit
openbare parking

bushaltes
trein
verharde voortuinen (gewestweg N495)
groene voortuinen (gewestweg N272)

landschap 
X mogelijke knip doorgaand verkeer

Mobil iteit  en vei l igheid
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4.  Groene corridors1 .  �Vals  plat 2.  Hoogtepunt 3.  Zig zag zicht

uitzicht vanaf het Moerbekeplein richting landschapuitzicht op de kerkingang vanaf de kerkzijdeuitzicht naar beneden, in de richting van de spoorweg

Vistas en beeldkwaliteit

Perspectiefpunten en uitzichten - naar en vanaf - het plein bepalen 
het ruimtelijke karakter en de ervaring ervan in een ruimere 
belevingscontext. Met een goed begrip van de meest bepalende 
zichten en het daarop cumulatief verbeteren van de beeldkwaliteit 
heeft het Moerbekeplein de potentie om getransformeerd te 
worden van een zuiver logistieke strook tot een uitnodigende en 
beeldkwaliteitsvolle centrale publieke ruimte in het hart van het 
dorp.

Als je vanuit Geraardsbergen komt via de N495 biedt de lange 
afdaling naar het Moerbekeplein weinig indicatie van een 
dorpsplein. Het ontwerpen van een plein dat visueel uitzwermt zou 
een intro tot de veranderende ruimtelijke typologie kunnen bieden. 
De aandacht van automobilisten kunnen verhogen en het verkeer 
op natuurlijke wijze kunnen afremmen. In de afdalende lijn zou een 
verdere ontharding in de voortuinen kunnen aangezet worden zodat 
een groene strip het groene plein aankondigt. 

Wanneer je Moerbeke vanuit het oosten binnenkomt, blijft het 
plein verborgen tot je het hoogste punt van het plein bereikt 
bij het binnengaan van de ‘poort’ die bestaat uit de kerk en het 
pastorijgebouw. Door deze ingangszone van het plein zeer sterk 
te verfraaien en te gebruiken in combinatie met de natuurlijke 
topografie zou dit toegangspunt het meest aantrekkelijke uitzicht- 
en verblijfspunt naar Moerbeke naar de stadskern kunnen worden.

Om Moerbeke te bereiken vanuit het zuiden moet je de treinsporen 
oversteken aan het einde van een bochtige dalende straat. Dit 
vertraagt op natuurlijke wijze je beweging en draait de visuele 
aandacht naar het plein. Deze plek aan de sporen geeft een 
panoramische zichtlijn helemaal tot aan de kerktoren, een visuele 
potentie die een sterke kwaliteit in zicht draagt. De opbouw van het 
plein in de hoogte en de inrichting hiervan kan daarmee rekening 
houden.

De relatief dichte bebouwing direct rond het plein leidt de meeste 
zichten van binnenuit langs de as van harde bebouwing, bestrating 
en treinsporen. De spaarzame resterende openingen in de gevels 
van de rustiger gelegen oostelijke pleinwand bieden dankzij 
de topografie toch nog een unieke visuele verbinding met het 
omliggende glooiende landschap. Het zou onverstandig zijn om 
deze bijzondere verbindingen in de toekomst te verliezen.

INSPIRATIE
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fragmentatie van programma onderdelen toekomst projectie ... verbondenheid ... denken in clusters bestaande inrichting van het plein transformatie tot blauw-groene delta

waterplein en ecologisch verbindend element
verbeterde mobiliteitscluster
commerciële cluster - markthandel en evenementen
educatieve cluster
culturele/religieuze cluster gemeenschappelijke tuin 

kerktuin
regenwaterplein
parking
trein
circulatie

INSPIRATIE

Door de veranderende maatschappij maar ook door de fusies zijn 
een aantal klassieke functies in de dorpskern niet meer noodzakelijk 
of slechts nog beperkt aanwezig. De functies liggen uit elkaar en 
zijn gefragmenteerd. Een aantal handelszaken zijn gestopt, de 
lokale bibliotheek is verhuist, de cultuurzaal is niet meer actief en de 
pastorij zit zonder pastoor.

Verder is door de verschuiving van de landbouw verder weg van 
de dorpskern ook eerder al de transitie ingezet van een agrarische 
gemeenschap naar een mono functioneel woon-en slaapdorp.  Door 
de aanwezigheid van een station, met een snelle verbinding naar 
Brussel komt ook de grootstad steeds dichterbij. Om aan dorpskern 
versterking te doen en te anticiperen op de vraag naar duurzame 
moderne huisvesting zijn verschillende woon-en handel initiatieven 
met urban villa’s gerealiseerd. Door deze ontwikkeling ontstaat er 
een schaalsprong en lijken ook de ‘historische’ dorpse kwaliteiten 
verder onder druk te staan.  

Het nieuwe plein kan in de nabije toekomst als een uitermate 
verbindende protagonist aan de slag. Het is een unieke opportuniteit 
om de dorpskern als sterk groen hart verbindend te laten werken. De 

Op de bestaande inrichting van het plein is de steense verharding 
en het asfalte wegdek alles omvattend en absoluut aanwezig. 
Verschillende voortuinen bij de gevels zijn ook volledig verhard 
en ingericht als parkeerstroken of garage toegangen. Het plein 
werd ingericht volledig ten dienste van autonoom en individueel 
gemotoriseerd verkeer en de behoefte tot een snelle drop off en 
hopp on zone. De enige uitsparingen in de grijze harde vlakte zijn 
solitaire bomen die verloren en dapper overeind blijven. 

Bij de transformatie van het plein wordt er vereist dat er een 60 
tal parkeerplaatsen voorzien blijven voor de klanten van de lokale 
handelszaken, de bewoners en het lokale woon-werkverkeer. 
Vanuit de visie om duurzaam en spaarzaam met de bestaande 
context en materialiteit om te gaan is het logisch om de bestaande 
parkeerplaatsen aan de oostzijde – die nog optimaal functioneren en 
ook rustig gelegen zijn - hiervoor meteen terug in te zetten. 

Daardoor kan de overige vrijgekomen ruimte maximaal geperforeert 
en gestransformeert worden tot een groen-blauwe delta en 
aangename park-ruimte waarop de bestaande bomen ook terug een 
plek krijgen.

Door heen de getijden van het jaar zal het hemelwaterplein zich ook 
visueel transformeren van een droge delta tot een actieve spons 
wanneer de wateroverlast toeneemt. 

De positie van het water tussen de groenzone en de doorgaande 
gewestwegen werkt meteen bufferend en beveiligend (ook 
akoestisch). Door het werken met de natuurlijke topografie en 
verschillende toegangen kan het   plein overzichtelijk,   transparant 
en integraal toegankelijk blijven. Het plein heeft vandaag ook een 
zeer makkelijke bereikbaarheid vanuit alle punten en dit is een 
opportuniteit om ook in het nieuwe plan laagdrempelige doorsteken 
naar het landschap te creëren zodat de doorwaadbaarheid maximaal 
blijft. 

Daar waar het verkeer door-dendert op de gewestwegen is het 
raadzaam om sterke vertragingszone omheen de hele zoom van 
het plein toe te gaan voegen. Momenteel is het plein gevaarlijk voor 
voetgangers en fietsers en ook niet omheind. In het nieuwe plan zou 
het plein zich visueel kunnen uitstrekken van gevel tot gevel - tot 
over de sporen - om de hele zone als een veilig eiland te verhogen 
en te bestendigen. Doorgaand verkeer wordt daarmee afgeremd tot 
voorbij de parkeerzone aan het station. 

functies kunnen zich in overlappende clusteren terug met elkaar 
verbinden via een publiek groen landschap dat zich uitstrekt van 
gevel tot gevel en overheen de zone van kerk en pastorij.  

Langs de noordkant is er een aansluiting met de educatieve en 
socioculturele cluster. De kerk en de pastorij worden intensiever 
ingezet om die functies met elkaar te faciliteren en ook de 
‘historische’ dorpse beeldkwaliteit te bewaren. De kerk kan terug 
ingebed worden in een doorlopende perimeter en verbinding 
met de pastorij en haar tuin. Langs de zuidkant kan de logistieke 
cluster, horeca- en handelscluster ook terug verder versterken.  De 
mobiliteitscluster krijgt ook meer samenhang en uitstraling – het 
plein zou ook overheen de sporen de leegstaande hoek in diep-zuid 
verder kunnen activeren en omhullen.  

Van desolate ei landen naar archipel Transformatie :  van heuvelrots  naar sponsdelta
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DROOM

Moerbekeplein 2.0 :  de toekomst van een 
dorpshart

De transformatie van het Moerbekeplein markeert het begin van 
een nieuw tijdperk voor Moerbeke, een van de deelgemeenten 
van Geraardsbergen. Dit project ademt de geest van vernieuwing 
en duurzaamheid. Het dorpsplein, dat ooit een eentonige en over 
verharde pendelparking was, zal worden getransformeerd in een 
levendige, groene ruimte die zowel mens als natuur omarmt. 

Met een oppervlak van meer dan 6000 m² biedt het huidige plein 
weinig tot geen voordelen op het gebied van biodiversiteit en 
creëert het uitdagingen zoals wateroverlast en hittestress. Deze 
transformatie richt zich op het omvormen van deze monofunctionele 
ruimte tot een centraal punt van verbinding, ontspanning en 
duurzaamheid.

Door een innovatieve combinatie van ontharding, vergroening en 
sociaal-culturele invulling wordt het plein getransformeerd tot een 
centrale ontmoetingsplaats waar zowel bewoners als bezoekers zich 
thuis voelen. 

Het Moerbekeplein 2.0 belooft een nieuwe standaard te zetten 
voor andere dorpspleinen in Vlaanderen. De transformatie 
zal de uitstraling en levendigheid in het centrum van het dorp 
aanzwengelen en dienen als een inspiratiebron. Met oog voor detail 
en respect voor het verleden wordt aangetoond hoe de inrichting 
van de openbare ruimte kan bijdragen aan het welzijn van een brede 
gemeenschap. 

De transformatie van het plein is dus meer dan enkel een 
infrastructureel project : het is een investering in een duurzame 
toekomst, een stap richting een gezondere leefomgeving, en een 
model voor hoe dorpen kunnen evolueren naar een klimaat robuuste 
omgeving in een steeds veranderende wereld.
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4.  Een vri je  sociale ontmoetingsplaats

Een dorpsplein functioneert in de eerste plaats als 
ontmoetingsplek, waar mensen elkaar kunnen treffen 
in een ongedwongen sfeer. Het nieuwe ontwerp van 
het Moerbekeplein bevordert deze sociale interacties 
door een reeks uitnodigende, aanééngesloten groene 
plekjes te creëren. De laagdrempelige en inclusieve 
inrichting maakt het plein toegankelijk voor iedereen, 
ongeacht hun achtergrond of mobiliteit. Het ontwerp 
nodigt uit tot spontane ontmoetingen en biedt ruimte 
voor diverse activiteiten, zoals de wekelijkse markt, 
kermissen en andere lokale evenementen.

5.  Verbeterde mobil iteit  en vei l igheid

De herinrichting van het Moerbekeplein heeft een 
directe impact op de mobiliteit en verkeersveiligheid 
in het dorp. De nieuwe duidelijke in- en uitrit voor 
de parkeerplaatsen zorgt ervoor dat de chaotische 
verkeerssituaties op de gewestweg tot het verleden 
behoren. Daarnaast wordt de bushalte aan de zuidelijke 
hoek van het plein heringericht, met een directe 
verbinding naar het station. Dit stimuleert het gebruik 
van het openbaar vervoer, waarbij een slimme luifel als 
multifunctionele overkapping dient. Deze luifel kan 
fungeren als overstapplaats, wachtruimte, schuilplaats 
tegen regen en zon, en zelfs als podium voor de lokale 
fanfare of dansgroep. Verder wordt er voorgesteld om 
het centrumgebied visueel te markeren, wat niet alleen 
de verblijfskwaliteit verbetert, maar ook de aandacht van 
automobilisten trekt, waardoor de verkeersveiligheid 
toeneemt.

6.  Een groene oase in  de woonkern

Een van de belangrijkste doelstellingen van het 
nieuwe ontwerp is het verhogen van de biodiversiteit 
op het dorpsplein. Door een robuuste, maar verfijnde 
groene inrichting krijgen verschillende plantensoorten 
de kans om te gedijen. De focus ligt op het gebruik 
van lokaal voorkomende, klimaatrobuuste soorten 
die goed bestand zijn tegen in de toekomst 
frequentere droogteperiodes. De verlaagde zones 
voor waterinfiltratie worden ingezaaid met inheemse 
soorten, wat zorgt voor een gevarieerd en aantrekkelijk 
landschap dat ruimte biedt aan een diversiteit aan flora 
en fauna.

7.  Een samenspel  van groene plekjes

Het landschappelijk ontwerp van het Moerbekeplein 
is gebaseerd op een natuurlijke inrichting, waarbij 
verschillende ruimtes en functies naadloos in elkaar 
overgaan. Het plein wordt een speelse aaneenschakeling 
van groene en verharde plekken, waar mensen kunnen 
rusten, picknicken, sporten of gewoon genieten van de 
schaduw van een boom. Sommige zones zijn verhard 
omwille van   praktische doeleinden, terwijl andere 
bewust onverhard blijven om de natuurlijke uitstraling 
te behouden. Deze variatie maakt het plein geschikt 
voor een breed scala aan activiteiten en nodigt mensen 
uit om er tijd door te brengen.

8.  Faci l iteren van markt en evenementen

De levendigheid en aantrekkelijkheid van een 
dorpsplein wordt mede bepaald door de activiteiten 
die er plaatsvinden. Het nieuwe Moerbekeplein zal een 
platform bieden voor lokale markthandel, evenementen 
en tijdelijke invullingen, zoals een zomerbar. Deze 
groene belevingsplek wordt een belangrijk onderdeel 
van het dorpsleven, met de potentie om ‘s avonds 
omgetoverd te worden tot een sfeervolle, magische 
locatie.

9.  Een avontuurl i jk parcours

Het nieuwe Moerbekeplein wordt ontworpen met het 
oog op veelzijdigheid. De natuurlijke en ongedwongen 
inrichting biedt talloze mogelijkheden voor verschillende 
gebruikers en scenario’s. De lokale school kan het plein 
gebruiken voor dorpsspelen, terwijl wandelaars en 
fietsers er een ideale rustplaats vinden. Ook sportieve 
activiteiten worden gestimuleerd, met ruimtes voor 
petanque, basketbal en andere spelvormen. Het plein 
wordt zo een dynamische omgeving waar jong en oud 
zich kunnen uitleven.

10.  Beeldkwaliteit  en duurzaamheid

De voorgestelde transformatie van het Moerbekeplein 
zet in op beeldkwaliteit en duurzaamheid. De 
verschuiving van een grijze, verharde omgeving 
naar een kleurrijk en levendig plein zal niet alleen 
de aantrekkelijkheid van het dorp verhogen, maar 
ook bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van de 
inwoners. Het ontwerp streeft naar maximaal herbruik 
van bestaande materialen, wat niet alleen economisch 
voordelig is, maar ook aansluit bij de duurzame visie van 
het project. Door het hergebruik van materialen in de 
(half)verharde zones wordt niet alleen de impact op het 
milieu verminderd, maar krijgt het plein ook een unieke 
en herkenbare uitstraling

DROOM

1. Een groene identiteit 

Het nieuwe ontwerp van het Moerbekeplein 
introduceert een frisse, groene identiteit die het 
hart van het dorp nieuw leven inblaast. De centrale 
ligging, van de kerk tot voorbij het station, wordt het 
middelpunt van een nieuwe dorpskern waar oud en 
nieuw elkaar ontmoeten. De kerk krijgt een prominente 
plek, omgeven door groen, waardoor het hele plein 
een natuurlijke uitstraling krijgt. Dit project maakt slim 
gebruik van bestaande materialen, waarbij hergebruik 
centraal staat. Het doel is om de omliggende groene 
gebieden naadloos te verbinden met het dorpsplein, 
waarbij het stapsteenprincipe wordt toegepast. 
Tegelijkertijd voldoet het ontwerp aan de dagelijkse 
behoeften van de inwoners, zoals parkeergelegenheid 
voor bewoners en bezoekers.

2.  Kl imaatrobuust en toekomstgericht

De onmiddellijke omgeving van het Moerbekeplein 
kampt al geruime tijd met wateroverlast, wat de 
leefbaarheid van het centrum en de omliggende straten 
in het gedrang brengt. Het nieuwe ontwerp speelt 
hierop in door een belangrijke schakel te worden in het 
groen-blauwe netwerk van de omgeving. De nadruk 
ligt op de verblijfskwaliteit en de impact op het milieu, 
waarbij het ontwerp voldoende ruimte biedt voor 
waterinfiltratie en buffering. Meer dan 3000 m² van 
de bestaande verharding wordt verwijderd, waardoor 
er ruimte ontstaat voor 3000 m² nieuwe groene 
zones. Bovendien worden er 1500 m² halfverharde 
en waterdoorlatende oppervlakken toegevoegd, die 
tijdens piekbuien helpen om de druk op het rioolstelsel 
te verminderen. Deze zones fungeren als wadi’s, die 
het water op natuurlijke wijze afvoeren van de hoger 
gelegen gebieden.

3.  Het plein als  aantrekkingspool

De herontwikkeling van het Moerbekeplein is niet alleen 
gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit, maar ook 
op het versterken van de lokale economie. Het plein 
wordt een centrale ontmoetingsplaats, een plek waar 
schaduw, groene hoekjes en multifunctionele ruimtes 
samenkomen. Deze vernieuwing kan fungeren als een 
katalysator voor de heropleving van de omliggende 
leegstaande panden en het aantrekken van nieuwe 
ondernemers. In de eerste fase wordt de herpositionering 
van 60 parkeerplaatsen aangepakt, waarbij in verdere 
fases de verdere optimalisatie van parkeergelegenheid 
in het centrumgebied aan de orde is. Daarnaast biedt 
het station mogelijkheden voor quick-wins, zoals de 
herinrichting van de fietsenstallingen, waardoor het 
plein een nog aantrekkelijkere bestemming wordt.
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Legende

Halfverharding (hoofdwandelpad)
	 - zie hoofdstuk duurzame fundamenten

Halfverharding (beplanting als overlap)
	 - zie hoofdstuk duurzame fundamenten

Gerecupereerde verhardingsvlakken
	 - zie hoofdstuk duurzame fundamenten

Betonvlakken

Sportveldje uit gekleurde beton

Rijweg

Geschilderde markeringen
	 gewestweg rondom plein

Groene voortuinstroken

Grasdal

Parkeerplaatsen in grasdal

Toegangen tot inrit/garage

Luifelstructuur Hopinpunt

Busstop Hopinpunt

Guirlandes

Zitelementen
	 verplaatsbaar meubilair

Grachtstructuur
	 zone voor waterinfiltratie

Beplantingen lager
	 - zie hoofdstuk duurzame fundamenten

Beplantingen hoger
	 - zie hoofdstuk duurzame fundamenten

Bestaande boom te verplanten

Nieuwe hoogstam

Nieuwe meerstam

DROOM
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DROOM

snede 1 winterdag

snede 2 snede 3

snede 5snede 4
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Flexibi l iteit  van het regenwaterplein

Het nieuwe Moerbekeplein richt zich op een flexibel en breed bereik 
voor diverse invullingen. 
Naast het dagdagelijks gebruik voor bewoners en bezoekers moeten 
er ook huidige (en toekomstige) activiteiten hun plaats blijven 
vinden. Het plein wordt zo vormgegeven dat verschillende speelse 
opstellingen voor verschillende activiteiten mogelijk zijn. 

Zo kunnen de kermissen, volksfeesten en sportevents blijven 
doorgaan op het plein. De grootste attracties kunnen worden 
gepositioneerd op de voorbehouden parkeerzone, maar ook 
de verschillende ronde toestellen -zoals die vandaag worden 
voorzien - krijgen hun plekje toegewezen op de cirkelvormige 
verhardingszones – het basketveld of de petanque baan. Zonder 
events vormen deze zones net plekken waar men kan samenkomen, 
waarrond kleinschalige buurtacties georganiseerd worden (denk 
aan het plaatsen van een foodtruck, zomerbar,…), of worden ze een 
setting voor tijdelijke culturele interventies en ontmoeting.

De wekelijkse markt kan ook makkelijk opgesteld worden op de 
parkeerzone. De rommelmarktjes kunnen ook in het landschap 
geplaatst worden. Alle opstellingen gebeuren zeer pragmatisch via 
de in- en uitrit van de parking. De bezoekers worden uitgenodigd 
om langs verschillende paden en doorsteken de activiteiten te 
ontdekken in het plein-waterpark. 

Ook leent het plein zich tot het volledig integreren van het nieuwe 
Hopp in punt. De positionering van een kleine luifel vormt daarbij 
het aangeven van deze transitzone : als bushalte in nabijheid van het 
station, als toegang tot het verkennen van het plein, als beschutte 
mogelijkheid tot verpozen of een
extra mogelijkheid tot het overdekt plaatsen van fietsen, … Het Hopp 
in punt wordt als een flexibel element opgevat en dient nog verder 
samen met de verschillende partners uitgewerkt te worden.

Markt op het regenwaterplein

Rommelmarkt op het regenwaterpleinKermis op het regenwaterplein

Kermis Park Hilaria Eindhoven 2022 
@ Kermis-Junky Pictures op https://
forum.kermisclub.nl/

Nowadays, Future Green Studio, 
New York 

Tomba Brion Cemetery. San Vito 
d’Altivole, Italy. 1969-78. Carlo 
Scarpa.@ James Butler

Teutenmarkt, Lommel 
@ www.visitlimburg.be

Sint-Goriksplein, Edegem , 
AnteaGroup @ Verhofsté

Slimme Schakels, Sint-Jansplein, 
conceptueel ontwerp @ IEA + APTV

DROOM
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DUURZAME FUNDAMENTEN

Integratie vegetatie voor vochtige tot natte omgeving

LEGENDE

Integratie bloemrijke vegetatie, graslanden

Integratie pioniersvegetatie

Integratie muurvegetatie

SCHEMA  ECOLOGIE ANTEA

Ecologie

Een wandeling rondom het Moerbekeplein toont diverse soorten 
vegetatie. Het plein ligt centraal in een gebied met groenere 
hotspots zoals de Parochietuin, de begraafplaats, de oevers van 
de Hollebeek, de spoorwegbermen en een landbouwakker. Deze 
wandeling helpt ons om de vegetatie op deze locaties te begrijpen.

Binnen de projectzone ligt de focus op inheemse vegetatie en hoe 
deze kan worden geïntegreerd om het project in zijn omgeving 
te laten passen. Vegetatie wordt geselecteerd op basis van 
geschiktheid voor de specifieke kenmerken van de locatie, terwijl 
invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop, Dijkviltbraam en 
Vlinderstruik worden uitgesloten.

De wandeling levert het volgende op:
•	 �Vegetatie voor vochtige en natte omgevingen, te integreren 

in en naast wadi’s;
•	 Klimplanten, geschikt als muurvegetatie;
•	 Pioniersvegetatie, die snel herstelt na vertrapping, te 	 	
	 gebruiken op het Moerbekeplein;
•	 �Vegetatie met spontane groei, die zich bij ontharding van 

het plein vanzelf zal integreren.

Integratie vegetatie voor vochtige tot natte omgeving

LEGENDE

Integratie bloemrijke vegetatie, graslanden

Integratie pioniersvegetatie

Integratie muurvegetatie

SCHEMA  ECOLOGIE ANTEA

1. Moerbekeplein: platanen en haag
2. Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: begraafplaats
3. Parochietuin
4. Spoorwegberm
5. Holle Beek
6. Bermvegetatie
7. Bermvegetatie
8. Veld (deel tegen spoorweg)
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DUURZAME FUNDAMENTEN

Zones in herbruik-halfverharding

LEGENDE

Zones in herbruik-verharding

SCHEMA  BESTAANDE MATERIALISATIE IEA

Zones in herbruik-halfverharding

LEGENDE

Zones in herbruik-verharding

SCHEMA  BESTAANDE MATERIALISATIE IEA

Potenties voor hergebruik -  circulariteit

Momenteel wordt slechts een zeer beperkt % van bestaande 
bouwmaterialen voor aanleg van wegen en pleinen benaderd als 
nieuw grondstof of herbruikbaar potentieel voor een nieuw project. 
Dit willen we met ons traject aantoonbaar maximaliseren.

De kernprincipes zijn aanpasbaar en flexibel ontwerpen met als 
doel een slim landschap te bekomen met een lange levensduur dat 
vervolgens nog eens kan worden ontmanteld en gerecupereerd kan 
worden. 

Screening van het beschikbaar potentieel

Bij het eerste plaats bezoek is er volgens het “quick scan” principe 
een idee gevormd over het beschikbaar potentieel op de site.  
Het plein en de straten errond zijn opgebouwd uit een beperkt 
aantal materialen met enkele aanwezig in grotere hoeveelheden. 
De opdracht zal aanvatten met het verder in kaart brengen van 
de huidige materiele en ruimtelijke configuraties op de site. Het 
eventuele recuperatie potentieel worden verder in kaart gebracht.

Weging van materialen

Alle materialen worden geanalyseerd en gelabeld volgens hun 
R-waardes (Re-use, Re-cycle, Re-pair, …). De analyse van de 
aanwezige (en nog te incorporeren) materialen gebeurt zowel 
technisch als ontwerpend en we werken volgens de principes van 
Re-think, Re-design, Re-engineer. 

Betonstraatstenen
Cement

Betonstraatstenen
Bruin cement

Betonstraatstenen
30x30

Asfalt

Frietkot

Tijdelijke Barricade

Textielbak

Bank

Lantaarnpaal

Laadpaal

Bushalte

Vuilbak

Betonstraatstenen
Zeshoekig

Macadam

Keisteen

Goot - Vlak
Cement

Stoeprand - Vlak
Cement

Goot - Breed
Cement

Stoeprand - Hoog
Cement

Goot - Kromme
Cement

Palissadebanden Parkeerband

lineaire boorden:

verharding publiek domein (73,5 %):

kotjes en straatmeubilair:

39% - 4758 m2

Gras Kiezel Wild groenHoutsnippers

losse bodembedekking (26,5 %):

25% - 3038 m2 2% - 230 m24% - 457 m2

2% - 190 m2

<1% - 37m2

5% - 592 m2 

2% - 245 m2

16% - 1928 m2

<1% - 37 m2

verharding - parkeren - betonstraatstenen
verharding - voetpad en lineaire boorden - betonstraatstenen
verharding - weg - asfalt, macadam
losse bodembedekking
vergroening

projectgebied
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Wateropvang in grachtenstructuur

LEGENDE

Zones waterdoorlatend

SCHEMA  HYDROLOGIE ANTEA

Hydrologie

Het Moerbekeplein als hemelwaterplein

Het Moerbekeplein in Geraardsbergen is momenteel een verhard 
terrein van ongeveer 0,65 ha, met veel potentieel om omgevormd 
te worden tot een hemelwaterplein. Het plan is om open 
watersystemen te gebruiken, zoals grachten en infiltratiekommen, 
om regenwater lokaal te laten infiltreren. 

Een infiltratiekom kan eventueel gecombineerd worden met speel- 
of sportvoorzieningen. De verharding rondom het plein zal maximaal 
waterdoorlatend zijn om wateropname te bevorderen.

Uit het digitale hoogtemodel blijkt dat het terrein afloopt van 
het noordoosten naar het zuidwesten, waardoor een infiltratie- 
of buffervoorziening in het zuidwesten het meest geschikt is. 
Regenwater kan via grachten of wadi’s trapsgewijs naar deze locatie 
worden geleid, waarbij stuwen of lokale verhogingen het water 
maximaal vasthouden voor infiltratie op het hellende terrein.

Bij dit project zijn grondwaterstanden en infiltratiecapaciteit 
cruciale factoren. Idealiter wordt de bodem van de infiltratie- 
of buffervoorziening niet onder de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand geplaatst, om te voorkomen dat het systeem 
permanent volloopt en het grondwater afvoert.

Wateroverlast

Het projectgebied ligt nabij de Holle Beek, een waterloop van tweede 
categorie, en bevindt zich in een wateroverlastgevoelige zone. 
Wateroverlast kan zowel door extreme regenbuien (pluviaal) als door 
overstromende waterlopen (fluviaal) ontstaan. De figuur toont de 
verwachte waterdiepte bij wateroverlast, zowel nu als in een toekomstig 
klimaat, voor pluviale en fluviale overstromingen. 

Hoewel een extreme regenbui momenteel weinig impact heeft op het 
Moerbekeplein, zullen omliggende straten in de toekomst wel worden 
getroffen. Dit probleem kan worden voorkomen door ontharding en 
vergroening, waardoor afstroming vermindert door een verhoogde 
infiltratie- en buffercapaciteit.

Rond de Mark en de Holle Beek zijn grote zones gevoelig voor diepe 
waterstanden bij extreme neerslag. Hoewel de impact buiten de 
projectzone blijft, speelt het Moerbekeplein een rol in deze problematiek. 
De hoge verhardingsgraad en het hellende terrein zorgen voor sterke 
afstroming van regenwater. Dit kan worden verminderd door het water op 
en rond het plein te bufferen en te beheersen, bijvoorbeeld door de aanleg 
van een hemelwaterplein.

Rioleringen

Ondergronds wordt afval- en regenwater via een gemengd rioleringsstelsel 
afgevoerd richting het zuiden, naar Viane. Volgens de Rioolinventaris 
is er aan de noordkant van het Moerbekeplein een vermazing in het 
rioleringsstelsel, waar gemengd water in de Holle Beek wordt geloosd. 

Wanneer in kader van dit project het regenwater van het plein (en 
omgeving) afgekoppeld wordt van het rioleringsstelsel, zal dit een positief 
effect hebben op het gemengde stelsel afwaarts richting Viane. Er zal 
minder verdunning optreden richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
bij hevige regen zal er meer capaciteit beschikbaar zijn in het gemengde 
stelsel afwaarts. 

De reden voor de aanwezigheid van de vermazing in het noorden van het 
plein en de lozing in de Holle Beek kan in dit project verder onderzocht 
worden. Bij voorkeur wordt dit knelpunt ook geoptimaliseerd in dit 
project zodat geen lozing van afvalwater aanwezig is in de Holle Beek. De 
databank van de rioolbeheerder kan hierbij handig zijn om de werking van 
het bestaand rioleringsstelsel beter in kaart te brengen. 

Geaggregeerd overstromingsrisico, rekening 
houdende met zowel pluviaal als fluviaal 
overstromingsrisico in het heden en in een 
toekomstig klimaat in BAU scenario

Wateropvang in grachtenstructuur

LEGENDE

Zones waterdoorlatend

SCHEMA  HYDROLOGIE ANTEA

DUURZAME FUNDAMENTEN

Moerbekeplein als zone voor aanleg wadi
Hollebeek bovengrond
Hollebeek ondergronds
Netwerk van ondergrondse rioleringen
Richting leidingen
Inspectieputten riolering
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Klimaatverandering

Klimaatverandering meet de wijzigende gemiddelde 
weersomstandigheden die leiden tot een grote kans op extreme 
weersomstandigheden zoals warme zomers of hevige regenval. Om 
de impact op het Moerbekeplein te begrijpen, wordt uitgegaan van 
een worst-case scenario of het ‘Business as Usual’ (BAU) scenario, 
waarin geen extra maatregelen worden genomen. Dit laat zien welke 
risico’s er zijn en waarom bepaalde maatregelen nodig zijn. Door dit 
over verschillende jaren te bekijken, kunnen toekomstige trends 
worden ingeschat.

De impact van klimaateffecten hangt sterk af van de lokale omgeving 
en het ecosysteem. Klimaatadaptatie, zoals de aanleg van een 
hemelwaterplein, kan de weerbaarheid van een gebied vergroten en 
de negatieve impact van klimaatverandering beperken.

Hittestress

Het Moerbekeplein ligt in een stedelijke omgeving omringd door 
landelijk gebied. Hittestressdagen nemen in het hele gebied 
aanzienlijk toe en lopen ter plaatse op van 10 naar 20 dagen tegen 
2050. Open ruimte en groenblauwe elementen zijn cruciaal om de 
luchttemperatuur te verlagen.

Hittestress wordt vooral bepaald door de gevoelstemperatuur, die 
afhangt van factoren zoals wind, luchtvochtigheid en zonnestraling. 

Om het Moerbekeplein te verkoelen, kunnen drie processen worden 
benut: 1) schaduw toevoegen om opwarming van oppervlakken te 
beperken; 2) Waterverdamping stimuleren om de temperatuur te 
verlagen; 3)Ventilatie verbeteren om verdamping te versnellen en 
koele lucht te verplaatsen.

Droogte

Stijgende temperaturen leiden tot meer verdamping en langere 
periodes zonder neerslag, vooral in gebieden met veel verharding 
of gevoelige bodems en natuur. De droogtestresskaarten laten 
zien hoe de droogte duur rond het Moerbekeplein in de toekomst 
toeneemt. Tijdens droogte dagen daalt het bodemvochtgehalte, 
wat leidt tot waterstress voor vegetatie en uitdrogende bodems. 
Ontharden en vergroenen zijn belangrijk om droogte te bestrijden.

Hoewel de toename in agrarische droogte rond het Moerbekeplein 
beperkt blijft, kan de impact op ecologische droogte groter zijn, 
gezien de omgevingskenmerken.

Droogte kan rond het Moerbekeplein worden beperkt door: 1) 
Infiltratie te bevorderen om de grondwatertafel aan te vullen; 
2) Retentie en wateropslag te stimuleren voor langere infiltratie 
of opslag; 3) Wateropslag en hergebruik mogelijk te maken; 4) 
Voldoende afstroming te garanderen om water effectief weg te 
leiden.

Potentie klimaatadaptieve maatregelen

De klimaatgevaren wateroverlast, hitte en droogte kunnen effectief 
worden bestreden met groenblauwe elementen, zoals wadi’s en 
bomen. Deze maatregelen zijn multifunctioneel en versterken elkaar 
wanneer natuurlijke ecosystemen worden ontwikkeld. De potentie 
van deze maatregelen op het Moerbekeplein wordt weergegeven 
op de kaarten hieronder.

We benutten de potentie om het Moerbekeplein te verkoelen door 
bomen te planten, gezien het ruime aanbod aan publieke ruimte. Op 
plaatsen zonder verharding en met permeabele bodems is er een 
aanzienlijke potentie voor waterbeheer, gezien de rol van ontharding 
in droogtebestrijding.

DUURZAME FUNDAMENTEN

DroogtestressHittestress

aantal dagen met gemiddelde dagtemperatuur  > 25 °C aantal dagen met agrarische droogte

waterloop

waterloop waterloop

projectgebied

projectgebied projectgebied

90 050 0

potentieel verkoelen met bomen potentie voor wadi’s

HOOG HOOG LAAG LAAG

Samenstell ing en deskundigheid

Voor deze opdracht bundelen import export Architecture, atelier 
Arne Deruyter en Antea Group hun krachten. 

Regeneratief ontwerp zien wij als de sleutel om onze leefomgeving 
aanpasbaar, gezond en veerkrachtig te maken voor toekomstige 
uitdagingen. Vanuit het Moerbekeplein willen we niet alleen 
lokaal, maar ook op grotere schaal groenblauwe meerwaarde 
creëren. Het team balanceert ambitieus ontwerpend onderzoek 
met ervaringsdeskundigheid om haalbaarheid te onderbouwen 
en draagvlak bij alle betrokkenen te creëren.

Teamleden van drie bureaus vormen een multidisciplinair 
en ervaren team op het gebied van ruimtelijk ontwerp, 
procesbegeleiding, landschap, publieke ruimte, mobiliteit en 
ecologie. Met een transparante, pragmatische en doortastende 
aanpak zijn ze enthousiast om inzicht te krijgen in alle 
gevoeligheden en te voldoen aan de duidelijk geformuleerde 
noden en verwachtingen van de opdracht.

Antea Group treedt op als mandataris, met Import Export 
Architecten en atelier Arne Deruyter als onderaannemers. 
De benodigde expertises zijn binnen deze samenwerking 
aanwezig, zonder verdere onderaannemers of juridische 
entiteiten. Verschillende teamleden hebben recent succesvol 
samengewerkt, zoals bij het stedelijk ontwikkelingsproject De 
Molens in Deinze en het masterplan voor de Cultuursite in 
Lokeren, waarbij de taakverdeling vergelijkbaar was met die voor 
het Moerbekeplein.

Antea Group coördineert de opdrachtdelen en levert technische 
expertise voor het masterplan en de realisatie van de publieke 
ruimte van het Moerbekeplein. Ze volgen de technische 
haalbaarheid en uitwerking nauwgezet op en werken nauw samen 
met disciplines zoals landschap en mobiliteit. Met hun kennis 
van stedelijk klimaat en ecologie richten ze zich op de impact 
van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, waarbij ze waar 
mogelijk nature-based solutions toepassen. Klimaatmodellen 
geven het team wetenschappelijk onderbouwde inzichten over 
de impact van het ontwerp.

Import Export Architecten vervult en leidt de opmaak 
van het ontwerpend onderzoek, het masterplan en de 
ontwikkelingsstrategie voor het Moerbeke plein en de nabije 
omgeving. Door doortastende onderzoekmethodieken worden 
de scenario’s en bouwstenen op vele diverse lagen afgetoetst en 
onderbouwd. Het onderzoeksteam is ervaren in het opmaken van 
bijzondere heldere masterplannen die zich ontwikkelen zowel 
vanuit een Bottom up als Top down strategie

atelier Arne Deruyter treedt op als landschapsarchitect. Bij 
de fase Masterplan assisteren zij het team. In de fase voor 
de uitwerking van het inrichtingsplan staan zij in voor het 
uitwerken van het ontwerpdossier, gaande van voorontwerp 
tot uitvoering. In het werken van kleine tot grote schaal is het 
uitgangspunt steeds een sterke ecologische betrokkenheid 
bij onze natuurlijke omgeving. Het streven is om schoonheid te 
vinden in het bijzondere van het natuurlijke; een schoonheid 
die vanzelfsprekend ook duurzaam is. De intensiteit van het 
ontwerpen binnen het kader van botanische, ecologische en 
historische vertrekpunten leidt tot bijzondere maar discrete 
landschappen en tuinen, die zonder spektakel nadrukkelijk 
aansluiting zoeken en vinden bij de gebruikers.

TEAM 

Voor deze opdracht bundelen Import Export Architecten, atelier Arne Deruyter en Antea Group hun krachten.  

Regeneratief ontwerp zien wij als de sleutel om onze leefomgeving aanpasbaar, gezond en veerkrachtig te maken voor 
toekomstige uitdagingen. Vanuit het Moerbekeplein willen we niet alleen lokaal, maar ook op grotere schaal groenblauwe 
meerwaarde creëren. Het team balanceert ambitieus ontwerpend onderzoek met ervaringsdeskundigheid om 
haalbaarheid te onderbouwen en draagvlak bij alle betrokkenen te creëren. 

Teamleden van drie bureaus vormen een multidisciplinair en ervaren team op het gebied van ruimtelijk ontwerp, 
procesbegeleiding, landschap, publieke ruimte, mobiliteit en ecologie. Met een transparante, pragmatische en 
doortastende aanpak zijn ze enthousiast om inzicht te krijgen in alle gevoeligheden en te voldoen aan de duidelijk 
geformuleerde noden en verwachtingen van de opdracht. 

Antea Group coördineert de opdrachtdelen en levert technische expertise voor het masterplan en de realisatie van de 
publieke ruimte van het Moerbekeplein. Ze volgen de technische haalbaarheid en uitwerking nauwgezet op en werken 
nauw samen met disciplines zoals landschap en mobiliteit. Met hun kennis van stedelijk klimaat en ecologie richten ze 
zich op de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, waarbij ze waar mogelijk nature-based solutions 
toepassen. Klimaatmodellen geven het team wetenschappelijk onderbouwde inzichten over de impact van het ontwerp. 

Import Export Architecten aanvullen, o.a. detecteren van knelpunten en potenties 
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Verschillende teamleden hebben recent succesvol samengewerkt, zoals bij het stedelijk ontwikkelingsproject De Molens 
in Deinze en het masterplan voor de Cultuursite in Lokeren, waarbij de taakverdeling vergelijkbaar was met die voor het 
Moerbekeplein. 
 
ORGANOGRAM 
 
 
 

Kernteam 

Oscar Rommens (Import.Export Architecture) aanvullen 

 

 

An Vanderveken (Import.Export Architecture) aanvullen 

 

 

Arne Deruyter (Atelier Arne Deruyter) aanvullen 

 

 

Jebbe Houttekier (Atelier Arne Deruyter) aanvullen 

 

 

Gert Stappaerts is een ervaren projectmanager bij Antea Group, gespecialiseerd in stedelijke 
ontwikkeling en klimaatadaptatie. Hij leidt multidisciplinaire teams en richt zich op het realiseren van 
duurzame, veerkrachtige publieke ruimtes. Gert heeft uitgebreide ervaring in het integreren van 
groenblauwe oplossingen in stedelijke projecten, zoals het Moerbekeplein, en zet sterk in op 
samenwerking tussen verschillende disciplines om complexe ruimtelijke uitdagingen aan te pakken.  

Met opmerkingen [SG1]: Beide of back-up? 

Met opmerkingen [SG2]: Beide of back-up? 

Elizabeth Houttekiet is adviseur landschaps- en natuurinrichting bij Antea Group, met een focus op 
het vertalen van ontwerpvisies naar technische dossiers, vooral in stedelijke context. Ze 
combineert haar expertise in landschapsarchitectuur met diepgaande kennis van ecologisch 
groenbeheer, herinrichting van landschappelijk erfgoed en het vergroenen van publieke ruimtes. 
Elizabeth speelt een cruciale rol in het volledige ontwerpproces, waarbij ze technische verfijning en 
grafische uitwerking van concepten naadloos integreert. 

 
 
ROLVERDELING 
 
Ons projectteam is zorgvuldig samengesteld om maximale expertise en ervaring te waarborgen, met duidelijk 
gedefinieerde rollen voor een efficiënte projectuitvoering. 
 
Coördinatie en Communicatie 
Gert Stappaerts is als algemeen coördinator verantwoordelijk voor de vertaling van de opdracht naar de beoogde 
resultaten en bewaakt de interne organisatie tussen de verschillende partners. Gert zorgt voor een soepele 
samenwerking binnen het team, bewaakt de tijdsplanning en kwaliteit, en is het centrale aanspreekpunt (SPOC) voor 
contractuele en administratieve aspecten. Hij coördineert ook de voortgangs- en evaluatieoverleggen. 
 
Projectleiders en Expertise 
Het kernteam bestaat uit experts met ruime ervaring in hun respectieve disciplines. Voor elke fase van het project is 
een specifieke projectleider aangewezen: 
• Oscar Rommens leidt het masterplan. 
• Arne Deruyter is verantwoordelijk voor het ontwerp van het Moerbekeplein. 
• Elizabeth Houttekiet neemt de technische uitwerking voor haar rekening. 
Deze projectleiders organiseren het tweewekelijkse expertenoverleg en zijn het aanspreekpunt tijdens werkateliers 
en participatie- en informatiesessies. Dankzij hun diepgaande kennis en vertrouwdheid met het projectgebied kunnen 
ze snel en effectief inspelen op uitdagingen, waardoor kostbare vertragingen of misverstanden worden voorkomen. 
 
Continuïteit en Herkenbaarheid 
Een continue en herkenbare contactpersoon is cruciaal voor vlotte communicatie met alle actoren en diensten. Door 
deze gestructureerde aanpak wordt de interactie met alle betrokkenen beheerst en geoptimaliseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gert Stappaerts is een ervaren projectmanager 
bij Antea Group, gespecialiseerd in stedelijke 
ontwikkeling en klimaatadaptatie. Hij leidt 
multidisciplinaire teams en richt zich op het 
realiseren van duurzame, veerkrachtige publieke 
ruimtes. Gert heeft uitgebreide ervaring in het 
integreren van groenblauwe oplossingen in 
stedelijke projecten, zoals het Moerbekeplein, en 
zet sterk in op samenwerking tussen verschillende 
disciplines om complexe ruimtelijke uitdagingen 
aan te pakken.

Elizabeth Houttekiet is adviseur landschaps- en 
natuurinrichting bij Antea Group, met een focus 
op het vertalen van ontwerpvisies naar technische 
dossiers, vooral in stedelijke context. Ze combineert 
haar expertise in landschapsarchitectuur met 
diepgaande kennis van ecologisch groenbeheer, 
herinrichting van landschappelijk erfgoed en het 
vergroenen van publieke ruimtes. Elizabeth speelt 
een cruciale rol in het volledige ontwerpproces, 
waarbij ze technische verfijning en grafische 
uitwerking van concepten naadloos integreert.

Oscar Rommens (Import.Export Architecture) is 
architect opereert als projectleider en oprichter 
van import export Architecture. Hij leidt 
onderzoekstrajecten die zich richten op bijzondere 
en complexe vraagstukken die in relatie staan tot de 
disciplines van stedenbouw, architectuur, landschap 
en sociologie met een bijzondere aandacht voor 
ecologie en waterbeheer. Het oeuvre van het buro 
wordt erkend als een game-changer en pioniert al 
meer dan 20 jaar op het gebied van het duurzaam 
herdenken van ruimtelijke configuraties en 
bouwprogramma’s.

An Vanderveken (Import.Export Architecture) is 
interieur architect en opereert als co-projectleider en 
mede zaakvoerder van import export Architecture. 
Zij ondersteunt de onderzoekstrajecten vanuit de 
discipline (interieur) architectuur, scenografie en 
landschap met een focus op innovatieve processen 
en sociale interactie. Zij heeft een brede expertise in 
het voeren van onderzoek als proces-regisseur en 
het opvolgen van bouwprocessen. 

Arne Deruyter (Atelier Arne Deruyter) is 
landschapsarchitect en oprichter van aAD met 
een ruime ervaring in ontwerpen van tuinen en 
landschappen van kleine tot grote schaal. Via 
tuinaanleg groeide zijn interesse in de natuur. Na 
zijn studies landschapsarchitectuur, verfijnde hij zijn 
ontwerp vaardigheden bij Robbrecht en Daem. Hij 
leerde er de schoonheid van landschap om te zetten 
in eigentijdse en uitvoerbare ontwerpen. Arne zal 
instaan voor het ontwerp van het Moerbekeplein.

Jebbe Houttekier (Atelier Arne Deruyter) is 
architect en deed ruime ervaring op bij Artgineering 
(Brussel) en daarna bij Tractebel (Gent) op in 
het ontwerpen van publieke ruimte, (fiets-)
infrastructuur en landschap. In deze periode 
groeide de interesse naar het ontwerpen met 
beplanting en landschap. Jebbe schoolde zich bij 
tot landschapsarchitect want de interesse groeide 
uit tot een passie. Voor Jebbe is het natuurinclusief 
ontwerpen een evidentie, waarbij het ontwerpen in 
het landschap de drager vormt.  

Teamleden

Kernteam
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Ons projectteam is zorgvuldig samengesteld om maximale expertise 
en ervaring te waarborgen, met duidelijk gedefinieerde rollen voor 
een efficiënte projectuitvoering.

Coördinatie en Communicatie

Gert Stappaerts is als algemeen coördinator verantwoordelijk voor 
de vertaling van de opdracht naar de beoogde resultaten en bewaakt 
de interne organisatie tussen de verschillende partners. Gert zorgt 
voor een soepele samenwerking binnen het team, bewaakt de 
tijdsplanning en kwaliteit, en is het centrale aanspreekpunt (SPOC) 
voor contractuele en administratieve aspecten. Hij coördineert ook 
de voortgangs- en evaluatieoverleggen.

Continuïteit en Herkenbaarheid

Een continue en herkenbare contactpersoon is cruciaal voor 
vlotte communicatie met alle actoren en diensten. Door deze 
gestructureerde aanpak wordt de interactie met alle betrokkenen 
beheerst en geoptimaliseerd

Projectleiders en Expertise

Het kernteam bestaat uit experts met ruime ervaring in hun 
respectieve disciplines. Voor elke fase van het project is een 
specifieke projectleider aangewezen:

•	 Oscar Rommens leidt het masterplan.
•	 Arne Deruyter is verantwoordelijk voor het ontwerp van het 

Moerbekeplein.
•	 Elizabeth Houttekiet neemt de technische uitwerking voor haar 

rekening.

Deze projectleiders organiseren het tweewekelijkse expertenoverleg 
en zijn het aanspreekpunt tijdens werkateliers en participatie- en 
informatiesessies. Dankzij hun diepgaande kennis en vertrouwdheid 
met het projectgebied kunnen ze snel en effectief inspelen op 
uitdagingen, waardoor kostbare vertragingen of misverstanden 
worden voorkomen.

Samenwerking

Bij het opzetten van dit project hebben we zorgvuldig nagedacht over 
hoe we de samenwerking tussen alle betrokken partijen optimaal 
kunnen laten verlopen. Ons doel is om een soepele en effectieve 
samenwerking te bevorderen, waarbij iedereen zich gehoord en 
betrokken voelt. Daarom hebben we een gestructureerde aanpak 
ontwikkeld die zowel de communicatie als de kwaliteit van het werk 
waarborgt.

1. Overlegmomenten 

Om de voortgang en samenhang in het project te verzekeren, 
hebben we een gedetailleerd schema voor overlegmomenten 
opgesteld. Deze overlegmomenten zijn zorgvuldig gepland om 
een constante afstemming tussen de verschillende teamleden te 
garanderen. 
Expertenoverleg garandeert gedurende de verschillende fasen van 
het project dat we regelmatig samenkomen en goed afstemmen. In 
de beginfase, tijdens de ontwikkeling van het masterplan, komen we 

maandelijks samen met het expertenteam. Dit biedt de gelegenheid 
om de grote lijnen uit te zetten en de eerste stappen zorgvuldig 
samen te coördineren. 

Tijdens de ontwerpfase van het Moerbekeplein intensiveren we de 
samenwerking met tweewekelijkse overleggen. Deze frequentie 
stelt ons in staat om acties snel te coördineren en snel te reageren 
op nieuwe inzichten en uitdagingen. Bij de uitwerking van het 
uitvoeringsdossier keren we terug naar maandelijkse vergaderingen 
om de laatste details af te stemmen en eventuele knelpunten tijdig 
op te lossen.

Voortgangsvergaderingen bieden tweemaandelijks een 
waardevol forum om de voortgang te bespreken, risico’s in kaart 
te brengen, en de strategische planning te finetunen. Deze 
voortgangsvergaderingen worden gekoppeld aan kwartaalbasis 
evaluatiemomenten, waarbij we niet alleen de status van het 
project evalueren, maar ook de bredere strategische doelen onder 
de loep nemen en eventuele bijsturingen doorvoeren. Door deze 
regelmatige evaluaties zorgen we ervoor dat het project steeds op 
koers blijft en dat alle betrokken partijen volledig op de hoogte zijn.

Werkateliers spelen een cruciale rol in de inhoudelijke afstemming 
met de verschillende stakeholders. We organiseren thematische 
werkateliers om diepgaand te kunnen ingaan op specifieke 
onderdelen van het project, zoals de toekomstvisie en het 
schetsontwerp. Deze ateliers bieden de ruimte voor constructieve 
dialoog en creatieve input, wat de kwaliteit van het uiteindelijke 
ontwerp ten goede komt.

Informatie- en participatiesessies zijn gericht op het vergroten van 
het draagvlak en het creëren van transparantie over de voortgang 
van het project. Tijdens deze momenten, zoals bij de presentatie van 
de masterplanvisie of het voorontwerp, hebben inwoners en andere 
belanghebbenden de kans om hun vragen te stellen en feedback te 
geven.

2. Flexibiliteit en Beschikbaarheid 

Hoewel onze overlegmomenten zorgvuldig zijn gepland, begrijpen 
we dat projecten soms onvoorspelbaar kunnen zijn. Daarom zijn de 
projectleiders en projectmanager altijd flexibel beschikbaar voor 
aanvullende besprekingen of noodvergaderingen. Dit zorgt ervoor 
dat we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en 
eventuele uitdagingen effectief kunnen aanpakken.

3. Samenwerking en Risicomanagement 

Bij de uitvoering van dit project maken we gebruik van de beproefde 
GOKIT-methode, waarbij we een gestructureerde aanpak hanteren 
op het gebied van Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Timing. 
Deze methode stelt ons in staat om het project systematisch te 
beheren en te optimaliseren, waarbij we ervoor zorgen dat alle 
aspecten nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Een belangrijk onderdeel van onze samenwerking is het 
uitvoeren van een RACI-analyse. Dit hulpmiddel helpt ons om de 
verantwoordelijkheden binnen het team helder te definiëren. Elke 
taak wordt toegewezen aan personen die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering (Responsible), terwijl er één eindverantwoordelijke is 
(Accountable). 

Daarnaast worden relevante experts geconsulteerd (Consulted) 
en belanghebbenden geïnformeerd (Informed). Dit zorgt voor een 
duidelijke taakverdeling en voorkomt misverstanden of overlap.

Risicomanagement is eveneens een integraal onderdeel van 
onze aanpak. Door risico’s continu te monitoren en te beheersen, 
en regelmatige evaluaties en open communicatie met de 
aanbestedende overheid te waarborgen, minimaliseren we de kans 
op problemen en maximaliseren we de kans op een succesvolle 
projectuitkomst.

4. Inspraak en Kennisdeling

Open en transparante communicatie is een kernwaarde 
binnen onze aanpak. We maken gebruik van een gedeeld 
documentbeheerplatform, zodat alle betrokken partijen altijd 
toegang hebben tot de meest actuele informatie. Dit platform 
bevordert de kennisdeling en zorgt ervoor dat iedereen op de 
hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.
Daarnaast waarborgen we inspraak en betrokkenheid van alle 
stakeholders door gestructureerde werkgroepbijeenkomsten en 
participatiemomenten te organiseren. Deze bijeenkomsten bieden 
een forum voor het delen van ideeën en zorgen, en betrekken 
belanghebbenden actief bij de besluitvorming.

5. Kwaliteitsbewaking 

Kwaliteit is een prioriteit binnen dit project. We hanteren het 
vierogenprincipe, waarbij alle documenten en deliverables 
worden gecontroleerd door zowel de projectleider als een tweede 
expert voordat ze worden vrijgegeven. Dit proces garandeert de 
nauwkeurigheid, volledigheid en relevantie van alle projectoutput.

Bij de start van het project maken we duidelijke afspraken over de 
vrijgave van documenten en de voorwaarden waaronder deze naar 
derden worden verspreid. Dit voorkomt dat onvolledige documenten 
worden verzonden en zorgt ervoor dat alle communicatie en 
documentatie voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Conclusie 

Met een doordachte organisatiestructuur, regelmatige 
overlegmomenten, en een sterke focus op kwaliteit, 
risicomanagement en duidelijke rolverdeling, streven we naar een 
soepele en transparante samenwerking met de aanbestedende 
overheid. We zijn vastberaden om samen met alle betrokken partijen 
de projectdoelen te realiseren en een positieve impact te creëren 
voor de toekomst.

Beheersing van het budget

Deze raming in hoofdlijnen toont aan dat het project voldoet 
aan het vooropgesteld budget. Hierin zijn extra zaken zoals een 
luifel en rioleringswerken niet mee opgenomen. Deze kunnen 
wel meegenomen worden binnen het ontwerp wanneer extra 
budgetten worden vrijgemaakt of toegekend. De volledige raming 
werd opgenomen als bijlage bij het offerteformulier.  

Administratieve bepalingen             	 	 	 € 13.000
Voorbereidend werk en grond        	 	 	 € 118.093
Verhardingen                                    	 	 	 € 423.900
Lijnvormige elementen                     	 	 	 € 14.700
Allerhande werken                           	 	 	 € 59.700
Groenaanleg en beheer                    	 	 	 € 94.000
Onvoorziene werken                        	 	 	 € 72.340
Totaal excl. BTW                         			   € 795.732
Totaal incl. BTW                                	 	 	 € 962.835
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Coördinatie en projectmanagement (SPOC), procesbegeleiding en participatie Gert Stappaerts (An Vanderveken) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Projectleiding masterplanning (ontwerpend onderzoek en architectuur), procesbegeleiding en participatie Oscar Rommens en An Vanderveken (Marieke Stappers) ++ ++ ++  +

Projectleiding ontwerp, procesbegeleiding en participatie Arne Deruyter (Jebbe Houttekier)  + ++ ++  +  +  +

Projectleiding technisch ontwerp, procesbegeleiding en participatie Elizabeth Houttekiet (Hannah Asiru)   +  +  + ++ ++ ++

Klimaat en ecosysteemdiensten Siebe Puynen (Marten Dugernier)  +  +  +

Mobiliteit Maarten Claessen (Jan Baeten)  +  +  +

Duurzaamheid en circulariteit Gert Stappaerts (Patrick Verdonck)  +  +  +

Hydroloog, deskundige waterbeheer en hydronaut Dirk Vandenbussche (Jolien Van Dyck)  +  +  +  ++ +

Stedelijke ecologie Olivier Heylen (Brecht Engelen)  +  +  +  ++ +

Stabiliteitsingenieur Maarten Verhaert (Sven Yseboot) + +

Bodemopbouw (bodem en milieu) Kristel Lauryssen (Michelle Focketijn) + + +

CAD deskundige (civil 3D - BIM) Kevin De Poorter (Kathleen Van Loy) + ++ ++ ++ +

ONDERSTEUNENDE TEAMLEDEN EN EXPERTISES

FUNCTIE NAAM TEAMLID (vervanger)

FASE WAARBINNEN MEDEWERKER ACTIEF BETROKKEN IS IN HET 
PROJECT

KERNTEAM

DUURZAME FUNDAMENTEN

 
M A S T E R P L A N

 

T R A N S F O R M A T I E  P L E I N

analyse ambities programma en toekomstvisie uitwerking masterplan 

voorontwerp definitief ontwerp uitvoeringsdossier

IMPORT.EXPORT ARCHITECTURE

ATELIER ARNE DERUYTER

ANTEA GROUP

IMPORT.EXPORT ARCHITECTURE

ATELIER ARNE DERUYTER

ANTEA GROUP

Procesbereidheid en beheersing budget
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Voor beide opdrachten werkt het team als een gelijkwaardig en 
complementair triumviraat, waarbij de leidende rol wisselt naarmate 
het project vordert van masterplan naar concrete pleinrealisatie. 

import export Architecture neemt de lead als procesregisseur 
en dorpsregisseur voor het ontwerpend onderzoek en de 
ontwikkelingsstrategie van het masterplan. Antea Group 
vervult een overkoepelende en ondersteunende technische rol 
gedurende beide opdrachten. Atelier Arne de Ruyter draagt bij 
aan het masterplan vanuit een landschappelijke visie en neemt 
bij de concrete uitwerking de ontwerperslead over. import 
export Architecture blijft betrokken als klankbord tijdens het 
ontwerpproces van het plein, ook bij eventuele bouwvergunningen 
zoals voor paviljoenen of luifels.

Het startdossier biedt een solide basis dankzij kwalitatief 
vooronderzoek, maar verdere exploratie is nodig. Er ontbreekt 
nog een verbindende schakel die het proces en de betrokken 
stakeholders overtuigt om gezamenlijk een consistente visie te 
realiseren, waarin de belangen van diverse partijen samenkomen. 
import export Architecture heeft ervaring in het samenbrengen van 
uiteenlopende belangen en fungeert als dorpsregisseur, waarbij 
diverse partijen worden geraadpleegd en betrokken in het proces en 
de visievorming.

Samenwerking met Billy Bonkers is essentieel om bredere 
betrokkenheid te genereren en het publieke debat voort te zetten. 
Participatie is een integraal onderdeel van de onderzoeksmethodiek 
van import export Architecture. 

Bij het onderzoeken van Quick Wins willen we focussen op duurzame 
principes, voortbouwend op bestaande initiatieven in Moerbeke. We 
zoeken naar trajecten en stakeholders die de draagkracht voor het 
hemelwaterplein vergroten, specifiek voor het plein in Moerbeke, 
maar ook in relatie tot kruisbestuivingen met nabijgelegen pleinen 
zoals Viane en Amandus.

Bij het doorgroeien van de opdracht naar de realisatie van het plein 
zal het ontwerpteam dezelfde procesmethodiek hanteren als deze 
gehanteerd bij het opmaken van deze projectbundel. Inspiratie zal 
verder resoneren vanuit het masterplan, de vertaling van het droom-
plein naar een concrete uitvoering in landschapsarchitectuur zal 
permanent ondersteund worden door de wetenschappelijke en 
overkoepelende rol van de duurzame fundamenten.

 
MASTERPLAN

 
TRANSFORMATIE PLEIN

2024                  2025                    2026
okt  nov dec jan feb maa apr  mei  juni  ju l  aug sep okt  nov dec jan feb maa apr  mei  jun 

analyse
12 weken

ca. 12 prestatiedagen

ambities programma en toekomstvisie 
13 weken

ca. 20 prestatiedagen

uitwerking masterplan 
6 weken

ca. 9 prestatiedagen

voorontwerp
4 maanden

ca. 25 prestatiedagen

definitief ontwerp
3 maanden

ca. 20 prestatiedagen

uitvoeringsdossier
6 maanden

ca. 35 prestatiedagen

vergunning

aanbesteding

EXPERTENTEAM

VOORTGANG EN EVALUATIE

STUURGROEP

WERKATELIERS

PARTICIPATIE / INFORMATIESESSIE
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DEELOPDRACHT 1 :                                                                                          
MASTERPLAN MOERBEKEPLEIN EN DIRECTE OMGEVING
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ANALYSE FASE 1 : KWALITATIEVE EN QUANTITATIEVE ANALYSE PROJECTGEBIED 12,5 9,3 2,3 1,0
Startoverleg en plaatsbezoek met opdrachtgever (aanpak aftoetsen, verwachtingen, communicatie, oprichting stuurgroep, timing  etc.)
Analyse van de deelstudies en het verzamelen van alle randvoorwaarden - opstart ontwerpend onderzoek - conditiemetingen en perimeters interactie met actoren en projecteam

*omgeving en landschap - uitwerken stedenbouwkundige figuren en restricties - beeldkwaliteitskader voor dorp en publieke ruimte determineren 2,50 1,50 0,50 0,50 presentaties voor stuurgroep en projectteam
* mobiliteit en infrastructuur - in kaart brengen - betrokken partners en stakeholders bevragen 1,50 1,00 0,50 stuurgroep beslissingsfases
* aansluitingen met ruimer blauw-groen netwerk onderzoeken - voorstellen van quick wins - in relatie tot Viane en Amandusplein 1,00 0,50 0,50 studie expertenteam
* programmatische onderdelen - doelstellingen en prospecties - in kaart brengen opties met professionele en niet professionele stakeholders 2,00 2,00 eindnota masterplan 
* valoristatie scenario's aftoetsen aan haalbaarheid van ontwikkelingen : bibliotheeksite - kerk en pastoriesite - woonontwikkelingen 2,00 2,00 vakantieperiode

Verwerken analyse randvoorwaarden en omgevingsrestricites - opmaak kader voor kwaliteitsvolle ontwikkelingen 3,00 2,00 0,50 0,50
Presentatie aan stuurgroep - Analyse projectgebied en Opportuniteiten  - Actieplan en verder af te toetsen criteria (swot analyse) 0,50 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten 

AMBITIE  FASE 2 : VERFIJNING PROGRAMMA VAN EISEN EN DEFINIERING VAN DE RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE 20,0 12,5 5,5 2,0
Verfijning van het programma van eisen/wensen en doelstellingen - verdieping van het ontwerpend onderzoek 2,50 2,00 0,50
Onderzoek gewenste intrinsieke uitstraling - perimeters - definiering van de identiteit en toekomstvisie - plan van aanpak 

* definieren van klimatologische doelstellingen - omgevingskwalteit - mobiliteitsinterventies - stedenbouwkundige ambities - ecologie 2,50 1,00 1,00 0,50
* voorstellen van eerste bouwstenen en combinatie scenario van ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie 2,50 2,00 0,50
* workshop met stakeholders (ism Billy Bonkers) adhv enkele eerste relevante voorstellingen van het ontwerpend onderzoek 0,50 0,25 0,25
* afwegingen in verband met mobiliteit - ruimtelijk kader - klimaatrobuustheid - waterberging - belevings-en verblijfswaarde - draagvlak 3,00 2,00 0,50 0,50
* verfijnen van valorisaties en faseringen van uitvoering - onderzoek subsidie-potenties - opmaak budgettering 2,00 0,50 1,00 0,50
* uitwerking ontwerpend onderzoek - kadrage en aftoetsing met referentieprojecten - afwegingskaders uitwerken - scenario's afbakenen - timing 2,50 2,00 0,50

Uitwerking van ruimtelijke toekomstvisie met valorisatie van de opportuniteiten 
* opmaak visualisaties en schema's van ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsscenario's 3,00 2,00 0,50 0,50
* participatiemoment (ism Billy Bonkers) adhv informatiesessies - vraagstellingen via workshops - betrokkenheid stakeholders en bevolking 1,00 0,50 0,50

Presentatie aan stuurgroep en projectteam - Ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voorstellen 0,50 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten - definities voor het uit te werken scenario

VISIE TOOLS FASE 3 : UITWERKING VAN DE TOEKOMSTVISIE - MASTERPLAN  - FASERING - RANDVOORWAARDEN 8,8 6,3 1,3 1,3
Synthese fase van het ontwerpend en maatschappelijk onderzoek tot een gefaseerd masterplan 

* Verwerken - evaluatie en kritische analyse van de reslutaten 2,50 1,50 0,50 0,50
* Finaliseren van de toekomstvisie - formuleren van de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de ruimere omgeving adhv gekozen scenario 1,50 1,50
* Randvoorwaarden formuleren ifv stedenbouwkundige aansturing bij ontwikkelingen en richlijnen bij economische valorisatie 1,00 1,00
* Uitwerking totaal masterplan en toekomstvisie - opmaak stappenplan 3,00 2,00 0,50 0,50

Presentatie aan stuurgroep en projectteam - Ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie 0,75 0,25 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten - indiening eindbundel masterplan 

COMMUNICATIE PROJECTMANAGEMENT
Coördinatie (uniek contactpunt voor de opdrachtgever - afstemming tussen de verschillende deelopdrachten - voorbereidingen en nazorg)
2 wekelijks korte update digitaal  van max 30 minuten ifv  procesmethodiek en resultaten te overlopen

TOTAAL AANTAL DAGEN - VERDELING TEAMLEDEN 41,25 41,25 28,00 9,00 4,25
uurtarief: €/uur 90 90 90 * de hier vooropgestelde werkmethodiek en planning zal verder verfijnt worden in overleg met stuurgroep en projectleider
dagtarief: €/dag 720 720 720 * in overleg zullen ook de deadlines en de nodige beslissingtermijnen voor de opdrachtgever verder bepaald worden 
budget per actor € 20.160 € 6.480 € 3.060 * het is mogelijk om de opdracht in kortere termijn uit te voeren na verder overleg met alle betrokken externe partners
TOTAAL EXCL BTW * het studieteam zal eventuele bijkomende - onvoorziene opdrachten opnemen volgens deze uurtarieven en verdere afspraken 
BTW 21%
Totaal incl BTW
BUDGET opdrachtgever excl btw
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ANALYSE FASE 1 : KWALITATIEVE EN QUANTITATIEVE ANALYSE PROJECTGEBIED 12,5 9,3 2,3 1,0
Startoverleg en plaatsbezoek met opdrachtgever (aanpak aftoetsen, verwachtingen, communicatie, oprichting stuurgroep, timing  etc.)
Analyse van de deelstudies en het verzamelen van alle randvoorwaarden - opstart ontwerpend onderzoek - conditiemetingen en perimeters interactie met actoren en projecteam

*omgeving en landschap - uitwerken stedenbouwkundige figuren en restricties - beeldkwaliteitskader voor dorp en publieke ruimte determineren 2,50 1,50 0,50 0,50 presentaties voor stuurgroep en projectteam
* mobiliteit en infrastructuur - in kaart brengen - betrokken partners en stakeholders bevragen 1,50 1,00 0,50 stuurgroep beslissingsfases
* aansluitingen met ruimer blauw-groen netwerk onderzoeken - voorstellen van quick wins - in relatie tot Viane en Amandusplein 1,00 0,50 0,50 studie expertenteam
* programmatische onderdelen - doelstellingen en prospecties - in kaart brengen opties met professionele en niet professionele stakeholders 2,00 2,00 eindnota masterplan 
* valoristatie scenario's aftoetsen aan haalbaarheid van ontwikkelingen : bibliotheeksite - kerk en pastoriesite - woonontwikkelingen 2,00 2,00 vakantieperiode

Verwerken analyse randvoorwaarden en omgevingsrestricites - opmaak kader voor kwaliteitsvolle ontwikkelingen 3,00 2,00 0,50 0,50
Presentatie aan stuurgroep - Analyse projectgebied en Opportuniteiten  - Actieplan en verder af te toetsen criteria (swot analyse) 0,50 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten 

AMBITIE  FASE 2 : VERFIJNING PROGRAMMA VAN EISEN EN DEFINIERING VAN DE RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE 20,0 12,5 5,5 2,0
Verfijning van het programma van eisen/wensen en doelstellingen - verdieping van het ontwerpend onderzoek 2,50 2,00 0,50
Onderzoek gewenste intrinsieke uitstraling - perimeters - definiering van de identiteit en toekomstvisie - plan van aanpak 

* definieren van klimatologische doelstellingen - omgevingskwalteit - mobiliteitsinterventies - stedenbouwkundige ambities - ecologie 2,50 1,00 1,00 0,50
* voorstellen van eerste bouwstenen en combinatie scenario van ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie 2,50 2,00 0,50
* workshop met stakeholders (ism Billy Bonkers) adhv enkele eerste relevante voorstellingen van het ontwerpend onderzoek 0,50 0,25 0,25
* afwegingen in verband met mobiliteit - ruimtelijk kader - klimaatrobuustheid - waterberging - belevings-en verblijfswaarde - draagvlak 3,00 2,00 0,50 0,50
* verfijnen van valorisaties en faseringen van uitvoering - onderzoek subsidie-potenties - opmaak budgettering 2,00 0,50 1,00 0,50
* uitwerking ontwerpend onderzoek - kadrage en aftoetsing met referentieprojecten - afwegingskaders uitwerken - scenario's afbakenen - timing 2,50 2,00 0,50

Uitwerking van ruimtelijke toekomstvisie met valorisatie van de opportuniteiten 
* opmaak visualisaties en schema's van ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsscenario's 3,00 2,00 0,50 0,50
* participatiemoment (ism Billy Bonkers) adhv informatiesessies - vraagstellingen via workshops - betrokkenheid stakeholders en bevolking 1,00 0,50 0,50

Presentatie aan stuurgroep en projectteam - Ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voorstellen 0,50 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten - definities voor het uit te werken scenario

VISIE TOOLS FASE 3 : UITWERKING VAN DE TOEKOMSTVISIE - MASTERPLAN  - FASERING - RANDVOORWAARDEN 8,8 6,3 1,3 1,3
Synthese fase van het ontwerpend en maatschappelijk onderzoek tot een gefaseerd masterplan 

* Verwerken - evaluatie en kritische analyse van de reslutaten 2,50 1,50 0,50 0,50
* Finaliseren van de toekomstvisie - formuleren van de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de ruimere omgeving adhv gekozen scenario 1,50 1,50
* Randvoorwaarden formuleren ifv stedenbouwkundige aansturing bij ontwikkelingen en richlijnen bij economische valorisatie 1,00 1,00
* Uitwerking totaal masterplan en toekomstvisie - opmaak stappenplan 3,00 2,00 0,50 0,50

Presentatie aan stuurgroep en projectteam - Ruimtelijke toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie 0,75 0,25 0,25 0,25
Feedback loop met de stuurgroep - verwerken van opmerkingen en aandachtspunten - indiening eindbundel masterplan 

COMMUNICATIE PROJECTMANAGEMENT
Coördinatie (uniek contactpunt voor de opdrachtgever - afstemming tussen de verschillende deelopdrachten - voorbereidingen en nazorg)
2 wekelijks korte update digitaal  van max 30 minuten ifv  procesmethodiek en resultaten te overlopen

TOTAAL AANTAL DAGEN - VERDELING TEAMLEDEN 41,25 41,25 28,00 9,00 4,25
uurtarief: €/uur 90 90 90 * de hier vooropgestelde werkmethodiek en planning zal verder verfijnt worden in overleg met stuurgroep en projectleider
dagtarief: €/dag 720 720 720 * in overleg zullen ook de deadlines en de nodige beslissingtermijnen voor de opdrachtgever verder bepaald worden 
budget per actor € 20.160 € 6.480 € 3.060 * het is mogelijk om de opdracht in kortere termijn uit te voeren na verder overleg met alle betrokken externe partners
TOTAAL EXCL BTW * het studieteam zal eventuele bijkomende - onvoorziene opdrachten opnemen volgens deze uurtarieven en verdere afspraken 
BTW 21%
Totaal incl BTW
BUDGET opdrachtgever excl btw

Afspraken 

Synthese Onderzoek

Doorlopend

Feed back 

Finalisatie

Presentatie 

Feed back 

Feed back 

Werkatelier

Synthese Onderzoek 

Participatie 
Presentatie 

Synthese 

TIMING

20252024

2024

2024

Analyse Onderzoek 

Presentatie 

Bevraging 

Verfijning 

€ 30.000,00

€ 6.237,00
€ 35.937,00

€ 29.700,00

2025

Ke
rs

tv
ak

an
tie

 

2024 2025

pa
as

va
ka

nt
ie

 
pa

as
va

ka
nt

ie
 

Ke
rs

tv
ak

an
tie

 

pa
as

va
ka

nt
ie

 

2025

DUURZAME FUNDAMENTEN

Plan van aanpak -  t iming -  inzet masterplanbudget



   Papaver Orientale
   J. Zorn en D.L. Oskamp, Afbeeldingen der Artseny-gewassen, 1796-1800.

  Coenonympha pamphilus
  James Duncan, British Butterflies, 1840.

  Cyanistes Caeruleus,
  John Gould, Birds of Europe, Vol. 3, 1832-1837

 
  Cornelis Antoon Jan Abraham, Neerland’s Plantentuin, 1865

 
  Palpopleura Fasciata, The Naturalist’s Miscellany by George Shaw


