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I. FILOSOFIE VAN HET PROJECT

I.1. Stedelijk concept

Structurerende elementen

De voorgestelde ingreep vloeit voort uit een eerste lezing van de bouwelementen op het niveau van de
agglomeratie van het dorp Wulpen. We hebben verschillende ingrijpende elementen herkend die de
bestaande plaatsen structureren en ordenen en die onze architecturale benadering leiden.

Per definitie moet een ruimte om te kunnen bestaan afgebakend zijn door grenzen. In Wulpen hebben

we vier soorten begrenzingen kunnen vaststellen:

- Muren: van laag rot middelhoog — meestal opgetrokken in gele lemen baksteen — deze begrenzen de
belangrijke openbare ruimeten van Wulpen : het kerkhof van de Sins-Willibrorduskerk, het binnenplein
van de voormalige Pastorie Onze-Lieve-Vionwen-van-Bunderenen ook de boomgaard die geplant werd in
de Niewwe Pastorie. Deze muren getuigen van de bebouwde aanwezigheid op het centrale plein, ze zijn
hun landschappelijke uitbreidingen. Daarenboven nemen ze op fundamentele wijze deel aan het geheu-
gen van het dorp, ze zijn het gebouwde spoor in minimale toestand.

- Hagen: Soms neemt de muur een plantaardige — en meer democratische - vorm aan, en wordt dan een
wilde of gesnoeide haag. Deze lijnen over het algemeen de privé ruimeen van de huizen af of zijn ver-
lengstukken van bestaande muren en muurtgjes. De haag vormt een genuanceerde en soepele relatie met
het landschap waarvan het de horizontaliteit onderstreept.

- Bomen: hun opstelling langs het Kerkhof van de Sint-Willibrorduskerk en de Dorpsplaats geeft het begrip
begrenzing een waarde. Hoewel plaatselijk minder voelbaar, wordt dit soort begrenzing duidelijker op
de omliggende gebieden. Op bepaalde ogenblikken duidt de boom de aanwezigheid van een openbare
ruimte aan — zoals de speelplaats van de vroegere school. De boom wordt dan een persoonlijke en auto-
nome aanwezigheid en krijgt het haast een monumentaal status.

- Gronden: het dorp Wulpen is rond twee bijzondere openbare plaatsen gestructureerd. De Dorpsplaats
en het kerkhof van de Sint-Williborduskerk vullen elkaar aan door hun statuut en de behandeling van
de minerale en plantaardige gronden.

Elk hier aanwezig element vormt als het ware de fundamentele grammatica van ons project : de
bestaande muren, een haag, een boom en twee gronden van verschillende aard.

Gramaticale elementen
Plan van de Duinenabdij (detail), P. Pourbus, 1850



Typologieén

Het bestaande gebouw ondersteunt gedeeltelijk de limieten van de dorpsplaats. Relatief homogeen op
het gebied van zijn algemene vormgeving, laat dit het behoud van de drie belangrijkste historische el-

ementen van Wulpen toe :

- het Gasthuis Bethanie (XI11de eeuw): had in het verleden een windmolen en het lage veertig meter lange
gebouw bakent de ingang van het dorp af.

- de Nieuwe Pastorie (1890): het prismavolume van dit gebouw met zijn dak met vier hellingen geeft zijn
statuut van autonoom “object” op de dorpsplaats duidelijk aan.

- de Sint-Willibrorduskerk (X11lde eeuw) biedt zijn verticaliteit aan het verder gelegen gebied aan.

De bouwingreep van het nieuwe gemeenschapscentrum biedt op een complementaire wijze antwoord
aan deze drie bijzondere bestaande vormen. In de lijn van de bestaande gebouwen, gaat het nieuwe lage
en horizontale volume een dialoog aan met de drie openbare gebouwen van Wulpen zonder te rivaliseren

met hun aanwezigheid.

Complementaire typologieén
Plan (Kevk, Klooster, Doophapel en Refier)
Abbij van St-Hilaire, XIHde ecue.



1.2, Bestaande gebouwen

Naar aanleiding van onze eerste benadering, leck het ons vanzelfsprekend dat het bestaande gebouw een
nieuwe toewijzing zou krijgen om het nieuwe centrum op te vangen en wel om volgende redenen :

- afgezien van zijn symbolische waarde voor het dorp, lijkt het ons dat de voormalige school geen bij-
zonder uitzonderlijke patrimoniale eigenschappen heeft ;

- de verschillende gebouwen (hoofd- en bijgebouwen) nemen een belangrijk deel van het perceel in en
vormen onbenutte lege ruimten die nu ongeschike zijn en in de tockomst moeilijk bruikbaar te maken
zijn;

- het programma van het nieuwe centrum lijkt moeilijk te verenigen met de structuur van de gebouwen
en de bestaande buitenruimten;

- de staat van het gebouw lijkt ons te slecht om een tevredenstellende renovatie te voorzien binnen het
kader van het toegekende budget;

- een diepgaande renovatie zou niet toelaten een voldoende hoog niveau te waarborgen in verband met
de geldende energieprestaties, in vergelijking met een nieuwe constructie.

Bestaande gebouwen
Widpen




1.3. Architecturaal concept

Veelzijdigheid

Wij stellen een gebouw voor dat doorheen de tijd een veelzijdigheid op het gebied van gebruik en
omkeerbaarheid biedt. De opstelling van de lokalen beantwoordt aan de eisen die in het programma
worden geformuleerd maar laten andere toepassing- en werkingsvormen toe.

Verdeling

De organisatie van het gemeenschapscentrum draait rond een centraal leeg gedeelte dat toegang verleent
tot het geheel van de lokalen via een overdekte buitengang. Deze ruimte laat toe het geheel van de ac-
tiviteiten tegelijkertijd visueel te verzamelen en toch een onafhankelijk gebruik aan de lokalen te geven.
Een onthaalruimte — gelegen aan de hoofdingang en gemeen aan het geheel van het programma — omvat
de vestiaire en de sanitaire voorzieningen van het centrum. Als aanvulling aan de hoofdingang, geeft een
bijkomende ingang op autonome wijze vanaf de straat toegang tot het lokaal voor de jeugdbeweging en
aan een van de polyvalente buitenruimeen.
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Structuur en materiaal

De identiteit van het nieuwe gebouw is nauw verbonden met zijn structurele opbouw.

Wij stellen voor op de oude bewaarde muren van de Pastorie te bouwen. Deze ingreep laat toe de
stedelijke rol te behouden door de bestaande muren te structureren op de schaal van het dorp.  Hi-
erdoor willen we ook een getuigenis brengen van de geschiedenis van Wulpen door de opeenvolgende
sedimentaties naar voren te brengen. Binnenin vormt een periferische zuilenrij de scheiding tussen de
dienstdoende en diensverlenende ruimten. Deze zuilenrij vormt het dragende gedeelte van het grote dak
van het centrum. De aanwezigheid van het gebouw onderscheedt zich van de bestaande context — lemen
baksteen - door een uitvoering in zichtbaar beton, ter plaatse gegoten voor het dak en de muren of vooraf
gemaake voor de elementen van de zuilenrij binnenin.

Dienstdoende ruimten / dienstverlenende ruimten

De lokalen worden bekroond met een gebouwde dikte die onderdak verleent aan het geheel van de
diensten van het centrum (sanitair, vestiaire, keuken, bergruimte...) en hebben een totaaloppervlakee
van meer dan 120 m2. Deze secundaire ruimten geven een extra lichtinval aan de zalen via een indirecte
verlichting loodrecht aangebracht in de dakstructuur. De plaatsing van de dienstruimten biedt eveneens
een grote toegangsmogelijkheid tot de activiteiten van het centrum.
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De muur - Onderdcel
Wulpen



Verdeling van bet programma
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De plaats en de vorm van de patio leiden tot het opstellen van het programma volgens zijn verschillende

zijden :
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- de onthaalruimte vorme de interface tussen de straat en de rest van de activiteiten van her centrum.
Deze brede toegangszone herbergt het geheel van de sanitaire voorzieningen van het centrum (mannen,
vrouwen en de andersvaliden) en ook de centrale vestiaire. Gezien zijn plaatsing — dicht bij de ingang —
herbergt een deel van de onthaalruimte eveneens het personeelslokaal dat kan werken onathankelijk van
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de openingsuren van het centrum;

- de polyvalente zaal lige zo dat ze een doorgaand zicht geeft tussen de patio en de aangelegde tuin;

Programma:

- de eerste vergaderzaal (12 personen) — die eveneens dienst doet als ruimte achter de schermen tijdens

=

. Onthaalruimte

voorstellingen, ligt zijdelings van de polyvalente zaal; 2. Polyvalente zaal
. . 3. Vergaderzalen
- de tweede vergaderzaal (14-20 personen) ligt achter de eerste en verlengt de ruimte achter de schermen 4. Lokial voor de jengdbeweging

in de vorm van loges voor artiesten;

- het vierde lokaal (20 personen) tenslotte, dat bestemd is voor de jeugdbeweging, laat een onafhankeli-
jke toegang en gebruik onafhankelijk van het gebouw toe, terwijl het er visueel toch deel van uitmaake.
De ligging van deze ruimte laat - bij bepaalde gelegenheden - eveneens een gebruik toe dat met de rest
van de activiteiten van het centrum worde gedeeld.

Alkeoestiel

De akoestische middelen zijn in de scructuur geintegreerd onder de vorm van zichtbare op sommige
plaatsen geperforeerde en in de onderzijde van het dak ingewerkte houten panelen. Deze inrichting laat
toe de weerkaartsingtijd aanzienlijk te verminderen — onder het niveau van 1,2 s — door de geluidsabsorp-
tie op het geheel van de onderzijde van het gebouw te verdelen.

Akoestiek
Plan onderzijde



Buitenruimten
De polyvalente externe uitbreiding van het nieuwe gebouw is dubbel :

- Een partio van ongeveer 160 m2 integreert de honderd jaar oude kastanjeboom van de voormalige
school. Deze wordt rijkelijk voorzien van aromatische planten. Hierdoor krijgt men een zicht op een
“impressionistisch” tafereel van geuren en kleuren. Deze met diverse plantensoorten voorziene tuin is
gedeeltelijk toegankelijk.

- Een op regelmarige wijze beplante tuin (platanen) vervolledigt de patio en vormet het verlengstuk van
de polyvalente zaal. Zijn gemineraliscerde vloerbedekking (gestabiliseerde dolomiet) maake een polyva-
lent en veelzijdig gebruik mogelijk.

De inplanting van deze ruimte laat een onafhankelijke toegang vanop de straat toe. Zijn ligging — tegen-
over een van de ingangen van het kerkhof — plaats hem in een opeenvolging van voetgangersruimeen
van het dorp..

Op de schaal van het dorp, vormt de ligging van deze twee gecreéerde ruimten een soepele overgang
tussen het centrum van het relatief dichtbebouwde Wulpen en zijn op het omliggende landschap open-
liggende periferie.
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Buitenruimten
Plan

Patio (detail)

Hof van Saksen, Pict Outdolf

Beplante tuin (detail)
Jardins des Tuileries, Paris



Integratie van een artistiek oeuvre chevalier
masson

Wij wensen een geintegreerde ingreep die fundamenteel en complementair inspeelt op het architecturale
voorstel. Daarom lijke het ons dat een samenwerkend overleg in verband met het textiel voor verschillende
elementen van het gebouw (gordijnen, elementen voor de opdeling van bepaalde lokalen, toneelgordijn...)
aan deze wensen tegemoct zou komen.

Wij denken dat deze tussenkomst — naast het visueel kenmerken van de projectruimten — en in het bij-
zonder de centrale patioruimee in relatie met de tuin — ook deel zou kunnen nemen aan;

- het verbeteren van het akoestisch comfort van de ruimten van het project, onder meer voor de polyvalente
zaal en de twee vergaderzalen;

- het verbeteren van het thermische comfort van de beglaasde gevels;

- her waarborgen van een bescherming tegen oververhitting en verblinding door de zon;

- de vergemakkelijken van de oriéntering van de personen in het gebouw door het aanbrengen van identifi-
catic elementen.

In dit opziche stellen we cen samenwerking met de textieldesigners Chevalier-Masson voor. De bedenking
zou betrekking kunnen hebben op een bijzonder onderzock betreftende de textuur, de steck en de kleur van

de stoffen. Deze vormen aanvullende beweeglijke en kleurrijke elementen bij de voorgestelde architecruur.
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Duurzame ontwikkeling — Algemeenheden

1. Wettelijlk kader — uitgangspunten — doelstellingen

Trias Energetica

Als ontwerpteam onderschrijven wij de principes van de Trias Energetica, zoals vastgelegd door de Eu-
ropese Commissie. Deze principes promoten een bewuste aanpak van het ontwerp van gebouwen waar-
bij duurzaamheidscriteria het ontwerpproces beinvloeden vanaf de eerste ontwerpbeslissingen.

De Trias Energetica definieert 3 pijlers voor een duurzame benadering. Een duurzame aanpak vertreke
eerst en vooral vanuit het terugdringen van de energie-, water-, en materiaalbehoefte. Vervolgens wordt
de behoefte zoveel mogelijk ingevuld door middel van gebruik van hernieuwbare bronnen. Tot slot
wordt de resterende behoefte ingevuld door middel van conventionele, eindige energicbronnen (fossicle
brandstoffen, water, andere natuurlijke rijkdommen). Het gebruik van deze conventionele bronnen di-
ent bovendien te gebeuren met maximale efficiéntie.

Duurzaamheid en ecologische impact van een gebouw moeten echter steeds in overeenstemming ge-
bracht worden met fundamentele comfortcriteria betreffende binnentemperatuur, luchtkwaliteit,
akoestick, daglichtroetreding in het gebouw. Een kwalitatief ontwerp slaagt erin om de nagestreefde
duurzaamheidsdoelstellingen en vooropgestelde comfortcriteria te verzoenen.

2. Gehanteerde prestatiecriteria

De EPB-regelgeving, van kracht in Vlaanderen sinds 2006, legt criteria op voor de energie-efficiéntie
van gebouwen (1-3), gecombineerd met criteria voor gebouwcomfort (4-5) op vlak van luchtkwaliteit en
zomercomfort (vermijden van oververhitting). Onderstaande eisen zijn van toepassing voor dit project:

- K-peil — Globaal isolatiepeil van het gebouw. Er wordt een maximaal K-peil van K45 opgelegd

- U/R-waarden — criterium voor isolatie van gebouwcomponenten. U < 0.3-0.6 voor opake componen-
ten; U < 2.5 voor ramen; U < 1.6 beglazing

- Hygiénische ventilatie. Ventilatienorm van toepassing: EN13779 — ventilatie van niet-residentiéle ge-
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Duurzame ontwildkeling — Toepassingen

De plaatsing en integratie van het gebouw in ziju context

De oriéntatie van het gebouw geniet optimaal van de passieve zonne-energie en dit voor het grootste deel
van de lokalen (vergaderzaal en polyvalente zaal).

De buitengang en de bestaande kastanjelaar maake het mogelijk oververhitting in de zomer te vermijden.
De centrale patio verlicht op natuurlijke wijze het geheel van de lokalen en maake het mogelijk het elek-
trisch verbruik gevoelig te laten zakken.

Het nieuwe gebouw is in een nauwe relatie met zijn context geplaatst. Het vorme een geheel met de
bestaande muren over bijna heel zijn omtrek waardoor het van een natuurlijke thermische regeling
profiteert.

Her volledig gemineraliseerde dak (kiezel) vorme een degelijke thermische isolatie en neemr zo — evenals
de muren — op een duidelijke manier deel aan het creéren van een voldoende thermische inertie.

Rationalisering van de ruimten

Op basis van het functionele programma kreeg elk lokaal de oppervlakte om zo tot een juiste evenwicht
te komen tussen functionaliteit en besparing van bebouwde ruimte. De overdekte buitengang die toe-
gang verleent tot de verschillende activiteiten maake het mogelijk het beschermd volume van het gebouw

te verminderen.

Keuze van het materiaal en bouwproces.

Wij maken gebruik van een groot aantal materialen die de energieprestaties, structurele weerstand,
duurzaamheid (weinig onderhoud, gebruiksgemak, recyclage...) verenigen zonder beroep te moeten
doen op talrijke afwerkingelementen. Wij zullen bijzondere aandacht besteden aan de ecologische vo-
etafdruk van de gebruikte materialen voor het geheel van de fabricageketen.

Soepelheid en omkeerbaarheid
Hert concept van het structureel systeem en de inrichtingsprincipes binnenin werden zo ontworpen dat
ze een zeer grote soepelheid in het gebruik en in de inrichtingen waarborgen voor de tockomst.



II. ARCHITECTURAAL VOORSTEL
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Stedelijk concept - Structureren



Stedelijk concept - Structure
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—Bomen -
Stedelijk concept - Structurerende elementen



— De Dorpsplein, de Boomgaard van de Nieuwe Pastorie en het Kerkhof-
Stedelijk concept - Publicke yuimten



— Het Bethanie Gasthuis, de Nieuwe Pastorie en de Sint-Willibrorduskerl —

Stedelijk concept - Typologieén
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— Afbraak van de Oude Pastorie —

Stedelijk concept - Typologieén



— Site —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrim



- Oude wanden —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum



- Polyvalent buitenruimte: Patio en Tuin —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum



— Implanting project —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum
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—Waulpen. Implanting project —
Stedelijk concept




Toegang:

A. Hoofdingang
B. Dicnst toegang
C. Tocgang tot polyvalent buitenruimte

Programma:

1. Onthaalruimte - Vestiaire - Sanitaire
2. Polyvalente zaal - Bar

3. Vergaderzaal(12 pers.)

4, Vergaderzaal (20 pers.)

5. Lokaal voor de jeugdbeweging
6. Personeelslokaal - Zaalwachter

a. Vestiaire

b. Sanitair

. Bergruimte - Kasten - Technicken
d. Kleine keuken

e. Afwasbak

f. Ruimte gasflessen

g "Kis and ride"” zone

Polyvalente buitenruimten:

L. Patio
1. Tuin
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— Plan gelijkvloers —

Aprchitecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum
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— Langsdoorsnede —

— Dwarsdoorsnede —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum
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— Zuidgevel -

— Oostgevel —
Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum




Programma:

L. Onthaalruimte - Vestiaire - Sanitaire

o

e, Sectie B, nr 3520
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" 2. Polyvalente zaal - Bar w
3. Vergaderzaal(12 pers.) [
4, Vergaderzaal (20 pers.) ~ 6¢ afi, Sectie B, ur 340h
S. Lokaal voor de jeugdbeweging — —— |
6. Personeelslokaal - Zaalwachter
|
AN 2836 <
1265 G
G i, Sectie B, nr 340 6 of, Suti B, wr 3364
L
DORPSPLAATS (gemeenteweg)
— Plan gelijkvloers (Niveau’s en afmetingen) —
M Architecturaal voorstel - Het Gemeenschapscentrum




VIII. WERKVOORSTEL VOOR DE VERDERE ORGANISATIE VAN HET PLANPROCES

Proces opbouw

Fuse Voorstudie — opstellen bouwprogramma:
Inhoud:

Hert ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde ambities, het pro-
p g g g p
gramma van het gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de ProjectProcedures (PP) tot doel.

Acties:

. Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma

. Vastleggen comforteisen

. Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken actoren (intern en extern)
. Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ....
. Nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep

Resultaat:

Document = ProjectProcedures (PP):

¢ Definitief programma

. Comforteisen

. Projectgerichte communicatieschema’s

. Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten

o Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlakees, ...

o Te volgen richdijnen, verschillend van wettelijke voorschriften

o Vooropgestelde inhoud (fase-)rapporten

. Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces

. Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging (zie document kostenbeheersing)



Fase Voorontwerp — Schetsontwerp:
Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerke tot een ontwerp, waarbij de conceptstudies van de studie-

en adviesbureaus in rekening worden gebracht.
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door studiebureaus. De projectarchitect stuurt de

fase.

Acties:

. Conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke planindeling

. Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudic

* ..., in overeenstemming met de ProjectProcedures
Resultaar:

o Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma
o ..., in overeenstemming met de ProjectProcedures

Fase Definitief Ontwerp - Ontwerp:

Inhoud:

Technische uitwerking voorontwerpplannen. De projectarchitect codrdineert. De architect integreert de (bouw)
technische gegevens in de grafische documenten

Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en specialisten, wordt de informatie technisch, ge-
detailleerd en breed. De uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. De input en terugkoppeling van
en met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt essentieel. De projectarchitect organiseert en stuurt de
werkgroepvergaderingen.

Acties:

. Vastleggen dimensies structuur

° Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
. Bepalen afierkingmaterialen

o Integratie technische uitwerking in grafische documenten

o Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking

e aesh in O\’Cl'CCﬂStCHl[lling mect dC Pl'OjCC(Pl’OCCdUl‘CS



Resultaat:

Ruimcelijke en planmatige uitwerking definitief programma met integratie van structuur, technische in-

stallaties, akoestische eisen, bouwtechnische eisen, ...

Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. afwerkingmaterialen)
Afwerkstaat
Conceptnota en afmeting structuur
Conceptnota technische installaties
.., in overeenstemming met de ProjectProcedures

Fase Uitvoeringsontwerp - Aanbestedingsbundel:

Inhoud:

De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier.

Per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig bouwdossiers uit. De architect verfijnt het ontwerp op
detailniveau, de uitvoerend architect verzorgt het uitvoeringsdossier. De projectarchitect bewaake de architecturale
kwaliteit, de uitvoerend architect de technische coherentie.

Acties:

Gedetailleerde technische uitwerking
Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
Opstellen uitvoeringsplannen
Doorgedreven detailcodrdinatie van de verschillende deelstudies
Ontwerp op detailniveau
.., in overeenstemming met de ProjectProcedures

Resultaat:

Aanbestedingsdossier



Fase Uitvoering:

Inhoud:

Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering gestart . De supervisie van de werken berust
bij de uitvoerend architect. Per discipline worden de werken opgevolgd door een projectmedewerkers van de respec-
tievelijke scudiebureaus. De architect volgt de architecturale kwaliteit strike op.

Acties:

. Technische opvolging bouwwerken

° Opvolging uitvoeringsplanning

. Bewaken en sturen uitvoeringsbudget

. ..., in overcenstemming met de ProjectProcedures



IX. VOORSTEL EN PLANNING VOOR DE OPVOLGING VAN DE KOSTENBEHEERSING GEDURENDE HET PROJECT

Beheer projectkost
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X. VOORSTEL VAN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Teamfilosofie

Algemeen

Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een duidelijke structuur. Via een
procesmatige aanpak, ondersteund door de brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitic’
zich in de realisatie van een Gemeenschapcentrum conform de verwachtingen van de opdrachtgever.
De ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang van het project, structureren en organiseren gedurende
het ganse proces het ontwerp, de teamcommunicatie, de planning en het budget.

Ontwerpteam

Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend architect, en studiebureaus (stabiliteit,
technieken, ...). De architect (het Architectenbureau) wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect.
Voor specificke expertise doen de teamleden beroep op door het ontwerpteam aangetrokken specialis-
ten.

Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de projectarchitect. De projectarchi-
tect codrdineert de ontwerpstudie en de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de programma-
tische en esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij de architect. De uitvoerend
architect en de studiebureaus staan in voor de conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen
en normen. Het accent verschuift tijdens het proces van de architect in ontwerpfase naar de uitvoer-
ende architect in uitvoering. De uitvoerend architect is gedurende het ganse traject betrokken en is
verantwoordelijk voor bouwtechnische kwaliteit, technische codrdinatie, budgetbeheersing en vanaf fase
definitief ontwerp voor opvolging proces- en uitvoeringsplanning,

De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of Contact) voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de verantwoordelijken van de opdrachtgever en
de studiebureaus en specialisten op door de projectarchitect en opdrachegever aangestuurde werkverga-
deringen.

Databeheer

Voor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan op een cenduidig systeem qua docu-
mentenreferentie en lay-out evenals qua organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek en com-
municatie eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar en eenvoudig te traceren in het proces.



Proces

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Binnen één fase worden tussentijdse
specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringspe-
riodes, evenals de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd
bij aanvang van het proces. De geambicerde procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerke door de
projectarchitect en vervolgens door deuitvoerend architect.

Controle

Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals tussentijdse ijkingmomenten, worden
gevalideerd door de opdrachtgever en gerapporteerd aan de projectarchitect.

Elke fase wordt afgesloten met cen rapport opgesteld met grafisch materiaal, oppervlaktetabellen, vol-
ume- en budgetopvolging, conceptnota en fasespecificke documenten (uitgewerkt programma, bestek-
ken, duurzaamheidrapporten, ...).

Het rapport wordt onderbouwd door de geintegreerde studies stabiliteit, speciale technieken, akoestiek,

etc.
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseathankelijk uitgewerkt van volume- en oppervlak-

teraming tot elementenraming en gedetailleerde raming.

Het rapport documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities
beschreven in de projectprocedures. Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachregever
op basis van het faserapport de ontwerpevolutie kan beoordelen.

Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd. Het goedgekeurde faserapport
vormt, samen met de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.

Communicatie




Teamsamenstelling:
Ontwerpproces

Uitvoering

Lokale
studiebureaus




Budgetbewaking

Voorstudie

Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM

Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Expert organisatie bib,

Opbouw
‘Projectprocedures’:

- Gebouwprogramma
- Overlegstructuur

- Budgetplanning
-Timing

P

iSoedkeuring
Bestuur

Richtwaarde kostprijs op basts van
Vioeroppenvlattes programma

Fase VO

Vosrontvzerp

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Veiligheidscoordinator]
Expert duurzaamheid

Opbouw verschijnings-
vorm project

Budgetbewaking
vergehing van bruta/nettaverhouding,
progremma, verhouding deetbudgetien

gevelivioeropper dakte met richtwasrden PYE'

Fase DO

Definitief
ontwerp

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Veiligheidscaordinator]
Adviseurs

Technische toetsing
voorontwerp op vlak
van akoestiek,
brandveiligheid,
technieken e.d. +
opbouw BA

8Budgetbewaking
Opbatw efamentenaming met terugk
ing naar de elementzaraming van fase YO

Bestuur

Bestek +
Uitvoerings-
plannen

Architect
Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect
architect
Studiebureaus
Veiligheidscoordinator]
Adviseurs

Uitwerking en
detaillering van het
definitief ontwerp en

opbouw van het bestek

Budgetbewaking
Opbouw gederadleerde raming met
3 eAtaming van

teng

PROJECTTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Bouwheer

Architect
Studiebureaus
celligheidsccordinator
Expert duurzaamheid
Hoofdaannemer

Realisatie van het
bouwproject

Budgetbewaking

Monitoring en
goedkeuring van de
gerapporteerd meer-

enminkosten




