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iaak van een integraal plan en bestek voor de aanleg/inrichting van het stedelijk plein (en omgeving) van C-M!NE



ider ‘2i" vermelde studiebureau. De tandem tussen de projectleider vormgeving en de projectleider engi-
aanwezig. De intensiteit van hun activiteiten is in functie van de vooruitgang van het project. In onfwerpfase
woordiger van het ontwerpteam 00115B blijven waken over de ruimtelijke kwaliteit bij de praktische vitwerk-
werp en de redlisatie van het project. Wekelijks worden de betfrokken partijen samengebracht om de stand
1 fe bespreken, alsook inferfererende zaken uit te wisselen, af te stemmen en bij te sturen.

1+ feam de uitvoeringstermijn voor de studie kunnen minimaliseren, terwijl toch de kwaliteit voortdurend wordt

de opdrachtgever

e InTerterentie van dif project met andere bouwprojecten op de sife, de noodzadak van aanpassingen aan nutsieidingen en het dooriopen van
de vergunningsprocedure (bouwvergunning, Monumenten en Landschappen, ...) bij zulke grootschalige projecten zijn in grote mate bepalend

voor de vooruitgang van het dossier.

Onze methodologie en projectorganisatie zijn volledig afgestemd op de aard van de opdracht: enerzijds sterk oplossingsgericht en inzet van
voldoende mankracht hiervoor, en anderzijds zeer communicatief ingesteld, voor overleg met opdrachtgever en andere partijen, waarbij
gestreefd wordt naar kwaliteif, integraal denken en geintegreerd werken. Wij zijn voldoende flexibel om onze methodiek bij fe schaven en af te
stemmen op de wensen van de opdrachtgever, maar hebben voldoende vakkennis om deze opdracht met het nodige zelfvertirouwen aan te

vatten.



een duidelijk inzicht gekregen worden in de verdere uitwerking van het concept. De betfrokken partfijen kunnen bestaan vit: de opdrachthouder,
de stad Genk, vergunning verlenende instanties, Monumenten en Landschappen, eventueel (in functie van noodzaak en tijdstip) externe ex-

perten, de Vlaamse Bouwmeester, de andere bouwpartners op de site, ...

de eigen taak van ontwerpteam bij de organisatie en opvolging van de werf

Het ontwerpteam is de motor van het projectproces: zij staat in voor het projectbeheerder enerzijds, en de projectleiding vormgeving — engineer-
ing anderzijds.

In ontwerpfase wordt het planningsproces gevoerd in nauw overleg met de opdrachtgever, zoals hierboven aangegeven. In vitvoeringsfase kun-
nen wij de leidend ambtenaar zowel technisch, administratief als organisatorisch ondersteunen in al ziin/haar taken, alsook in de communicatie
met derden. De wijze waarop deze ondersteuning in de prakfijk moet vitgevoerd worden (bv. nazicht van vorderingsstaten en opmaak en/of

voorbereiding van PV's), kan volledig gebeuren volgens de wensen van de stad.
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Duurzaamheid speelt op vele niveau’s, de belangrijkste worden hier aangehaald

herbestemming of herinrichting behoudt. Het verlaagde centrale plein is evenwel een ingrijpende actie, maar vindt haar legitimatie in haar struc-

furerend vermogen dat nooit aan belang zal inboeten zolang de huidige gebouwconfiguratie behouden blijft.

Inrichting: bij de uitwerking van de verschillende randzone’s van het centrale plein is vitvoerig aandacht voor menselijke thema’s: menselike
schaal, tuinen, sfraatmeubilair. Alle zone’s werden bedacht met het oog ook op de sociale controle, het veiligheidsgevoel, voldoende verlichting.
Dode zones werden geélimineerd (zie wijziging masterplan).

De ‘randen’ van het plein zijn in staat om een deel van de nevenfuncties van de omringende woonwijken in zich op te nemen (speelplein, recre-

atie en ontspanning...), een verweving met het omringende stedelik weefsel kan zich dus zonder meer manifesteren.

Flexibiliteit en polyvalentie: Het ontwerp voorziet een grote open cenfrale ruimte die de mogelikheid heeft om een groot publiek te ontvangen,
maar dankzij het systeem van bewegende platforms kan aan deze ruimte fevens exira zin worden gegeven. Bovendien is bijna de volledige site

verhard, wat een maximale vrijheid geeft aan het gebruik van een plein

Materialen en technieken: naar uvitvoering foe zijn de gebruikte technologieén en materialen courant op de markt aanwezig. Het project is dus
eenvoudig realiseerbaar, Dit speelt viteraard ook op het viak van onderhoud en beheer. Afhankelijk van de gekozen beheersstrategie (zie ontwer-

pnota) is een periodiek onderhoud vereist voor de bewegende podia, hiervoor is in het budget een marge aanwezig.
Toegankelijkheid: een polyvalent en flexibel gebruik van het centrale plein vraagt om een goede toegankelikheid voor gemotoriseerd verkeer.
Het ontwerp laat vrachtwagens toe op het verzonken plein via hellingsbanen. Praalwagens kunnen een parcours maken. Brandbestrijding is

mogelijk. Toegankelijkheid voor andersvaliden is gewaarborgd door dezelfde hellingsbanen.

Energie: het is mogelik middels derde partij - financiering fotovoltaische systemen te plaatsen op de daken van aanpalende gebouwen. Hiermee
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1. inleiding

2. ruimtelijke begrenzing van het onfwerp

/. zone Wilde Kastanjelaan
8. zone academie — woonwijk

9. de relatie C-mine - Vennestraat

TS gecsl vadin Ude pick 12 dUiuudisererl.

een katalysator, niet zo zeer voor de herinnering, maar vooral voor een herbeleving van sfeer en de

fatie - die vaak al te anekdotisch wordt - wel via een indirecte beleving: het ervaren via activiteiten en via

snlokaal - cenfrum voor Winterslag.
el geen openbare plaats. Bijgevolg ook geen afgestemd, historisch stedelijk weefsel.
|, wordt de site vooral programmatorisch opgeladen. Een plek die nog voor ze echt plein is, reeds sterk is
> functies. Hier dus geen verstilde poézie zoals voor de voormalige mijn van Heusden-/older.
Lt i e s e s —— s o JUT gekozen voor een grootstedeliik plein, met bijhorende beeldtaal.
Een plein genereert nooit activiteit, dat doen de diverse actoren die zich vestigen langs het plein. Enkele ontwerpingrepen willen extra potentieel

generen voor creativiteit, interactie uitlokken en synergie oproepen. /e zijn daardoor meer zichtbaar als object, icoon, artefact..., zonderin con-

currentie te willen freden met het bestaande erfgoed.






>nfiguratie van nieuwe en bestaande gebouwen rondom een leegte/binnenplaats. Die leegte is reeds pro-
incties in de gebouwen en hun ontsluiting, maar het omliggende stedelijk weefsel laat zich niet zo makkelijk

Die morfologische leegte heeft nood aan een eenvoudige structurerende ingreep.

an evolueren van een opengebroken bouwblok/binnenplaats naar een stedelijk plein.
p deze binnenplaats door enerzijds vitloopruimte en circulatieruimte te onderscheiden van verpoos- en ac-

Jele ervaring van de randen te bestendigen.

ifgebakend (figuur 10). Aan de randen (de uitloopruimte van de aanpalende gebouwen) wordt een scala

1en in gebruik genomen worden door elk van de actoren rondom. Het plein geeft overkoepelende activ-

1 plaats,

plaats wordt ingegeven door een schaalonderzoek van de aanwezige elementen (de leegte, de gebou-



] bracht: enerzijds ontstaat een overzichtelik perspectief, de schaal van het plein
wordt fen volle ervaren, wordf zodoende ook beheersbaar. Anderzijds worden
deze randen ook ingericht op menselijke schaal en gediversifieerd met straat-

van het plein en de randen meubilair en begroening.

s ] e —

de volledige studieopdracht voor de opmaak van een integraal plan en bestek voor de aanleg/inrichting van het



Moving-Mine wil heel letterlik €één van de belangrijkste kenmerken van de mijn-
site doen herleven, namelijk het kinetische, het constant in beweging zijn.
Samen met de kleur en takfiliteit van de foegepaste materialen laat dit foe het

industrieel verleden op een indirecte manier te beleven.

Ffirn e N e rifea mral
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(figuren 28, 29). Deze courante ftoepassing laat foe de breedte van de voeg
fe minimaliseren, en dus een obstakel e vermijden voor schoenhakken of fiefs-
wielen. De podia verplaatsen zich met behulp van een ondergrondse kabel.
De kabel is verbonden aan een elekirische motor ingebouwd in de rand van
het plein (figuur 30). Deze motoren kunnen worden gevoed door een systeem
van groene stroom, afkomstig van fotovoltaische zonnepanelen die kunnen
opgesteld worden op de daken van de nieuwe gebouwen. Laagspanningsen-
ergie kan via de rails worden voorzien voor ingebouwde verlichting en andere

nufsvoorzieningen.

Drie beheersvormen voor de bewegende podia zijn denkbaar:

1. Alles wordt door C-mine beheerd (verplaatsing met motor en sleutel naar
gelang van de geplande activiteiten op het plein). Dit is het meest statfische
scenario.

2. Manuele interactiviteit is mogelijk (‘maak uw eigen plein’): de podia

van 4x4 zijn verplaatsbaar door 2 & 3 personen (gewicht kleine auto). De podia
worden vitgerust met een remsysteem dat de maximale snelheid regelt.

3. Een elekirische motor doet platforms langzaam, maar voortdurend be-

wegen (bewegingssensoren moeten veiligheid kunnen garanderen). Op aan-
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5. FSC-gelabeld tropisch hardhout voor de podia

6. zwarte kleiklinkers (evt. basaltsteen)

in een donker en ruw gesteente (zoals basaltsteen of zwarte kleiklinkers) alsof de ondergrond bestaande uit
asteert met het lichter en gladder gegoten beton rondom.
ijn luier naar bestaande gebouwen toe: dit geeft een verschil in status aan, maar laat cok een ander gebruik

vitgevoerd en creéren zo zitmogelikheden met zicht op de torens, de nieuwe pui van het cultureel cen-

liin aangehouden (voorbeeld figuur 35), naar materiaal in analogie met de vloerbekleding. Zoals in figuur 36
r de regenafvoer die vormelijk nauw aansluit bij de voegen van de rails.

petitieve, kenmerkende elementen op het plein. ze worden op gevarieerde manieren uitgewerkt. Zo worden
ffen’ voorzien, als negatfieven van de podia. Putten van 4x4m, als salons met houten banken en aromatische

ijke relatfie voor mensen dan hun positieve vorm. (figuur 33)

Izones wordt uitgegaan van de verlichfingssituatie in de aanpalende gebouwen. Gebouwen met constante
:ht en lichten op van binnen uit (vnml. de nieuwe en publieke gebouwen). Zelden verlichte gebouwen
le schachtbokken: licht weerkaatst en geeft nodige verlichting van randen.

: forens voor een occasionele verlichting van het verzonken plein (voor manifestaties, ...), eventuele sagoma-

I maaiveld onder wandelparcours, met een sterkere verlichting onder de torens.


















nelling tussen de Aldi-parking en de Kop van de vennestradr duidelijker vertaald.

dzakelijk helder gearticuleerd en geordend te worden.

e ey s e e - we - 2NNEstraat speelf hierin een belangrijke rol. Deze is al het onderwerp van een studie die momenteel wordt
vitgevoerd. De bestaande bomen vormen op deze plek een krachtige, groene entiteit. Enkel een globale aanpak van verkeer en verbindingen,
vb. het voorzien van een tram, bus en faxistation op de kop van de Vennestraat zou een volwaardig alternatief kunnen opleveren.

Het ontwerp houdt wel rekening met een mogelike voetgangersbrug, waarvan een krachtige symboolwaarde kan vitgaan, met een grotere

zichtbaarheid voor C-mine. Als enige randvoorwaarden worden het begin- en eindpunt van de brug vastgelegd. Het fracé is niet noodzakelijk een
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