
MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN VOOR DE KERNEN MACHELEN EN DIEGEM, 

OPMAAK VAN EEN OF MEERDERE RUP’S,

INRICHTING VAN DE NEUFFORGEPLEIN, DE SPOELBERGHPLEIN EN KERKLAAN

TV Arriola & Fiol arquitectes – Kris Huysmans urban designer

OO1911E









0   R E L E VA N T E  R E F E R E N T I E S  V O O R

M A C H E L E N - D I E G E M



2/23

PROJECTEN IN RELATIE TOT HET MASTERPLAN MACHELEN-DIEGEM
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PARC DEL BESOS - BARCELONA



PARC DE LA VILLETTE - PARIS



0/1
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TORRE URRUTIA-BARCELONA



PARQUE DEL  AGUA - ZARAGOZA
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MUSEU DE LES TERMES ROMANES -

SANT BOI DE LLOBREGAT



MUSEU DE LES TERMES ROMANES -

SANT BOI DE LLOBREGAT



CARRER BOFARULL i PLAZA D’ISLANDIA - BARCELONA
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CARRER MADRID - BADALONA



CARRER MADRID - BADALONA
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1   P O R T R E T



Situering van Machelen en Diegem binnen het 
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

PORTRET















WOLUWEVALLEI ALS DRAGER INFRASTRUCTUREN ALS FRAME VERSNIPPERD WOONGEBIED VERSNIPPERDE OPEN RUIMTE



2   U I T G A N G S P U N T E N





3   B E E L D



GROEN VERLICHTING VERKEERMATERIAAL

GROFMAZIG NET FIJNMAZIG NETFRACTAAL - BENADERING





Lokale infrastructuren, fijnmazig net 

Joaquim Chancho



4   V I S I E



Versnipperde open ruimte

Situering Machelen en Diegem langs de Woluwevallei op de Ferrariskaart



VERVOLLEDIGEN GROENSTRUCTUUR 
DOOR INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE MAASWIJDTE





Conceptueel 3D beeld van de landschapskamers die gevormd worden 
door het grofmazig web.



Vogelperspectief van de nieuwe groenstructuur en de grote maaswijdte



WOLUWEVALLEI ALS ‘RITS’



Verdichten Woonkernen 

Stedelijke voorzieningen, 
centrumfuncties en tertiaire 
ontwikkelingen 



Verdichten Woonkernen 



4  VISIE

Mobiliteit en parkeren



PARKEREN



VERLICHTING



MATERIAAL



GROEN



WATER



5   S T R AT E G I S C H E  P R O J E C T E N



A A N D U I D I N G



K E R K L A A N  S TAT I O N - G E M E E N T E H U I S



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



KERKLAAN STATION - GEMEENTEHUIS



P U B L I E K E  R U I M T E  R O N D  K E R K  E N  
G E M E E N T E H U I S  M A C H E L E N



PUBLIEKE RUIMTE ROND KERK EN 

GEMEENTEHUIS MACHELEN



PUBLIEKE RUIMTE ROND KERK EN 

GEMEENTEHUIS MACHELEN



PUBLIEKE RUIMTE ROND KERK EN 

GEMEENTEHUIS MACHELEN



PUBLIEKE RUIMTE ROND KERK 

EN GEMEENTEHUIS MACHELEN



PUBLIEKE RUIMTE ROND KERK EN GEMEENTEHUIS MACHELEN



K I N D E R D A G V E R B L I J F  E N  G I S O - S I T E



KINDERDAGVERBLIJF EN GISO-SITE



KINDERDAGVERBLIJF EN GISO-SITE



KINDERDAGVERBLIJF EN GISO-SITE



KINDERDAGVERBLIJF EN GISO-SITE



D E  N E U F F O R G E P L E I N



DE NEUFFORGEPLEIN



DE NEUFFORGEPLEIN



DE NEUFFORGEPLEIN



D E  S P O E L B E R G H P L E I N



DE SPOELBERGHPLEIN



DE SPOELBERGHPLEIN



DE SPOELBERGHPLEIN



S P O R T - E N  R E C R E A T I E P A R K



SPORT- EN RECREATIEPARK 



SPORT- EN RECREATIEPARK 



SPORT- EN RECREATIEPARK 



A .  D E  C O C K P L E I N



A. DE COCKPLEIN



A. DE COCKPLEIN



A. DE COCKPLEIN



A. DE COCKPLEIN



G E M E E N T E L I J K E  E I G E N D O M M E N

A A N  D E  N E E R H O F S T R A A T



NEERHOFSTRAAT



NEERHOFSTRAAT



NEERHOFSTRAAT



NEERHOFSTRAAT



W I J K  S C H E T S V E L D



WIJK SCHETSVELD



WIJK SCHETSVELD



WIJK SCHETSVELD



W O L U W E V A L L E I



WOLUWEVALLEI



WOLUWEVALLEI



WOLUWEVALLEI



WOLUWEVALLEI



Wolluwe Valley

WOLUWEVALLEI



6   S T R U C T U U R ,  O R G A N I S AT I E  E N  

P L A N N I N G  VA N  H E T  W E R K P R O C E S



O R G A N I S AT I E  E N  S T R U C T U U R  P R O C E S

1 Opmaak Masterplan en Beeldkwaliteitsplan

2 Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

3 Ontwerp en uitvoering van Publieke Ruimte en Infrastructuur

4 Procesregie en Communicatie

5 Projectmanagement

6 Supervisie en kwaliteitsbewaking



1  O P M A A K  M A S T E R P L A N  E N  
B E E L D K W A L I T E I T S P L A N



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Masterplan

- Stedenbouwkundige vertaling van ruimtelijke visie, 

geeft wervend beeld en globaal ontwikkelingsperspectief 

- Concretisering van het ruimtelijk structuurplan

- Stelt een concreet ruimtelijk beeld voorop en legt krijtlijnen vast

- Flexibiliteit

- Modules



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Masterplan

- Modules



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Masterplan

- Modules / Stappen



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Masterplan

- Modules / Stappen



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Beeldkwaliteitsplan

- Beeldkwaliteit is reeds belangrijk onderdeel masterplan

- Beeldkwaliteitsplan is apart document als intermediair instrument tussen masterplan en RUP

- Begeleiding van ontwerpen voor publieke ruimte en bebouwing



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Beeldkwaliteitsplan

bkp publieke ruimte

- Categorisering openbaar domein: indeling 

in categorieën naar gebruik en naar 

verkeersfunctie 

- Beschrijving diverse gebruiksvormen van de 

publieke ruimte, activiteiten/rust 

- Groenaanleg: groenstructuur, beplanting, 

intensiteit van aanleg en beheer, 

verhouding cultuur/natuur 

- Materiaalgebruik: materiaaltypes, 

eenheid/diversiteit, verhard/zacht 

- Totaalplan openbare verlichting: concept 

verlichtingsstructuur, te gebruiken 

verlichtingssystemen

- Mobiliteit en parkeren: openbaar vervoer, 

autoverkeer, parkeerstructuur: 

bovengronds en ondergronds, m.i.v. 

inpassing in de omgeving, zacht 

verkeer(fietsers, voetgangers) 

- Straatmeubilair 

- Principeprofielen 

- Visie op kunstintegratie

- Referentiebeelden 

bkp bebouwing

- Positionering van gebouwen: in het 

stedenbouwkundig geheel, onderling, in de 

publieke ruimte 

- Gebouwvolumes: dimensies, 

vloeroppervlakten, bouwlagen, 

verdiepingshoogten, dakvormen 

- Gelijkvloerse functies, plinten, dimensies, 

verweving met woonfunctie 

- Materiaalgebruik, -concept, 

kleurensuggestie 

- Gevelopeningen, terrassen, uitsprongen, 

beeldvereisten 

- Inpandige ruimten, niet bebouwde 

oppervlakten, relatie met de bebouwing en 

de straat 

- Parkeren 

- Referentiebeelden



1  OPMAAK MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN

Fasering

- Realiseerbaar in fases gerelateerd aan modules (elke module 2 a 3 weken)

- Modules zullen elkaar overlappen en aanvullen

- Overlegmoment met opdrachtgever en validatie na elke module

- Voorwaarden beeldkwaliteit vastgelegd in masterplan, opmaak bkp document na goedkeuring 
masterplan

- Totale termijn: 6 maanden



2  O P M A A K  R U P ’ S



2 OPMAAK RUP’S

Principes

- Balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit

- RUP Centrum Machelen en RUP Centrum Diegem

- Zoveel mogelijk gebundeld binnen 2 RUP’s

- Waar mogelijk gelijktijdig proces



2 OPMAAK RUP’S

Principes

- Balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit

- RUP Centrum Machelen en RUP Centrum Diegem

- Zoveel mogelijk gebundeld binnen 2 RUP’s

- Waar mogelijk gelijktijdig proces

Op te nemen elementen

- Zones waar afwijking aantal bouwlagen vastgelegd in gewestplan mogelijk

- RUP Centrum Diegem:

- nauwkeurig vastleggen maximaal aantal bouwlagen op specifieke locaties

- ontwikkelingsmogelijkheden bedrijvenzone Diegem-Neerhof met regularisatie 
Reno

- mogelijk maken woningbouw in bufferzone aan Zaventemsesteenweg

- bepalingen voor woongebied aan Oude  Haachtsesteenweg op de oude zandgroeve

- bepalingen voor groenvoorziening en beheersmaatregelen in bedrijvenzones

- recreatieve voorzieningen  langsheen Woluwe en bufferreservoirs



2 OPMAAK RUP’S

Plan van aanpak

- Sterk ontwerpend onderzoek als basis voor uitsluiting / stimulering bepaalde vormen van omgang 
met ruimtelijk context

- Opbouw in gehelen:

- Toelichtingsnota

- Stedenbouwkundige voorschriften

- Maximale integratie MER & RUP-procedure met kordate follow-up

Teamsamenstelling

- Gediplomeerd Ruimtelijk Planner

- Evt. uitbreiding met mobiliteitsdeskundige en MER-deskundige



2 OPMAAK RUP’S

Fasering

- Sterke aanzet RUP tijdens opmaak masterplan (‘Richtinggevend Kader’)

- Start voorontwerp-RUPs na goedkeuring masterplan:  3 maanden

- Indicatieve termijn na indienen voorontwerp-RUP

1. indienen voorontwerp-RUP

- 21 dagen na indienen voorontwerp: plenaire vergadering

- 28 dagen na plenaire vergadering: voorlopige vaststelling door CBS

- in totaal: 49 dagen proces

2. ontwerp RUP

- 30 dagen na voorlopige vaststelling: start openbaar onderzoek

- RUP wordt 60 dagen ter inzage gelegd en partijen mogen advies uitbrengen

- 180 dagen na periode van inzage: definitieve vaststelling door CBS (gemotiveerd verlengbaar tot 240 dagen)

- in totaal: 270/330 dagen proces

3. definitieve vaststelling ter goedkeuring rondzenden aan de verschillende partijen

- in totaal: 125 dagen proces

- Bundeling RUPs waar mogelijk en gelijktijdige opstarting procedure



3  S T U D I E  E N  U I T V O E R I N G  P U B L I E K E  R U I M T E  
E N  I N F R A S T R U C T U U R



3 STUDIE EN UITVOERING PUBLIEKE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR 

- Masterplan en beeldkwaliteitsplan geven sterke richtlijnen

- TV Arriola & Fiol – Kris Huysmans kan waar wenselijk deze taak uitvoeren,

bij uitvoering door derden kwaliteisbewakende rol (zie verder)

- Heraanleg Kerklaan tussen Nijverheidsstraat en Kerkplein

- Openbaar domein rond de kerk en het gemeentehuis te Machelen

- Opmaak haalbaarheidsstudie bouw Kinderdagverblijf en aanleg publieke ruimte rondom

- Inrichting openbaar domein Giso schoolsite

- Heraanleg herinrichting De Neufforgeplein

- Heraanleg herinrichting De Spoelberghplein

- Inrichting openbaar domein Sport- en recreatiepark

- Heraanleg herinrichting A. De Cockplein

- Inrichting openbaar domein gemeentelijke eigendommen Neerhofstraat

- Inrichting openbaar domein Wijk Schetsveld

- Heraanleg Woluwelaan

Fasering

- Start na goedkeuring masterplan

- Evt. vroeger van start bij opportuniteiten 



4  P R O C E S R E G I E  E N  C O M M U N I C A T I E



4 PROCESREGIE EN COMMUNICATIE

- Elke stap opmaakproces in nauw overleg met alle partijen

- Creëren solide draagvlak: op beleidsniveau / plaatselijke bevolking

- Procesregie op beleidsniveau

- Relevante actoren opjuiste moment betrekken

- Inhoudelijke consensus

- Projectleiding / Technische werkgroep / Stuurgroep / Klankbordgroep

- Bewonersparticipatie

- In samenspraak met stadsbestuur een methodiek uitwerken om bewoners te betrekken

- Bedachte omgang: plannen niet te vroeg tonen, maar ook niet wachten tot het lijkt alsof alles al beslist is

- Bewonersvergaderingen en workshops

- Communicatie met betrokkenen en doelpubliek

- Rekening houden met suggesties van omwonenenden, handelaars, horeca, ...

- Wervende communicatie naar doelpubliek

- Ontwikkelen communicatiestrategie en aanleveren materiaal (website, persmap, ...)



4 PROCESREGIE EN COMMUNICATIE

Fasering

- Start bij aanvang opmaak masterplan

- Procesregie op beleidsniveau
- Projectleiding:  4-wekelijks overlegmoment

- Technische werkgroep:  1 tot 2 samenkomsten tijdens uitwerking module

- Stuurgroep:  overlegmoment bij afloop module

- Klankbordgroep:  4-tal overlegmomenten tijdens opmaak masterplan en achteraf tijdens uitvoeringstraject

- Bewonersparticipatie

- Workshops/bewonersvergaderingen: - 1 aan begin opmaak masterplan

- 1 tot 2 tijdens opmaak masterplan

- 1 op het einde  

- Communicatie met betrokken en doelpubliek
- Start na opmaak masterplan, evt. reeds stand van zaken tijdens opmaak



5  P R O J E C T M A N A G E M E N T



5 PROJECTMANAGEMENT

- Bijsturing en verfijning masterplan ter voorbereiding van realisaties

- Belangrijke aspecten:

- Opmaak van projectdefinities

- Uitwerken van een fasering

- Opstellen samenwerkingsovereenkomsten

- Opstellen van publiek private samenwerkingsverbanden (PPS)

- Zoeken van subsidies

Fasering

- Start na opmaak masterplan



6  S U P E R V I S I E  E N  K W A L I T E I T S B E W A K I N G



6 SUPERVISIE EN KWALITEITSBEWAKING

- TV Arriola & Fiol – Kris Huysmans neemt waar gewenst studie en uitvoering deelprojecten op zich

- Bij uitvoering door derden:  superviserende en kwaliteitsbewakende rol

- Kwaliteit door:

- Uitwerking duidelijk kader en structuur

- Doorgedreven opvolging en controle invulling essentiële planaspecten

Fasering

- Start na opmaak masterplan

- Evt. sneller voor dringende projecten



TEAM

Arriola & Fiol arquitectes

Architecten, landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen

Kris Huysmans urban designer

Ingenieur-Architect / Ruimtelijk Planner

Gemeente Machelen-Diegem

TV Arriola & Fiol arquitectes – Kris Huysmans urban designer
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