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WIE ZIJN WE?

. ///% - plusofficearchitects

DELVA Landscape Architects plusofficearchitects ARA

Landschapsanalyse, ecologie en landschapsontwerp Stedenbouwkundig ontwerp en architecturale uitvoering atelier ruimtelijk advies bvba
Hoogte Kadijk 71 De Keyserlei 5 E. Jacgmainlaan 4-6 bus 13 Gitschotellei 150

1018 BE Amsterdam 2018 Antwerpen

1000 Brusse | 2600 Berchem



WAT DOEN WE?

Ringdijkpark | Haarlemmermeer NL Houtplein + Frederikspark | Haarlem NL De Ceuvel Volharding | Amsterdam NL
Team: DELVA Landscape Architects, MUG Team: DELVA Landscape Architects, OrElse Team: DELVA Landscape Architects, Space & Matter

T

Kempen Nete Vallei | Kempen BE Rijkere dijken | Nederland Landschap als laatste getuige | West-Vlaanderen BE

Team: DELVA Landscape Architects, Technum Team: DELVA Landscape Architects, Dingeman Deijs, Team: DELVA Landscape Architects
Waterschappen, Deltares, SFA



WAT DOEN WE?

Vlaspark | Kuurne BE 44 sociale huurwoningen | Westerlo BE Woonzorgcentrum | Torhout BE
Team: plusoffice architects ism Delva Landscape architects Team: plusoffice architects Team: plusoffice architects ism Karres en Brands

&
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passiefbib | Woluwe BE Een tuin om in te wonen| Wervik BE LANDenSTAD beeldkwaliteitsplan | Landen BE
Team: plusofficearchitects Team: plusofficearchitects



EEN GROEN NETWERK VOOR PUUR

Gefragmenteerde groene ruimten in een versteende kern Een korte tuinengeschiedenis

1777

1864

1892

1930




OOST-WEST MAAR OOK NOORD-ZUID

Het centrum aan de hand van harde en zachte structuren

L

publieke programma’s hoofdstructuur mobiliteit en parkeren

Lineair centrum

open ruimte binnen bouwblokken zacht netwerk



De kern in een groene omgeving



Kerk en Kerkplein Dorpshart




TUINEN VAN PUUR

De groene draad als toekomstbeeld

3 bestaande tuinen

= ST, ; Pastorijtuin Kloostertuin Kerktuin




TUINEN VAN PUUR

De groene draad als toekomstbeeld

3 bestaande tuinen

Pastorijtuin Kloostertuin Kerktuin

6 nieuwe tuinen

Voortuin van de Puursenaars Spoortuin Horecatuin

- |

Woontuin Publieke Tuin




Puers. - Botermarki.

3. Pengionnat d




schematosche reconstructie van de historische kloostertuin






ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DORPSTUINEN

Bestaande bebouwing

w ‘ ' Federico Soriano - The museum of all museums



ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DORPSTUINEN

Afbraakplan




ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DORPSTUINEN

Gebouwenraster

Frank Stella - Connections



ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DORPSTUINEN

Voor- en achterkanten




ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DQRPFTUINEN
Beeldbepalende gebouwen A “E
I




ANALYSE VAN DE CENTRUMSITE MET ZIJN DORPSTUINEN

Groene voortuinen als adres

Begijnstraat - Rode Zaal

Botermarkt

Hoogstraat - Dekenij



WAAR ‘T HUIS IN PUURS?

Adressering, relaties en oriéntatie

Voorkeursoptie Kloosterhof

+ duidelijk gezicht aan voortuin Kloosterhof

+ huis van de Puursenaar dichtbij de huizen van de
puursenaars

+ mogelijkheid om CC gebouwen te linken

+ voorkeurslocatie van de opdrachtgever

- geen gezicht aan de hondsmarkt

Optie hondsmarkt

+ duidelijk gezicht aan Hondsmarkt

- moeilijke aansluiting met bestaande woningen
- achterkant Kloosterhof niet opgelost

- verbinding met CC wordt moeilijk

Optie Kloostertuin

+ centraal tussen de gebouwen van het CC

- historische tuin verdwijnt

- geen gezicht of adres

- veel aanbouwen tegen bestaande gebouwen

Optie Hof-ten-Berg

- een adres dat buiten centrum aanvoelt

- nauwelijks verbinding met cluster van tuinen en
publieke ruimte aan Hondsmarkt/Kloosterhof

- aankoop extra woning lijkt noodzakelijk




WAAR ‘T HUIS IN PUURS?

Relatie met bestaande gebouwen?
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Frank Stella - Connections

29!




DE WANDELGANGEN

Relatie met bestaande gebouwen

basisstructuur met 3 toegangen via
voortuinpleintjes

de site is opgebouwd als een patchwork
van tuinen en volumes

O
o

de wandelgang laat toe om diverse

programma’s toe te voegen op
strategische plekken

)

de kloostertuin als hart van de site

Frank Stella - Connections

Hans Dieter Schaal - ‘Boulevard of the
history of architectures’



DE WANDELGANGEN

De Wandelgangen als multifunctionele ruimte

De Wandelgangen
“Letterlijk om te wandelen, maar
in de praktijk om bij te praten. Hier
ontstaan alle nieuwtjes (en roddels).”

De collonade als archetype vertaald De Wandelgangen als tentoonstellingsruimte en
zichzelf in een ontmoetingsruimte relatie met de buitenruimte.
en verbindend element met continue boven: Milwaukee Art Museum

doorzichten. onder: SANAA 21st Century Museum






1S VAN DE PUURSENAAR
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HUIS VAN DE PUURSENAAR

referenties

-

|
t
)

I’Escaut Architectures, Uitbreiding fotografiemuseum, Charleroi BE

ssa/xx, Bedieningspost Kampenhout-Sas, Kampenhout BE BRUT, Het Huis van

de Willebroekenaar, . - - O}j‘ice"KGDVS, Chamber of Commerce,
Willebroek BE Office KGDVS, Expo Kortrijk, Kortrijk BE Kortrijk BE



HUIS VAN DE PUURSENAAR

Flexibele fasering - in 6 stappen

stap 0: bestaande situatie stap 1: wandelgang, Kloosterhof stap 2: polyvalente zaal en bijhorende
voorplein en huis van de Puursenaar programma’s

stap 3: inkom en gevel theaterzaal stap 4: voorgebouw rode zaal en stap 5: uitbreiding sportzaal en
voortuin voorplein



HUIS VAN DE PUURSENAAR

Gebruiksscenario’s

Q
-

(10u30)
scenario standaard werking

1 _

(20u30)
scenario cultureel centrum en
avondlessen academie

(09u30)
scenario groot sportevent

=
e

(14u30)
scenario schoolfeest



HORECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT

68m

20le/

Diepe tuinen komen in aanmerking als partner
in de ontwikkeling, ondiepe tuinen moeten
gevrijwaard worden.

De noordelijke percelen kunnen gefaseerd
ontwikkeld worden, volgens de bereidheid van
de eigenaars om mee te werken. De zuidelijke
rand behoudt een dienstweg.

De bouwblokken worden vervolledigd zodat
er geen achterkanten meer uitgeven op de
Hondsmarkt.

De nieuwe Hondsmarkt kent twee tuinen met
eigen sferen die telkens uitgeven op de Rode
Beuk.

De Hondsmarkt met centrale Rode Beuk
krijgt voorkanten en gevels die de oost-
west richting bestendigen.

De school en bibliotheek vormen de twee
uiteinden van de Hondsmarkt.



RECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT
Bouwen aan de noordzijde

H

ondergrondse parkeren
zoveel mogelijk onder

gebouw




RECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT
Bouwen aan de zuidzijde
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me bui im
gevuld met collectieve tuin op Hondsmarkt

patio als kleine aan

patio woningen met patio woningen met

beperkte tweede
bouwlaag




RECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT
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HORECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT

Renovatie theaterzaal

Lichte renovatie theaterzaal met lokaal patroon als
duidelijke voorkant aan de Hondsmarkt



HORECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT

referenties nieuwe gebouwen

Wonen aan het plein
WIT architecten, sociale huisvesting La
Vignette, Leuven BE

Wonen boven horeca, specifieke typologie Hondsmarkt
KAW architecten en adviseurs, Nieuwbouw Berflo Es Hengelo, Hengelo NL

Gevelvariatie aan de Hondsmarkt
Mecanoo architecten, residential St.
Josephhof, Nijmegen NL

Specifieke typologie voor tussenstraat
Bogdan & Van Broeck, De Mouterij,
Leuven BE



HORECA EN TUINEN OP DE HONDSMARKT

referenties aanleg openbaar domein

Verhoogde zitrand aan de Hondsmarkt Voorbeeld voor pleinverlichting met logo van Puurs

Inrichting tussenstraat richting Hondsmarkt. Margestrook als vrij Dubbelzijdige ronde boombank als ontmoetingsplek
in te vullen zone door de bewoners onder de boom.



‘T HUIS IN DE TUINEN VAN PUUR




DE PARKING ALS OPENBARE RUIMTE

N16 (N16)

N16

Oppuurs
Kalfort

parkeren opsplitsen
in oost en west

N16
Kalfort

S huidige parkeersituatie

3045p]

toegang Hoogstraat

parking Hondsmarkt
-bewoners
- bezoekers
- handelaars

- buffer CC

toegang Hooiveld
parking CC en Huis

- personeel Huis
- personeel CC
- bezoekers CC

voorstel
ondergronds parkeren



DE PARKING ALS OPENBARE RUIMTE

Hondsmarkt, inrit Hoogstraat

Huis van de Puursenaar, inrit Hooiveld




Parkeren en publieke ruimte

Jacques Ferrier Arch, Les Yeux Verts cadaval & sola-morales, Stationsomgeving en ondergrondse parking,
Leuven BE



WONEN IN HET HOOIVELD

‘5::& Urban Villa’s Rijwoningen
A
1 optimale oost-west
vrijstaande volumes in oriéntatie
j?:f(%; een collectieve bostuin tﬁ(r@
i

N, ‘1’ variatie in de rij met af
e
J

"’, en toe extra bouwlaag
I\ @ en/of materialisatie

profiteren van alzijdige
oriéntatie (minstens twee
richtingen per woning)

P

naast sportzaal kan
er zeker een derde

bouwlaag
mogelijkheid om te

schakelen en te stapelen:
diversiteit aan types




WONEN IN HET HOOIVELD
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Eén duidelijke en functionele Clusters van privétuinen Maximaal behoud van de
autoinfrastructuur met afgewisseld met collectieve bestaande bomen bepaalt de
geintegreerde parkeerstrook. voortuinen. inplanting van de woonvolumes.
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Vervolledigen van het zachte
netwerk en de verbinding met
de publieke functies in het
centrum



WONEN IN HET HOOIVELD







WONEN IN HET HOOIVELD

¥y —_
Wingender Hovenier Architecten, Stellinghof TANK architects, 9 Houses in Lens, Lens FR pvanb architecten, Bonairestraat, Groningen NL acasa projects, woonproject Reinaartpark,
Vijfhuizen, Haarlemmermeer, NL Lokeren BE

Referenties voor aanleg parkstrook - gras, bestaande en nieuwe bomen en bloemenveld Groene tuinmuren ter afscheiding van privétuinen Hooiveld. Boomgaardparkeren - parkeren in het groen.



WONEN IN DE SPOORTUIN

| Horeca en parochiezaal Woon/werk blokken
N
N
N
vermijden van grote schaal ateliers zoeken duidelijke relatie
voor programma horeca en met spoorlijn
parochiezaal
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i
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N

opdelen in vier gelijke volumes plint van halfondergrondse

met eigen zadeldak parking als laad- en los kade, lost
ook privacy op

lofts boven atelier lost privacy op
en geven uit op collectieve tuin
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WONEN IN DE SPOORTUIN







Boomgaardparkeren Alison Brooks Architects, Newha
parkeren in het groen

( s

Il Harlow, Harlow UK

Christian Kieckens, meergezinswoningen, Jan Demuynck, woning, Vilvoorde BE
Lommel BE






HANDBOEK OPENBARE RUIMTE

a.

A.  Wandelgang / Natuursteen type A

A.  Trottoir / natuursteen type A A.  Margestrook langs woningen, mogelijk in te vullen door bewoners
B.  Kloostertuin / gerenoveerde monumentale tuin

B.  Rijweg + fietspad / natuursteen type B / natuurstenen tegels
C.  Parkeerzonen / open verharding met gras en bomen Wandel en fietsverbinding / natuursteen type A
B.  Rijweg + fietspad (bestaand) / natuursteen type B

®

A.  Bestaande monumentale boom A.  Pleintjes bij terug liggende gebouwen en entrees A.  Bestaande monumentale boom

B.  Opgetild maaiveld met zitrand achtergebied / natuursteen type A B.  Ontmoetingsplek onder de boom / dubbelzijdige ronden
C.  Plein van de Puursenaars / natuursteen type A Pleinruimte met een enkele stadsboom en zitgelegenheid boombank

B.  Rijweg + fietspad (bestaand) / natuursteen type B

A.  Verhoogt maaiveld met amfitheater op schaal van Puurs A.  Het ‘Vrije veld" / parkruimte voor woningen

8. Groen veld met VNC*'{dng"dE bomen B.  Wandel en fietsverbinding / natuursteen type

C. Plein ‘De Hondsmarkt' / Natuursteen type A C.  Parkeerzonen / open verharding met gras en bomen
D.  Pleinverlichting met logo van Puurs
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STUDIEKOST EN PROCESVERLOOP

Masterplan Hondsmarkt en Centrum Puurs

uurtarieven

[Senior Projectleider 90
Projectleider / Ontwerper 70
unior 55
bedragen zijn incl bureau- en projectkosten en excl. BTW
) [Fase 2a Concept Masterplan 6 weken
Fase 1a: afbakening opdracht Senior Proj| Junior]
Senior] Proj| Junior] ¥ weken rerk
werk uitwerken huis van de Puursenaar/CC kollebloem 8 16
aanscherpen opgave en ambities (dmv start-workshop) 4 8| Litwerken inrichting openbare ruimte B 16
: 1; beeldkwaliteit openbare gebouwen 6} 16
handboek inrichting openbare ruimte 4 8 12
ebouwvoorschriften nieuwbouw projecten 4 8| 12
rodukt
opgave en randvoorwaarden (compact boekje) 4 8| 8|
lankaart (1/500) 1 8|
loverleg 1 B 2
start workshop 10| 10| 1 7 >4
projectteam (1x) 8| 8| ¥ £¥]
stuurgroep (1x 8 A4 .
IW:E/EE; ur)enrammg 34| 4?' 32 0 ctieplan / fasering : 2
totaal fase 1 honorarium 3060 3220[ 1760] [V 8040,00} foverieg
2% 168840 projectteam (1x) 8 8
I 9728,40) jtotaal fase2 urenraming 35] 61 140 0
totaal overleg honorarium 3150] 4270 7700] 0] m
Fase 1b: ontwerpend onderzoek / scenarios 8 weken >1% 3175,20|
I Senior[ Proj| Junior] | 18295,20]
Iﬁ!k
lontwerpend onderzoek en scenario's opstellen
huis van de Puursenaar 8 8 1§ Senior] Proj| Junior] I3 weken
Cultureel Centrum 8| 8 16 [werk en produkt
de Hondsmarkt, ondergrondse parking 8| 8 16 | S 3| ¥] 16
Hoolveldsite o E 16 maken presentaties 2 8
|- spoorsite 8 5 16 oorstel procesbegeleiding / kwaliteitsbewaking masterplan / aanbevelingen
ontwikkelen van voorkeursscenario per site 12 16 Rup 6] 12
loverleg
4 12 16 projectteam (1x) 8 8
4 . 16 tuurgroep (1x) 8 4
8 2 Eresentat‘ie omwonenden (1x) 10 3)
Jraming voorkeursscenario 8 1§ totaal fase 2 urenraming 2| 7] 24
totaal fase 2 honorarium 3780 2870[ 1320 [
overleg 21%
projectteam (2x) 16| 16
articipatiemoment eigenaren rond hondsmarkt (1x) 10, 5|
ftuurgroep (1x) 8| 4 otalen
totaal fase 1 urenraming 102 113 152 5 Totaal Masterplan (excl BTV-V) 56580,00
totaal fase 1 honorarium 9180 7910[ 8360 21% 11881,80)
| 21% Totaal Masterplan (incl BTW m
I 30794,50] lOpmerkingen
JAlle documenten worden digitaal ter beschikking gesteld, einddocumenten worden in 1 exemplaar afgedrukt.
Een deskundige voor kwaliteitsbewaking wordt aan een uurloon van 105 eur aangerekend.
Bijkomende vergaderingen worden verekend per persoon per halve dag.
TE
Uitvoering openbare ruimte: een korting van 1% op de KVIV Barema | klasse 2 per deelopdracht
[Stabiliteitsberekeningen indien nodig worden suplementair vergoed




DEELGEBIED 1 & 2: Hondsmarkt, Kollebloem, Kloosterhof

A
B

®@ M m o o0

RAMING BOUWKOST

Huis van de Puursenaar

CC Kollebloem

- Sloopwerken

- Nieuwbouw Polyvalente zaal

- Wandelgangen

- Additie Theaterzaal

- Additie Rode Zaal

- Additie Foyerruimte

Publieke Ondergrondse Parking
Commerciéle Ruimte Hondsmarkt
Collectief Wonen Hondsmarkt Fase 1
Grondgebonden Wonen Hondsmarkt

Ondergrondse Parking Hondsmarkt

DEELGEBIED 3: Hooiveld

A
B

Collectief Wonen

Grondgebonden Wonen

DEELGEBIED 4: Spoortuin

A

Mmoo oOw

Parochiezaal en Horeca Kerkplein nr4-6
- Verbouwing
- Additie

Collectief Wonen (Casco)
Atelier

Ondergrondse Parking
Sloop Garageboxen

Mogelijke ontwikkeling oostzijde

4800,0 m2

16761,.3m3
1467,6 m2
878,2m2
525,4m2
193,5m2
450,0m2

2690,0 m2

731,3m2
1867,4 m2
2062,3 m2
4539,0 m2

1485,0 m2
3339,0m2

353,4m2
510,6 m2

1411,0 m2
729,5m2
1104,0 m2
1780,8 m3
879,6 m2

1.400,00 €/m2

12,50 €/m3
1.400,00 €/m2
500,00 €/m2
825,00 €/m2
500,00 €/m2
825,00 €/m2

625,00 €/m2
600,00 €/m2
.150,00 €/m2
.150,00 €/m2
625,00 €/m2

.150,00 €/m2
150,00 €/m2

950,00 €/m2
950,00 €/m2

750,00 €/m2
600,00 €/m2
625,00 €/m2
10,00 €/m3
1.150,00 €/m2

19.800.742,10 €

6.720.000,00 €

3.604.710,85 €
209.515,85 €
2.054.640,00 €
439.100,00 €
433.455,00 €
96.750,00 €
371.250,00 €

1.681.250,00 €

438.780,00 €
2.147.510,00 €
2.371.616,25 €
2.836.875,00 €

5.547.600,00 €

1.707.750,00 €
3.839.850,00 €

4.036.097,50 €

820.800,00 €
335.730,00 €
485.070,00 €

1.058.250,00 €
437.700,00 €
690.000,00 €
17.807,50 €
1.011.540,00 €



RAMING AANLEG OPENBARE RUIMTE

OMSCHRIVING

1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
ontgraven van cunet, leverantie en aanbrengen van cunet tb.v. verharding is opgenomen
i prijs leveren en aanbrengen verharding

2 GRONDWERK
Leveren en aanbrengen teelaarde tb.v. plantvakken - ca. 300mm.

3 AFWATERING
Rioolaansluitingen tb.v. afwatering verharding

4 VERHARDINGEN
Leveren en aanbrengen verharding - type: natuursteen als Hoogstraat - tbv. riweg
Leveren en aanbrengen verharding - type: natuursteen als Kerkplein - tb.v. plein Hondsmarkt
Leveren en aanbrengen verharding - type natuursteen platen - tb.v. plein Hondsmarkt
Leveren en aanbrengen verharding - type: natuursteen als bestaand trottoir - tb.v. voorpleinen
Leveren en aanbrengen verharding - type: natuursteen als Hoogstraat - tb.v. parkeerplaats
Leveren en aanbrengen verharding - type: natuursteen als bestaand trottoir
tb.v. wandelgang (Huis v/d Puursenaars)
Leveren en aanbrengen halfverharding - type: gebonden - parkpaden: 200 m1, breed 1.2m
Leveren en aanbrengen verharding - tb.v. parkeerplaatsen - type: verhard gras
Leveren en aanbrengen halfverharding - type: gebonden - parkpaden: 150 m1, breed 1.2m
Leveren en aanbrengen halfverharding - type: gebonden - parkpaden: 270 m1, breed 1.2m

5 GROEN
Leveren en bomen - incl -tpy.
Leveren en bomen - incl - fruitbomen tp.v.

Leveren en aanbrengen bomen - incl. plantgatverbetering - tp.v. plantvak sporthal
Leveren en aanbrengen bomen - incl. plantgatverbetering - tp.v. voorpleinen
Leveren en aanbrengen bomen - incl. plantgatverbetering - tp.v. gazon

Snoeien van bestaande bomen (monumentaal)

Zaaien van gazon

Leveren en aanbrengen beplanting - vaste planten tb.v. Borders

6 BOUWKUNDIG
Zitranden - tb.v opsluiting gazon Huis v/d Puursenaars - type: natuursteen (afm. 500x500 mm. (bxh)
Smalle band - tb.v opsluiting gazon Dekenij - type: natuursteen (afm. 200x250 mm. (bxh)

Brede band - tb.v opsluiting gazon Hondsmarkt - type: natuursteen (afm. 500x500 mm. (bxh)
Trap (groot) - tp.v. plein Hondsmarkt - 1 stuk - 2 treden - type: natuursteen

Trap (klein) - tp.v. plein Hondsmarkt - 3 stuk - 2 treden - type: natuursteen

Boombank curve - dubbelziidig - t.p.v. bestaande monumentale boom Hondsmarkt

7 VERLICHTING
Leveren en aanbrengen verlichting - tb.v. (voorplein(en)
hoogte armatuur ca. 10m. - paal met meerdere spots
Leveren en aanbrengen verlichting - tb.v. parkeerplaats.
Leveren en aanbrengen grondspot - tb.v. aanlichting karakteristieke bomen
Leveren en aanbrengen verlichting - tb.v. Rijweg tussenafstand h.o.h. ca. 25m

SUBTOTAAL
Onvoorzien 15 %

TOTAAL excl. btw
Prijs por m2 (14261 m2)

BBOUWKUNDIG (OPTIONEEL)
Muur - hoogte ca. 1.80 m. - type: metselwerk incl. poort tp.v. rijweg - breedte 2 50m

Deze raming is excl. Erelonen, BTW, riolering, aanpassingen kabels en leidingen en grondreiniging

m3

tvs

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m1

DEELGEBIED 1 & 2: HONDSMARKT - KLOOSTERHOF

meting  eenheidsprijs

1.300

1

385
5.080
525

1430
1.700

15
4

6

2
4335

6
0

38

40,00 €

37.500,00 €

110,00 €
120,00 €
125,00 €
111,00 €
100,00 €
106,00 €

3100€

1.500,00 €
1.100,00 €
750,00 €
1.500,00 €

350,00 €
1,25€

850,00 €
8500 €
850,00 €
210,00 €
210,00 €
25.000,00 €

9.500,00 €

1.850,00 €
850,00 €

575,00 €

totaal

52.000,00 €

37.500,00 €

42.350,00 €
609.600,00 €
65.625.00 €
62.826,00 €
143.000,00 €
180.200,00 €

7.440,00 €

22.500,00 €
15.400,00 €
11.250,00 €
9.000,00 €

700,00 €
541875 €

76.500,00 €
5.950,00 €
42.500,00 €
16.170,00 €
3.150,00 €
25.000,00 €

85.500,00 €

11.100,00 €
8500,00 €

1.639.179,75 €
230.876,96 €

1.770.056,71 €

124,12 &m2

21.850,00 €

DEELGEBIED 3: HOOIVELD

meting

1300
325

365

eenheidsprijs totaal
4000€ 8320000 €
1330000 €  13.300,00 €
110,00 €  392.700,00 €
3200€ 4160000 €
31,00€ 1007500 €
75000€  37.500,00 €
17500€ 437500 €
125€  693125¢€
5500€  76.17500 €
185000 €  40.700,00 €
706.666,25 €

10598344 €

812.539,69 €

67,01 €/m2

550,00 € 200.750,00 €

meting

570

1

525

755

650

540

180

20

765
1.140

3

4

a

eenheidsprijs

€40,00

€9.500,00

€110,00

€111,00

€106,00

€35,00

€31,00

€1.500,00

€125
€55,00

€9.500,00

€1.850,00

€1.850,00

DEELGEBIED 4: SPOORTUIN

totaal

€22.800,00

€9.500,00

€57.750,00

€ 83.805,00

€68.900,00

€ 18.900,00

€5.580,00

€30.000,00

€956,25
€62.700,00

€ 28.500,00

€7.400,00

396.791,25
59.518,69

456.309,94
100,18 €/m2

€7.400,00



