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DE KONINGEN VAN HET PARK

Ik wandel naar huis door het park;

Ik kom binnen en zie het park;

Ik zit en zie het park;

Ik kook en zie het park;

Ik eet en zie het park;

Ik dans en zie het park;

Ik rust en zie het park;

Ik speel en zie het park;

Ik lig in bad en zie het park...

Ik woon in het park.
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DE KORENBLOEM

Onze visie voor De Korenbloem steunt op vijf principes: 

•	 zichtbaarheid, integratie en openheid naar de omgeving;
•	 wonen in het park;
•	 functionaliteit en flexibiliteit in de zorgverlening;
•	 een beschermde woonomgeving voor de diverse gebruikersgroepen;
•	 een belevingsgericht ontwerp, geconcipieerd vanuit de leefwereld van de 

bewoner.

De Korenbloem is gesitueerd in de Sint-Janswijk op wandelafstand van de Grote Markt. 
Diverse uitbreidingen in verschillende fases zijn gepland. In de toekomst zal bijna het 
volledige bouwblok tussen de Stasegemsestraat, de Pieter de Conincklaan, het Sint-
Jansplein en de Graaf Gewijde van Namenstraat in beslag genomen worden.

In 1896 richtte dokter Emiel Lauwers het Sint-Antoniusinstituut op (later de kliniek 
Lauwers) aan het Sint-Jansplein. De hoofdtoegang was gelegen ter hoogte van de 
Portiekwoning. Aan de Stasegemsestraat was er een secundaire toegang. Beiden 
waren verbonden door een interne straat die de site ontsloot. De site was ommuurd en 
intern opgedeeld in verschillende delen: de kliniek, de conciërgewoning en de 2 villa’s. 
Elk met hun een eigen tuin: een formele tuin en een moestuin bij de kliniek en een 
landschapstuin die de 2 villa’s van de familie Lauwers verbond met daarin voor beide 
dokters een eigen private tuin. Een campus was geboren.

Op dit moment is het originele ontsluitingsprincipe verlaten: alle gebouwen worden 
vandaag onmiddellijk via de straat ontsloten zonder het binnengebied erbij te betrekken. 
We stellen voor om de tuin te transformeren tot een heus publiek park waar jong en 
oud elkaar ontmoeten. Alle omliggende gebouwen worden er direct op aangesloten. Op 
deze manier vervolledigen we de keten van groene ruimten in Kortrijk. Het park van De 
Korenbloem  wordt één van de verbindende elementen tussen de Kanaalzone en het 
stadscentrum. Het park en de campus integreren zich in de stad. Het zorgt er voor dat 
De Korenbloem geen eiland wordt. We maken er opnieuw een campus van. Een echte 
woon-zorg-campus  “onzichtbaar” als instituut.
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PARK
Het park wordt gebruikt als hoofdontsluiting voor de woonzorgcampus. De nieuwe 
gebouwen krijgen een directe toegang aan het park. De entrees, de publieke delen zoals 
onder meer het kapsalon, de fitness, de cafetaria, het restaurant,…op het gelijkvloers 
van de bestaande gebouwen worden in de toekomst gericht naar het park.

Het park wordt vergroot, uitgebreid. Het wordt “opener” gemaakt. Struikgewas, heesters, 
borders… worden uitgedund zodat het park doorwaadbaar wordt en meer doorzichten 
heeft. Er worden nieuwe paden toegevoegd om het park toegankelijk te maken vanuit 
de gebouwen en de omgeving.

Het park wordt opgedeeld door verschillende gradaties van geborgenheid te definiëren. 
Zo zijn er:

•	 publieke zones zoals de voormalige binnenstraat, die we als centrale 
wandelboulevard inrichten, en paden, die als shortcuts voor buurtbewoners, 
het park doorkruisen. De binnenstraat en de paden worden voorzien van 
buitenverlichting zodat ze ook ’s avonds gebruikt kunnen worden;

•	 semi-private zones, bestemd voor de zelfstandige bewoners die in directe 
interactie staan met de publieke delen;

•	 private zones, waar zorgbehoevende bewoners beschermd kunnen 
rondwandelen.

•	
De oude ommuring wordt hersteld zodat  delen afgesloten kunnen worden.





HET PORTIEK. FASE 1.

We planten het nieuwe gebouw zo in dat het samen met de bestaande villa een 
ensemble vormt. De nieuwbouw positioneren we op dezelfde afstand van de straat, én 
evenwijdig aan het  Portiek. Zo komt de prachtige villa niet in de verdrukking en worden 
ze op gelijke voet geplaatst. Samen vormen ze één heldere figuur die de tuin van het 
Portiek duidelijk definieert. Tegelijk kunnen we heel wat meer bomen bewaren, zowel 
aan het Sint-Jansplein en als aan de Graaf Gewijde van Namenstraat. 

Op deze manier staan er bomen rondom rond het nieuwe gebouw. Het ensemble wordt 
niet alleen in het park geplaatst, maar ook het park-karakter wordt tot aan het Sint-
Jansplein behouden.

Een lichte en transparante inkomhal verbindt het nieuwe gebouw met het Portiek 
enerzijds en het plein met het park anderzijds. De inkomhal is multifunctioneel en doet 
dienst als infobalie, expositieruimte, winkel en geeft via een grote vide toegang tot de 
gemeenschappelijke entree voor de groepswoningen. 

DE NIEUWBOUW.

In het nieuwe woongebouw zullen een 50-tal jonge mannen en vrouwen met 
verschillende personaliteiten, karakters, leeftijden,... samenwonen. Het worden 
heterogeen samengestelde groepen waar mensen met verschillende vormen en stadia 
van dementie samen leven. Via gesprekken wordt gezocht naar de gepaste leefgroep 
en woning voor een nieuwe bewoner.

Daarom stellen we voor 5 totaal verschillende kleinschalige woningen te bouwen met 
diverse typologieën en een eigen karakter. Gezien het plaatsgebrek, stapelen we deze 
gelijkvloerse woningen op elkaar.

De verschillende niveaus worden ontsloten via 2 trappen en een lift. In tegenstelling 
tot de trappenkokers in een klassiek appartementsgebouw zetten we de verticale 
circulatie op een andere manier in. We leggen 2 lange steektrappen in boemerang-
vorm kruiselings boven mekaar, naar analogie met de naastliggende Portiek waar de 
trappenpartij zich als een kronkelende slang naar boven werkt. De ene vertrekt aan 
het Sint-Jansplein en eindigt boven op het dak aan de parkzijde. De trap werkt als een 
“binnenstraat”  waaraan elke woning zijn eigen voordeur krijgt. De andere trap vormt het 
“tuinpad” en leidt in omgekeerde richting van het dak naar beneden tot de tuin. Net zoals 
bij een traditionele woning krijgen onze woningen dus een voordeur én een achterdeur.  
De open uiteinden van binnenstraat en tuinpad worden aan elkaar verbonden zodat 
er een 8-vormige lus ontstaat. De lus verbindt de verschillende attracties: het plein, de 
villa, de ateliers op het dak, de tuin en het park! Een spannende en stevige wandeling 
voor de energiekelingen. Goed voor wat extra endorfine!

Centraal in het volume snijden we een groot gat voor daglicht en lucht. Hierin plaatsen 
we de lift met passerelles die als armen naar elke voordeur reiken.

De structuur bestaat uit een eenvoudig kolommenraster waarbinnen verschillende 
planvormen mogelijk zijn, telkens op maat van de bewoners die elk hun eigenheid / 
karakter hebben:

•	 4 zorgflats verbonden aan de tuin op de half-ondergrondse verdieping met de 
technische ruimtes, de bergingen en een verbinding met het Portiek;

•	 een beletage woning die verschillende oriëntaties combineert met verschillende 
“hoeken” waar iedere bewoner zijn lievelingshoek kan vinden;

•	 twee kleine groepswoningen op de eerste verdieping met elk een kleine 

leefruimte voor mensen die meer nood aan individualiteit hebben;
•	 een woning waar het samenleven centraal staat: alle kamers zijn direct 

verbonden met een centrale leefruimte;
•	 op de derde verdieping: maximale scheiding tussen de gemeenschappelijke 

delen (living) en de private delen (kamers);
•	 op de vierde verdieping: patiomodel rond een centrale buitenruimte.
•	 op het dak komt een weelderige daktuin met de ateliers, de fitnessruimte en 

picknicktafel met barbecue..

Door de steeds veranderende positie van voordeur en achterdeur in het plan heeft elke 
woning ook een andere relatie met de context. De ene woning is meer op het plein 
gericht, de andere meer op het park, de villa, of de straat.

In totaal zijn er 45 kamers en 4 zorgflats. Het gebouw meet 21,6 bij 30 m. Het grid 
voor de kamers is gebaseerd op een gemiddelde kamer van 25 m2 of 5 * 0,84 m op 
7 * 0,84 m. Door de wand één eenheid op te schuiven verkleint of vergroot de ruimte 
met 5 m2. We kunnen dus kamers aanbieden variërend van 20, 25 tot 30 m2. Op deze 
manier bieden we een kleine kamer aan voor personen die weinig prikkels verdragen en 
grotere kamers voor bewoners die meer bewegingsruimte nodig hebben.

De woningen zijn rigoureus opgebouwd van publiek naar privé. De voordeur geeft 
toegang tot de inkom met vestiaire, bezoekerstoilet en berging voor rollend materieel. 
Het dag- en nachtgedeelte worden helder leesbaar gemaakt. In de open keuken kunnen 
de bewoners gezamenlijk het eten klaarmaken. Een haard animeert de living en deelt 
ze op in een formelere leefruimte en een informeler salon. Elke woning heeft zijn eigen 
terras met riant uitzicht over de groene omgeving.

De gevel van de woningen is maximaal beglaasd. Hierdoor verhogen wij de relatie 
tussen de woonruimten en het park. Terwijl zonlicht ’s winters diep tot in de woning 
doordringt, wordt het tijdens de zomermaanden door de weldadige kruinen van de 
omliggende bomen beschaduwd. In de woningen combineren we materialen met 
uiteenlopende tactiele en olfactorische eigenschappen. De zorgwoning wordt een thuis.
Naast huiselijkheid beantwoordt het ontwerp ook het zorgaspect. De circulatieruimte 
is voldoende ruim bemeten. Per woning wordt voldoende berging voor proper en vuil 
linnen voorzien, telkens in de nabijheid van de lift. Net zoals de bewoners betreedt het 
personeel de woning via dezelfde voordeur.

DE RENOVATIE VAN HET PORTIEK.

De bestaande villa is architecturaal van uitzonderlijke kwaliteit en erg waardevol. We 
stellen voor om ze maximaal te bewaren en nauwgezet te renoveren. Alle programma’s 
die er zonder meer kunnen en / of slechts minimale aanpassingen vergen krijgen er 
onderdak:

•	 in de half-ondergrondse tuinverdieping bevinden zich een tuinkamer, de 
multifunctionele ruimte en de bespreekruimte van het kenniscentrum,  het 
stooklokaal en de bergingen; 

•	 op de begane grond organiseren we in de salons het dag-verzorgingscentrum 
voor jong dementerenden;

•	 op de eerste verdieping komen de kantoren van het kenniscentrum;
•	 op de tweede verdieping en de zolder het archief.

We stellen voor om de trappen niet aan te passen, maar wel een bijkomende lift te 
voorzien die de verschillende niveaus toegankelijk maakt.
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HET PORTIEK: FASE 1
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SINT-JANSPLEIN
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NIVEAU -1: TUIN
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LANDHUIS. FASE 2.

De combinatie van uitzicht en oriëntatie maakt de inplanting van het landhuis binnen 
de bestaande context op de voorgestelde plek erg moeilijk. Een langwerpig volume 
met oost/west gerichte (en dus goed georiënteerde) kamers, kijkt helaas uit over de 
personeelsparking en de koterijen. Contact met het park is er niet. Indien we er voor 
zouden kiezen het volume 90° te draaien ontstaan er ook veel noord gerichte kamers 
die minder aantrekkelijk zijn.

We kiezen voor een compact alzijdig gebouw dat een louter functionele inplanting op 
schaal van het bouwblok transcendeert. Het gebouw manifesteert zich als een “solitair” 
volume dat naar het park, de Pieter De Conincklaan en de Stasegemsestraat kijkt en 
alle oriëntaties opzoekt. 

We stellen voor om de gevraagde ondergrondse parking met 30 parkeerplaatsen 
onmiddellijk te vergroten tot 72 parkeerplaatsen. Zo kunnen we vier vliegen in één klap 
vangen: 
•	 we lossen het huidige parkeerprobleem volledig op;
•	 ondergronds kunnen we een logistieke verbinding maken die het nieuwe gebouw 

met het bestaande rusthuis verbindt;
•	 we krijgen de mogelijkheid om het park uit te breiden tot aan de hoek 

Stasegemsestraat / Pieter de Conincklaan en verbeteren zo aanzienlijk de 

HET LANDHUIS: FASE 2

levenskwaliteit en het uitzicht voor de noordelijke kant van het bestaande rusthuis .
•	 alle gebouwen krijgen het statuut van in een park staande, losse paviljoenen. 

De nieuwe parking ontsluiten we vanaf de Pieter de Conicklaan waar er voldoende 
ruimte is. Er boven spreiden we het park als een licht golvend tapijt uit. Zo staan alle 
gebouwen, zelfs de crèche en het dagverzorgingscentrum met hun voeten in het park. 
We sluiten met een wilder, ruiger landschap met hoog gras, bloemenweide, … en extra 
bomen aan bij de oude landschapstuin.
De Korenbloem krijgt een nieuw gezicht met “stadspark” - allure.

In het ontwerp voor het nieuwe gebouw voor somatische patiënten gaan we er van uit 
dat de bewoners slechts beperkt mobiel zijn.  Daarom organiseren we de zorgwoning 
voor 10 personen op de beletage zodat de bewoners een beter uitzicht hebben over 
het park. Op de 2de en derde verdieping bevinden zich de zorgflats. Iedereen kan 
maximaal genieten van het uitzicht op het park. 

Een glazen passerelle met hellingen en trappen maakt als een overdekte buitenstraat, 
een wandeling tussen de bomen naar de piano nobile van het landhuis. De actieradius 
van de bewoners wordt zo vergroot tot in het park. De prachtige salons in het Landhuis 
moeten voor elke bewoner vlot bereikbaar zijn!

Intern opteren we voor een eenvoudige en compacte circulatie met 2 verticale kernen. 
De kamers zijn er rond georganiseerd als een wagenwiel. Ook hier passen we een 
kolommenraster toe. Hierdoor zijn de verschillende niveaus inwisselbaar en is het een 
flexibel gebouw.

Net zoals bij het Portiek wordt de gevel een evenwichtsoefening tussen het private 
wonen en het geven van een riant uitzicht over een publiek park. Het contrast wordt 
extra in de verf gezet door het massieve gebouw, centraal uit te hollen, en boven de 
parking op te tillen. Het gebouw schijnt als het ware zijn eigen massa te ontkennen.

HET DAGVERZORGINGSCENTRUM. FASE 3.

Het gelijkvloers van het huidige dagverzorgingscentrum wordt volledig gerenoveerd. 
We behouden de structuur, de lift en de toegang tot de verdiepingen aan de westzijde. 
De hoofdentree komt aan de oostzijde, onder de luifel die het verlengde is van de 
passerelle die de verbinding maakt met het Landhuis.
Een grote wigvormige kast organiseert de hoofdruimte. Ze deelt ze op in circulatie 
aan de Stasegemsestraat en in de verblijfsruimte in het zuiden aan het park. De kast 
bevat een vestiaire, het sanitair en een volledig uitgeruste keuken. De verblijfsruimte is 
opdeelbaar in 3 rustruimten.
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ZORGFLATS TYPE B
3.16 HAL/ ENTREE
3.17 LIVING
3.18 SLAAPKAMER
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3.20 BERGRUIMTE
3.21 BALKON

ALGEMENE ZORGRUIMTES
3.22 ALGEMENE BADKAMER
3.23 KINELOKAAL/ FITNESS
3.24 PERSONEELS/ BEZOEKERSTOILET

PLATTE GRONDEN 1/250

NIVEAU +1 1/2 

MAAIVELD -1/2 NIVEAU +1/2 

NIVEAU +2 1/2
1 / 2 5  0
0 M 2.5 5 7.5 10 N

TYPE INVULLING  4 : 2 ZORGFLATS

TYPE INVULLING 3 : TWEE ZORGFLATS

TYPE INVULLING 2 :  3 ZORGFLATS

TYPE INVULLING  1 : 3 KAMERS GROEPSWONING

PLEXIEBELE INVULLING
PLATTE GRONDEN 1/250
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STABILITEITTECHNIEK & DUURZAAMHEID AKOESTIEK

Zowel de “Portiek” als het “Landhuis” zijn opgebouwd uit een economische en flexibele 
structuur: een skeletstructuur bestaande uit kolommen en platen, zonder doorhangende 
balken.
Dankzij een rationeel grid, gematigd kwa overspanningen, kunnen vloerdikte beperkt 
worden tot 25cm.
Een dergelijke structuur, vergelijkbaar met een paddestoelvloer, biedt ook behoorlijk wat 
flexibiliteit mbt doorvoeren voor technieken en locale uitsnijdingen tpv trapdoorvoeren, 
etc.
Beide gebouwen hebben voldoende kokers en/of schachten die de nodige windstabiliteit 
kunnen garanderen.
 
Volgens de sonderingen die wij zelf hebben kunnen vinden op DOV-Vlaanderen 
hebben we hier te maken met een leemhoudend zand met een matige draagweerstand. 
Een fundering op staal behoort tot de mogelijkheden voor beide gebouwen. Over de 
waterstand is geen informatie gevonden, maar een hoge waterstand is niet uitgesloten.
Dit gegeven heeft vooral een mogelijke impact voor de bouw van de kelderverdieping(en) 
van het “Landhuis”. De realisatie van de bouwkuip van de kelderverdieping(en) zal 
hoogst waarschijnlijk mogelijk zijn mbv een secanspalen wand. Een verdere verfijning 
van deze ontwerpkeuze op basis van sonderingen ter plaatse zal noodzakelijk 

THERMISCHE SCHIL

Vooraleer de speciale technieken optimaal kunnen benut worden, moet aandacht 
geschonken worden aan de passieve prestaties van de gebouwenschil. Het is uitermate 
belangrijk de schil goed te isoleren. Zo worden de transmissieverliezen beperkt en 
zal de energievraag sterk geminimaliseerd worden. Het isolatiepakket leidt ons naar 
K-waardes onder de K 25, waarbij K35 de maximale eis is.

ENERGIE

Eens de verliezen beperkt, wordt onderzocht op welke manier het comfort in de ruimtes 
verzekerd wordt. We onderzoeken op basis van de energetische, de comfort technische 
én de financiële randvoorwaarden welke installatie optimaal is. 

Installatietechnisch kiezen we voor de meest efficiënte verwarming, warmwaterproductie 
en ventilatie door: 
- de productie van CV en SWW d.m.v. een condenserende gasketel;
- een lage temperatuur afgifte systeem;
- een gestuurde hygiënische ventilatie met HR-warmte-terugwinning.

Het gebouw beschikt over een grote vraag naar sanitair warmwater (SWW). Hierbij 
voorzien we de mogelijkheid om op de platte daken zonneboilers te plaatsen, zuid 
gericht en onder een hoek van 30°. 

Principieel beperken we de vraag naar leidingwater. Hiertoe worden sanitaire toestellen 
voorzien van een waterbesparende toets of worden ze in debiet begrensd. Aanvullend 
wordt regenwaterrecuperatie toegepast waarbij men het water kan hergebruiken voor 
zowel het sanitair als voor onderhoud.

LICHT VOOR OUDEREN EN MENSEN MET DEMENTIE

Licht is belangrijk om goed te kunnen zien. Daarenboven toont wetenschappelijk 
onderzoek aan dat licht een belangrijke rol speelt bij vele lichaamsprocessen zoals 
de werking hart en bloedvaten, de afgifte van hormonen, het immuunsysteem en de 
aanmaak van vitamine D ter voorkoming van osteoporose. 

Daglicht en aangepast kunstlicht zijn belangrijk voor het bijstellen van de biologische 
klok die het dag- en nachtritme reguleert. Daarnaast beïnvloedt licht onze stemming, 
lichaamstemperatuur, alertheid en de productie van het slaaphormoon melatonine. 
Bij mensen met dementie leidt een verstoring van de biologische klok tot een grote 
variatie in de slaap-waakcyclus en kan deze cyclus zelfs tijdelijk omkeren. Deze persoon 
is dan ’s nachts wakker en gaat dan door het huis gaan dwalen. 

Wij voorzien in ons ontwerp volgende actiepunten:
- een hoog verlichtingsniveau  > 1000lux ( leefruimten);
- dynamisch licht met kleurtemperaturen tussen 2700° K en 6500°K;
- een modern domotica systeem.

Het bestek vraagt te voldoen aan de VIPA criteria duurzaamheid, en qua akoestiek aan 
het normaal comfort voor woongebouwen.
Voor nieuwe woonvormen zoals groepswoningen, combinaties van groepswoningen 
met zorgflats,..., vragen criteria inzake akoestiek een juiste interpretatie en verfijning.

Een groepswoning, waar het groepsgebeuren en de gezamenlijke ruimten centraal staan, 
beschouwen we als één woning.  Een groepswoning is bijgevolg geïsoleerd ten opzichte 
van aanpalende (groeps)woningen zoals appartementen in een appartementsgebouw.
De luchtgeluidisolatie bedraagt minimaal DnT,w ≥ 54 dB, het contactgeluidniveau 
bedraagt maximaal L’nT,w ≤ 54 dB.   Concreet betekent dit voldoende zware 
scheidingswanden en vloeren, en een zwevende vloerafwerking tegen contactgeluiden.
De luchtgeluidisolatie van de gevel zorgt voor een maximaal verkeersgeluid binnen van 
34 dB(A) overdag en 29 dB(A) ’s nachts.  Concreet betekent dit voldoende zware gevels 
en schrijnwerk met akoestische beglazing op de meest geluid belaste gevels.

Het ventilatiegeluid bedraagt maximaal 30 dB(A) in woonruimten en 27 dB(A) in 
slaapkamers.  Dit wordt gerealiseerd met ventilatiesystemen met geluiddempers in alle 
kanalentracés, en met voldoende grote roosters voor toevoer en afvoer van lucht, zodat 
het rooster geen stromingsgeluid veroorzaakt in de kamer en ook tochtvrij werkt.

Het bijzondere kenmerk, verschillende van eengezinswoningen, is het samenleven van 
een iets grotere groep mensen.  En hoewel de nadruk ligt op het groepsgebeuren, moet 
ook voldoende privacy voor de bewoners mogelijk zijn.

Het welslagen van het groepsgebeuren wordt geholpen door gemeenschappelijke 
ruimtes met een rustige akoestiek waardoor verschillende mensen of groepen gelijktijdig 
andere activiteiten kunnen uitvoeren.  De living en keuken vormen een doorlopende 
ruimte, maar door de schikking door de inrichting of door wandjes ontstaan tegelijk 
verschillende zones met een weliswaar beperkte maar stimulerende akoestische 
afscheiding.  Door op sommige wanden of sommige plafonddelen een akoestisch 
absorberende afwerking te voorzien, kunnen we bekomen dat deze leefruimten in alle 
omstandigheden rustig blijven, en daadwerkelijk uitnodigen tot samen leven.

Privacy is mogelijk op de eenpersoonskamers.  Hier geldt vaak het delicate evenwicht 
tussen het contact van deze kamers met de gemeenschappelijke ruimtes – wenselijk 
om te vermijden dat bewoners zich gewild of ongewild afsluiten van de groep – en de 
akoestische isolatie die in sommige omstandigheden echt wel nodig is.  Wij stellen 
voor om dit in detail uit te werken en te bespreken in verdere fases, maar ons voorstel 
is alvast om elke kamer een akoestisch isolerende deur te geven en bovendien de 
mogelijkheid om een tweede (schuif)deur te voorzien aan het sanitair, langs de 
binnenzijde van de kamer.  Op die manier kan men de geluidisolatie tussen een kamer 
en de gemeenschappelijke ruimten daadwerkelijk aanpassen volgens de noden van 
elke bewoner en van elk moment.





FASE I: 
NIEUWBOUW BIJ HET PORTIEK - JONG DEMENTERENDEN
RENOVATIE HET PORTIEK - DOORLOOPHUIS, DAGBESTEDING EN KENNISCENTRUM

JAN FEB MAA APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUNI JULI AUG SEP OCT NOV
WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

PV BV KV PV BV

INWERKINGSTELLING 4

SCHETSONTWERP 10

VOORONTWERP 14

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 4

VERGUNNINGSPROCEDURE 60 dagen

AANBESTEDINGSDOSSIER 34

FASE II & III: 
NIEUWBOUW BIJ HET LANDHUIS - BEROERTEZORG EN SOMATIEK
RENOVATIE HET LANDHUIS - DAGVERZORGING 
RENOVATIE HET DAGCENTRUM

NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUNI JULI AUG
WEEK 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KV PV BV KV PV BV

INWERKINGSTELLING 4

SCHETSONTWERP 10

VOORONTWERP 14

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 4

VERGUNNINGSPROCEDURE 60 dagen

AANBESTEDINGSDOSSIER 34

PV: PAASVAKANTIE

BV: BOUWVERLOG

KV: KERSTVERLOF
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Het ontwerpteam is een multidisciplinair team. Via een procesmatige aanpak vertaalt de ‘projectdefinitie’ zich in een realisatie conform 
de verwachtingen van de opdrachtgever. 
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect en de studiebureaus. Voor specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het 
ontwerpteam aangetrokken specialisten.
Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de architect. Binnen het ontwerpteam berust de programmatische 
en esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij de architect. De studiebureaus staan in voor de conformiteit 
met regelgeving, technische voorlichtingen en normen. De architect is gedurende het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk 
voor bouwtechnische kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing en vanaf fase definitief ontwerp voor opvolging proces- en 
uitvoeringsplanning.
De architect fungeert als het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de opdrachtgever, de architect en de studiebureaus op werkvergaderingen.

PROCES

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Binnen één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en 
goedkeuringsmomenten vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals de timing en inhoud van overleg 
met externe partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd. De procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerkt door de architect.

CONTROLE

Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de 
opdrachtgever en gerapporteerd aan de architect.
Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, 
conceptnota en fase specifieke documenten. Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies stabiliteit, speciale 
technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming 
en gedetailleerde raming. De raming documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities. Waar 
mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.
Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachtgever op basis van het faserapport 
de ontwerpevolutie kan beoordelen. Het rapport wordt formeel goedgekeurd en vormt de basis voor de volgende fase.
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1a. PORTIEK NIEUWBOUW 3.885 310 400 165
groepswoningen incl flats 3.885 45 - 4 - 572 349 € 225,00 € 420,00 € 89,00 € 212,00 - € 61,00 € 80,00 € 230,00 € 145,80 € 14,00 € 110,00 € 4,00 € 1.590,80 € 6.180.994,38

1b. PORTIEK RENOVATIE 777 200 550
dagbesteding, diensten 777 - - - - 0 0 € 20,00 € 550,00 € 111,00 € 185,00 € 68,00 - € 80,00 € 230,00 € 145,00 € 51,00 € 70,00 - € 1.510,00 € 1.173.270,00

incl nieuwe lift

2a. LANDHUIS NIEUWBOUW 2.180 310 400
groepswoning en zorgflats 1.924 10 10 7 - 113 3225 € 225,00 € 420,00 € 58,00 € 176,00 € 127,00 € 25,00 € 80,00 € 230,00 € 145,80 € 23,00 € 110,00 € 101,00 € 1.720,80 € 3.311.541,94

(incl 'tuin' ook op deel parking)

passerelle van nieuwbouw 

Landhuis naar Landhuis 256 - - - - - - € 500,00 € 220,00 - € 458,00 € 189,00 - - € 10,00 € 60,00 - - - € 1.437,00 € 367.872,00

2b. LANDHUIS RENOVATIE 352
ontmoetingsruimte + 

kenniscentrum 352 - - - - - - € 20,00 € 520,00 € 111,00 € 159,00 € 85,00 - € 80,00 € 230,00 € 145,80 - € 70,00 - € 1.420,80 € 500.121,60

2c. PARKING 2.659
parking niveau -1 1.692 - - - 56 - - € 275,00 € 130,00 - - € 335,00 - - € 110,00 incl € 3,00 € 0,00 - € 853,00 € 1.443.276,00

parking ook niveau -2 967 - - - 19 - - € 300,00 € 130,00 - - - - - € 110,00 incl € 5,00 € 0,00 - € 545,00 € 527.015,00

3. DAGCENTRUM RENOVATIE 301
bestaand dvc 

Stasegemstraat - 

gelijkvloers 301 - - - - - - - € 480,00 - - - - € 80,00 € 230,00 € 145,00 - € 70,00 - € 1.005,00 € 302.505,00

4. OVERIGE OPTIES 903

afbraak woningen + 

verplaatsen HS cabine + 

heraanleg terrein thv 

Stasegemstraat 1.000 - - - - - 1000 € 5,00 € 130,00 - - - - - - € 10,00 - - € 50,00 € 195,00 € 195.000,00

verbouwing verdiepingen 

DVC Stasegemstraat tot 

zorgflats 903 - 12 - - 30 - € 20,00 € 485,00 € 8,00 € 35,00 € 60,00 € 7,00 € 80,00 € 230,00 € 145,80 € 50,00 € 110,00 - € 1.230,80 € 1.111.412,40

passerelle van nieuwe 

zorgflats Stasegemstraat 

naar Landhuis 72 - - - - - - € 500,00 € 220,00 - € 868,00 € 320,00 - - € 10,00 € 60,00 - - - € 1.978,00 € 142.416,00

opfrissen landschapstuin 9.105 - - - - - 9105 - - - - - - - - - - - € 30,00 € 30,00 € 273.150,00

totaalbedragen excl btw € 13.279.580,92 € 2.248.993,40

inschatting totaalbedragen incl btw (12% zorg, 6% verbouwing) € 14.893.031,11 € 2.270.176,50

KOSTENBEHEERSING

RAMING

De raming ingediend bij deze PPZ3 is het eerste gegeven. Deze raming staat 
rechtstreeks in verband met de oppervlaktes die in het programma omschreven werden. 
Er worden prijzen / bruto VH (Vermoedelijke Hoeveelheden) gehanteerd. Deze prijzen 
worden gebaseerd op de ervaring van het ontwerpteam, uit verscheidene constructies 
die we bouwden tijdens de voorbije jaren. 
 
Na het formuleren van het finaal programma worden opnieuw prijzen / bruto VH 
gehanteerd. Deze raming wordt onderling overeengekomen tussen het bouwteam en 
het ontwerpteam, en is gebaseerd op de ervaring van alle partijen. Deze dient als basis 
en richtlijn voor de verdere uitwerking van het project. Daarom moet er een realistisch 
budget aan de grondslag liggen voor de onderhandelingen en alle partijen ondersteunen 
en respecteren dit bedrag.

In eerste instantie wordt er gewerkt met een indicatief bedrag / VH en zijn er nog een 
hoeveelheid onbekende factoren. Wanneer het om een realistisch bedrag gaat kunnen 
we veronderstellen dat de foutenmarge in deze fase 0% bedraagt.
In latere fasen zal een foutenmarge van 10% gehanteerd worden. Voor de goedkeuring 
van het globaal budget kan er dan rekening gehouden worden met deze foutenmarge 
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R A M I N G   S T U D I E K O S T  -  D E E L   N I E U W B O U W
10/13

artnr. omschrijving percentage bouwkost totaalprijs
01 ERELONEN ARCHITECTUUR 7,09% 11.606.189,32 € 822.878,82 €
02 ERELONEN STUDIE STABILITEIT 1,90% 11.606.189,32 € 220.517,60 €
03 ERELONEN STUDIE SPECIALE TECHNIEKEN 1,95% 11.606.189,32 € 226.320,69 €

04
ERELONEN EPB, HAALBAARHEIDSSTUDIE HERNIEUWBARE ENERGIE & E-
CONSULTING 0,35% 11.606.189,32 € 40.621,66 €

05 COORDINATIE ONTWERPTEAM 0,40% 11.606.189,32 € 46.424,76 €
TOTAALPERCENTAGE 11,69%

excl. BTW 1.354.442,29 €
21% BTW 284.432,88 €

TOTAAL incl. BTW 1.638.875,18 €

R A M I N G   S T U D I E K O S T  -  D E E L   R E N O V A T I E
10/13

artnr. omschrijving percentage bouwkost totaalprijs
01 ERELONEN ARCHITECTUUR 8,84% 1.673.391,60 € 147.927,82 €
02 ERELONEN STUDIE STABILITEIT 1,90% 1.673.391,60 € 31.794,44 €
03 ERELONEN STUDIE SPECIALE TECHNIEKEN 1,95% 1.673.391,60 € 32.631,14 €

04
ERELONEN EPB, HAALBAARHEIDSSTUDIE HERNIEUWBARE ENERGIE & E-
CONSULTING 0,35% 1.673.391,60 € 5.856,87 €

05 COORDINATIE ONTWERPTEAM 0,40% 1.673.391,60 € 6.693,57 €
TOTAALPERCENTAGE 13,44% gevraagd

excl. BTW 297.240,03 €
21% BTW 62.420,41 €

TOTAAL incl. BTW 359.660,43 €

B I J K O M E N D E    S T U D I E S 
10/13

artnr. omschrijving percentage
01 ERELONEN STUDIE AKOESTIEK (op de totale bouwkost) 0,30%
02 ERELONEN BUITENAANLEG (op de kost van de buitenaanleg) 7,50%
03 ERELONEN VAST MEUBILAIR  (op de kost van het vast meubilair) 15,00%  

O P E I S B A A R H E I D
10/13

artnr. omschrijving percentage
a) inwerkingsstelling 5%
b) schetsontwerp 10%
c) voorontwerp 15%
d) stedenbouwkundige vergunning 10%
e) aanbestedingsdossier 30%

waarvan 1/3° opeisbaar na 4 maanden na aanvang van de opmaak van het aanbestedingsdossier

f) begeleiding gunningsfase 5%
g) controle op de uitvoering van de werken 15%
h) eindafrekening 6%
i) voorlopige oplevering 2%
j) definitieve oplevering 2%
TOTAAL 100%

De erelonen worden uitgedrukt als % en niet als forfait. De percentages veronderstellen een algemene aanneming in één lot.

van 10%. De raming houdt rekening met indexeringen.
 
Tijdens het ontwerp wordt steeds gewerkt met de indicatieve prijzen. Naarmate het 
project vordert, wordt de meetstaat en dus ook de raming gedetailleerder. De keuze van 
de materialen wordt bijgestuurd aan de hand van deze raming.
 
Bij de opmaak van het lastenboek bij het aanbestedingsdossier hoort een gedetailleerde 
meetstaat en een gedetailleerde raming. Aan de hand van richtprijzen en ervaring 
worden de verschillende constructie-elementen van het bouwproject geraamd. Deze 
raming dient ter controle van de ingediende aanbestedingsoffertes.

Tijdens elke bouwteamvergadering wordt het basisdocument van de projectdefinitie 
getoetst. Doordat de raming voortdurend gecontroleerd wordt, kunnen 
budgetoverschrijdingen tijdig opgemerkt worden. Op dat moment wordt er geanalyseerd 
wat de grondslag van deze overschrijding is en worden de nodige stappen ondernomen 
om dit te corrigeren.



CONCLUSIE.

Het aanreiken van verschillende typologieën van wonen maakt het mogelijk om een 
nieuwe thuis te kiezen, op maat van de eigenheid en graad van autonomie van mensen. 
Elke mens is uniek en weerspiegelt dit in zijn woning, een plek die verbindingen met de 
ander stimuleert.
De door ons voorgestelde modellen wensen wij in samenspraak met de bouwheer 
verder te ontwikkelen en op punt te stellen.


