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Overzicht van het Polderbos met zijn objecten

LANDSCHAP EN GEBOUW

Voor uligt ons voorstel voor een nieuw crematorium en zijn landschap.
De bundel toont de krijtliinen van een ontwerp. Die krijtlijnen
zijn getoetst en wel afgewogen, maar hebben toch de intentie
pas tot volwaardig ontwerp te komen in nauw overleg met de
opdrachtgever. Aangezien het ontwerpen van een Crematorium een
evenwichtsoefening is, willen wij benadrukken dat netin samenspraak
het juiste evenwicht zal worden bereikt. We denken evenwel dat het
ontwerp hier zichtbaar een paar goede krachtlijnen heeft uitgezet.

De representatie, het uitzicht en de ruimtelijke bijzonderheid van
het crematoriumgebouw en zijn landschap errond wordt meer en
meer belangrijk. Het ceremoniele en de processie zijn van groot
belang in het ontwerp van het gebouw en zijn directe omgeving.
Deze opgave voor een crematorium voor de kuststreek in het Groen
Lint rondom Oostende dient daarom te worden aangepakt met de
nodige sereniteit en met respect voor de bestaande context.
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Bos geént op polderstructuur

Polderlandschap (Massart, 1908)

Ons ontwerp is meer dan een gebouw alleen, en start met de
inplanting van de verschillende cruciale onderdelen en nevenfunties
op landschappelijke schaal. De gehele site wordt beschouwd als
de eerste ‘ruimte’ die men betreedt vanop de Grintweg, en waar
landschap en architectuur perfect samenwerken om een intieme en
rustgevende processie mogelijk te maken.

We stellen voor om het Geuzenbos rond het crematorium aan te
planten in lineaire stroken. Deze bomenrijen creéren een dubbel
perspectief dat crematorium
ondersteunt. De voorbijganger heeft vanaf de openbare weg een
zicht loodrecht op de bomenrijen die via het perspectief opgaan in
het omringende bos. De bezoeker die de site binnenrijdt, snijdt via
een trage bocht geleidelijk doorheen deze lijnen. Langzaam maakt
het bos plaats voor een bevreemdende, rustgevende ruimte waarin

een aantal objecten geplaatst zijn.

de gevoelige functie van een

Crematorium op 5 hectare



7
hd

Ry

B 8 I

G T U N R AR W
, 2 Pideriandachep | o & Grematonum

POLDERBOS EN GEDENKPLAATS

Het polderbos organiseert een groep van objecten die de
verschillende graden van publiekheid en geborgenheid, zo belangrijk
voor een ceremonieel landschap, trachten vorm te geven.

Het eerste object is een heuvel die als een ziggurat boven het
bos uitsteekt en uitnodigt om beklommen te worden om het
polderlandschap te contempleren. Het tweede object is het
parkeervlak dat tussen de lineaire lijnen geschoven is. Vanop de

parking heeft de bezoeker de keuze om ofwel via een bruggetje de
plas over te steken en naar het crematorium te gaan, ofwel om aan
oostelijke kant te blijven om de verschillende gedenkplaatsen te
bezoeken.

De plas scheidt de mensen die naar het crematorium gaan om
afscheid te nemen van de mensen die terugkomen om een overledene
te gedenken. De strooiweide, het columbarium en het urnenveld

liggen verspreid tussen de bomenrijen om telkens een intieme en
aparte ruimte te creéren.

Het landschapsontwerp wil deel uitmaken van het groter geheel van
het Geuzenbos maar ook verwijzen naar het polderlandschap waarin
de site zich bevindt. Het Geuzenbos wordt hier een ‘polderbos’.

Ten eerste door de wijze van aanplanten: lineair, op rabatten.
Rabatten zijn smalle verhoogde lijnen die vermijden dat de wortels
van de bomen zouden versmachten wanneer de grond door water
verzadigd is. Deze techniek wordt vaak toegepast in de bosbouw, de
aangeplante poldergrachten zijn er ook een variant op.

Ten tweede door de bomenkeuze: populieren worden in de polders vaak
gebruikt als windschermen en gedijen goed in de vochtige kleigrond.
De gekozen soorten populieren bevatten enkele historische varianten
die vroeger veel voorkwamen in de regio, waaronder de P. x canescens
‘Grauwe Abeel’ en de P. x canadensis ‘Serotina’. Hierdoor verhoogt
de diversiteit van het bomenbestand in de regio. Een andere zeldzame
soort is de P. x canadensis ‘Marilandica’. Gezien deze in tegenstelling
tot de andere soorten meer windgevoelig is, voorzien we ze enkel
in dichter aangeplante zones, omringd door meer windbestendige
soorten zoals de P. nigra, P. nigra ‘Plantierensis’, en P. tremula.

Omdat populieren snel groeien kan het landschap zeer snel haar
volwassenvormbenaderen, essentieel om derites van het crematorium
te kunnen begeleiden. We stellen voor om de bomen aan te planten in
maat 14/16, een compromis tussen grootte en kostprijs.

P. tremula
P. x canadensis ‘Marilandica’

P. nigra ‘Italica’ P. x canescens 'Serotina’

P. x canescens
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Plan, schaal 1,/2000
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Het gebouw voor het crematorium staat middenin dit landschap van
parallelle bomenrijen, en orienteert zich tegelijk aan landschap en
straat. De parallelle lijnen worden verder getrokken in het gebouw,
en worden parallelle wanden die een schuin dakvlak dragen. Onder
dit dakvlak wordt het volledige programma van het crematorium,
van ceremoniele ruimtes tot logistieke ruimtes, gealinieerd en
georganiseerd. Het schuine dakvlak maakt een intieme entree tot
het gebouw mogelijk, en toont tegelijk de vijfde facade: een vlak dat
-net zoals het landschap- een tableau is voor de bezoeker. Het grote
oppervlak en zijn ‘abstracte sculpturen’ zijn elementen in directe
dialoog met de oneindigheid. Het is tegelijk ook een evenwichtige
compositie van daklichten en dakperforaties die verschillende
lichtinvallen binnenin het gebouw regisseren. Het ruime dakvlak
beschermt het crematoriumgebouw en haar bezoekers tegen de
elementen van het polderlandschap.
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Recreatief traject door het Polderbos Circulatie voor werking crematorium

CREMATORIUM

Zicht op crematorium door bomenrijen

IN HET POLDERBOS

Het dakvolume is verdraaid ingeplant ten opzichte van de bomenrijen
en de interne paralelle wanden, en geérienteerd naar de dijk. De
verdraaiing maakt het gebouw meer zichtbaar, en geeft haar een
compacte verschijning in de traditie van de vierkantshoeves die
als bijzondere bouwvolumes de hardheid van het polderlandschap
trotseerden, zonder de menselijke schaal uit het oog te verliezen.
Op dezelfde manier is ook ons crematorium een robuust gebouw
dat ter hoogte van de entree bewust een menselijke schaal. Het
overkragende dak van de inkom markeert op eenvoudige wijze de
toegang tot de ceremoniele ruimtes.

De inplanting van het crematorium gebouw past zich in de
verschillende trajecten die in het Polderbos zijn uitgezet. Het volgt

in een logische sequentie van gebruiken eigen aan de ceremoniele
context: het toekomen, de wandeling, het betreden van het gebouw,
de ceremonie en het afscheid.

Ceremonieel traject Herdenkingstraject
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Inkom Luifel

Centrale inkomhal

Wachtruimte

Onthaalbureau

Spreekkamer

Sanitair publiek

Berging attributen

Familiekamer

Aula 250 zitplaatsen 200
staanplaatsen

10. Aula 150 zitplaatsen 20

staanplaatsen
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11. Condoleanceruimte
12. Verbruikszaal

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
217.
28.

Plan, schaal 1/250

Bureauruimte met EHBO
Eetruimte personeel

Sanitair personeel

Wachtruimte familie

Losplaats

Wachtruimte uitvaartondernemers
Controleruimte

Koelruimte 6 kisten

Magazijn

Opslagplaats bloemen en kisten
Asbewaring

Ovenruimte 2 ovens
Filterinstallatie

Dieselgroep en koelventilatoren
Technische ruimte installaties
Schouw

Snede, schaal 1/250
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Wachtruimte

CEREMONIELE RUIMTES EN HET LANDSCHAP

Het ceremonieel en persoonlijk karakter van de uitvaartplechtigheid
staat in schril contrast met de efficiéntie, hygiéne, professionaliteit
en ook techniciteit van het crematieproces. Het crematorium is
een plek waar de twee werelden samenkomen, een technische

en een ceremoniéle, die elkaar niet voor de voet willen lopen,
bewegingsfluxen die elkaars bestaan als het ware willen ontkennen.
Het is daarom de uitdaging om een eenvoudige maar toch enigszins
metafysische ruimte te ontwerpen, waar de waardigheid van de
uitvaart wordt gerepresenteerd. Een evenwichtige benadering is
hier noodzakelijk.

Looplijnen Aula

Looplijnen Personeel
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Looplijnen Aula 2
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Aankomst en ceremonie familie en kennissen

De parallelle wanden organiseren de verschillende graden van
toegankelijkheid van het gebouw. Doordat de bezoeker de ruimtes
dwars benadert, kunnen door eenvoudige ingrepen de verschillende
gebruikersstromen goed worden georganiseerd. De entree geeft
toegang tot twee wachtruimtes die beiden tot een hal horen. Zo
wordt vermeden dat families met elkaar worden geconfronteerd.
Vanuit de wachtruimte wordt bewust de relatie met het landschap
opgezocht. De bomenrijen regisseren serene uitzichten op het
landschap.

Looplijnen Aula 1
Looplijnen Personeel
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Aankomst en onthaal familie zonder ceremonie
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Ceremonie in aula

AULA'S EN FAMILIEKAMERS

De Aula’s bevinden zich tussen de entreeruimtes en het technische
gedeelte. Dat maakt ze efficient organiseerbaar en goed toegankelijk.

Vanuit de entreeruimtes maken de respectievelijke wachtruimtes
een persoonlijke en individuele relatie met de ceremonie mogelijk.
De ingang tot de zalen gebeurt gescheiden van elkaar. Binnen
de krijtlijnen van de organisatie wordt een maximum aan privacy
gegarandeerd. De familiekamers zijn respectievelijk in beide einden
van de aulas ondergebracht. Ze vormen een filter tussen aula en
het polderbos.

Looplijnen Aula 1

Looplijnen Technieker ..
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Condoleance en uitgang familie en kennissen

Doordat beide aulas in dezelfde strook zijn georganiseerd kunnen ze
worden gecombineerd tot een grote ruimte voor een uitzonderlijke
ceremonie.

Bijzondere indirecte lichtelementen geven de twee aulas een
eigen karakter, organiseren de ruimte en geven ze een bijzondere
gedempte atmosfeer. Door specifieke kleinschalige details en
elementen wordt het rouwproces bemiddeld met familieleden en
vrienden. Een bijzondere set aan kleine meubels en voorzetwanden
is daarvoor - in schets - ontwikkeld.
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. Looplijnen samengevoegde aula

Samengevoegde aula's




Logistieke ingang aan achterzijde

EEN EFFICIENTE WERKPLEK

De ruimtes van de backstage zijn modern en kwalitatief ingericht.
Het zijn immers de medewerkers die een volledige werkdag in het
crematorium gebouw doorbrengen. Daarom is gezorgd voor een
aangename werkomgeving met direct zicht op het landschap vanuit
de bureaus en een eenvoudige toegang voor zowel de auto’s van
de medewerkers als de lijkwagens. De parallele bomenrijen filteren
directe confrontatie en maken het mogelijk het crematieproces op
een ordentelijke en efficiente manier te laten gebeuren. De crematie
gebeurt in alle sereniteit. De toegang tot de crematieovens is

Looplijnen Technieker

Toegang en circulatie personeel

eenvoudig mits toestemming. Door een toevoeging van bovenlicht
is de wachtruimte elegant en sereen. Het hellende dak geeft aan
de filterruimte een functionele hoogte. De schoorsteen wordt in
dezelfde hoogte ingewerkt. Onder het laatste gedeelte van het
dak is de entreezone voor lijkwagens en de wachtruimte voor de
begrafenisondernemer ondergebracht. Een precies gepositioneerde
gevelplaat vermijdt inkijk. Het volledige dakvlak maakt het mogelijk
om telkens opnieuw een set aan overdekte bijruimtes te maken,
die als pauzeruimte voor de bureaus of als beschermde laad of
losruimte kunnen worden ingezet.

Looplijnen Personeel
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Looplijnen Overledene

Looplijnen Technieker

Overbrenging van de overledene



EEN SOLIDE EN DUURZAME BASISSTRUCTUUR

Het crematorium bouwen we op met een grote betonplaat voor het
dak, een aantal betonwanden en een colonnade rondom het gebouw.
De betonplaat 45x45m is in situ gestort om optimaal gebruik te
maken van de hyper-statische eigenschappen in de plaat ter plaatse
van de steunlijnen. De betonplaat zal maximaal 35 cm dik zijn en
heeft een gescheurde doorbuiging van 2cm. Indien nodig zullen we in
uitvoering de doorbuiging verder beperken door het eigengewicht te
verminderen (isolatieblokken instorten in de kern van de plaat), de
wapening verder te optimaliseren of de uitvoering van de bekisting
in een tegenpeil. Dat het hele dak geheld staat vangen we op door
colloidaal beton te gebruiken.

Op de overgang tussen binnen- en buitenomgeving voorzien we
thermische onderbrekingen. De betonwanden en de colonnade
zorgen voor de ondersteuning van de dakplaat.

In een secundaire orde zijn er invulwanden die we aanwenden om de
betonwanden te schoren in dwarse richting. De betonwanden zijn
premuren, twee geprefabriceerde dunne betonplaten met een holle
kern die we in situ opstorten om alles te consolideren. Dit is een
budgetvriendelijk product dat bij een gecontroleerde toepassing
voor hoog-kwalitatieve zichtbare betonwanden zorgt.
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parallele wanden Q

krachtenwerking in de dakplaat
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doorbuiging betonkolom holle wanden houten in situ gegoten

tussenwanden beton

materialiteit in het plan

2.5 m

roosters

van verdinging

vloerverwarming

Principe technische installaties in de aula's

EEN GEOPTIMALISEERDE DUURZAME

Slanke technieken dienen de architectuur en het gebouw als
huisvesting van functies in haar duurzaamheid te ondersteunen en
bij te staan. Onderstaand worden gebouwinstallaties en keuzes
voorgesteld die hun toepassing vinden voor het behalen van een
duurzaam, comfortabel en laag energetisch gebouw.

De warmte resterend van de verbrandingsovens wordt maximaal
gebruikt voor de ruimteverwarming en de bijkomende verwarming
van de ventilatielucht. Door de goede isolatiegraad van het gebouw
zullen vloerverwarming en juist gedimensioneerde radiatoren
-convectoren ( 50/30°C ) een zeer goede toepassing vinden,
aangevuld met het verwarmingsvermogen van de hygiéneventilatie
lucht per regelzone. Er wordt geopteerd om geen mechanische
koeling in het project op te nemen en eerder maatregelen te nemen
om de zonnelast te weren, oriéntatie van de beglazing en eventuele
externe zonweringen. Het ventilatiedebiet van de twee grote zalen
en het restauratiegedeelte maakt passieve koeling mogelijk.

INSTALLATIE

Het ventilatiesysteem wordt gekoppeld aan een centrale luchtgroepen
die uitgerust worden met een warmtewisselaar type warmtewiel
absorptierotor met verhoogde vochtrecuperatie. De installatie zal
CO2 gestuurd worden waardoor het ventilatiedebiet zich aanpast
aan de vervuiling / bezetting in de ruimte. De toevoerlucht zal
worden toegevoerd door middel van het verdringingsprincipe, dit
omwille van twee belangrijke voordelen, zeer lage snelheid (0,2m/s)
en zonder lawaai. Nachtkoeling is een techniek die de massa zal
afkoelen buiten de bezette uren van bepaalde gebouwdelen. Dit
betekent dat overdag de ruimtetemperatuurstijging zal gedempt
worden en de piek in tijd vertraagd wordt. De verse luchtname kan
in een te onderzoeken optie voorverwarmd of verkoeld worden door
de toepassing van een aardwarmtewisselaar.

Het hemelwater wordt maximaal gerecupereerd en opgeslagen. Dit
grijs water wordt o.a. gebruikt voor spoeling van de toiletten en
als opslag van water voor de besproeiing van planten en bloemen.
Toiletten worden voorzien van een waterbesparende spoelbak met
keuzeknop.

extractie dmv ingewerkte

ventilatie door middel



MATERIALITEIT

Vanaf het schetsontwerp is op een integrale manier samengewerkt
met ingenieurs, een kunstenaar en een landschapsarchitect. Het
inzetten van deze totaalvisie laat ons toe om concreet antwoorden
te geven op conceptuele vraagstukken.

Uit onze uitgebreide bouwervaring hebben we geleerd om met
standaard industriéle bouwmaterialen te werken op een economische
en vernieuwende manier. Dit leidt steeds tot een verfijnd project.
Die manier van werken laat toe om met brute bouwmaterialen op
een verfijnde manier architectuur te maken.

Door de combinatie van geprefabriceerd beton met verfijnde
afwerkingsmaterialen, zoals gebeitst hout en akoestische wanden,
voor de invulling ontstaat een project waarin het contrast tussen de
materialen de juiste nadrukken kan leggen.

Het crematorium biedt een kader voor afscheid, waarin de
evenwichtsoefening van het inzetten van precies gekozen materialen
cruciaal is in de beleving van de ruimtes.

PROCES

In de projectdefinitie werden geen oppervlaktetabellen
meegegeven. Op basis van een grondige studie van vergelijkbare
crematoriumprojecten in Vlaanderen hebben we voor elke ruimte
de optimale oppervlakte trachten te voorzien. De afmetingen
van de ruimtes kunnen echter nog bijgestuurd worden in overleg
met de opdrachtgever. De opmerkingen en bijsturingen van de
opdrachtgever zullen de basis vormen voor de verdere ontwikkeling

van het project, binnen het voorgestelde concept.

BUDGET

Voorliggend crematoriumgebouw is een volume dat op een
efficiénte en snelle manier kan worden uitgevoerd, met standaard
bouwmaterialen. De keuze voor een gelijkvloers gebouw zorgt
niet enkel voor een integrale toegankelijkheid, maar ook voor een
prijsoptimalisatie door de afwezigheid van lift en trappen, en dure
uitgravingen op een vochtig terrein.

In het bestek wordt gevraagd de kostenraming te staven met
referenties. De meeste crematoria zijn echter dure gebouwen, door
het gebruik van dure bouwmaterialen. Dit willen we in dit project
(zoals in al onze projecten) vermijden. Qua uitvoeringskost per m?
refereren we dan ook liever naar onze eigen projecten, opgenomen
bij het offerteformulier, omwille van anonimiteit. De raming bevindt
zich op volgende pagina.

Landschap

De raming van de terreinaanleg is eveneens gebaseerd op
referentieprojecten die de landschapsarchitect recentelijk uitvoerde.
Ook hier is gekozen voor een economische benadering die op een
snelle en efficiénte manier het beoogde resultaat zal leveren.

Kostenbeheersing

Het budget wordt tijdens elke fase nauwlettend opgevolgd door de
Projectarchitect. Er wordt gedurende het proces constant gestreefd
naar een ‘economy of means' zodat het meest optimale economische
materiaal wordt gekozen voor elke functie.

Elke presentatie van een tussentijdse fase (VO, DO, BA, ABD) zal
worden vergezeld van een raming die steeds verder gedetailleerd
wordt (van prijzen per vierkante meter gebouwdeel tot een
elementenraming op basis van de meetstaat). Eenheidsprijzen in
de ramingen worden opgevraagd bij aannemers en uit vergelijkbare
eigen projecten.

TIMING

We stellen deze voorlopige timing voor het verdere verloop
van het proces voor. Deze timing is uiteraard afhankelijk van
de beslissingstermijnen van de opdrachtgever, die niet worden
meegerekend in deze termijnen.
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Uitwerking van het meubilair in één
kleur voor verschillende materialen

Detaillering van het dak met glas-
platen in het vlak van het beton

ERELOONVOORSTEL

Studie Architectuur: 7,2 %
Studie Stabiliteit: 2,5%
Studie Technieken: 2,05 %
Studie Landschap: 10 %
Studie Los Meubilair: 5%

PLAN VAN AANPAK

Ontwerpteam

Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, bijgestaan door
studiebureaus stabiliteit en technieken, en een bureau voor de
terreinaanleg. Eventueel wordt dit team uitgebereid met bijkomende
adviseurs waar nodig, bvb. akoestiek.

Het ontwerpteam wordt tijdens het gehele proces vertegenwoordigd
door een projectarchitect, die een duidelijk aanspreekpunt vormt
voor de opdrachtgever, en die instaat voor de communicatie met en
de codrdinatie van de andere teamleden.

Specifiek door het karakter van deze opdracht is ervoor gekozen om
ook een kunstenaar op te nemen in het team. Die zal samen met de
architecten instaan voor de inrichting van de publieksruimtes om te
komen een architecturaal en functioneel geintegreerd kunstproject.

Proces

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering.
Binnen één fase worden tussentijdse ijk- en goedkeuringsmomenten
vastgelegd. De timing van de verschillende fases wordt vastgelegd
bij aanvang van het proces, en deze timing wordt opgevolgd en
bijgewerkt door de projectarchitect.

Elke fase wordt afgesloten met een rapport, met grafisch materiaal,
tabellen wat bertreft oppervlakte, budgetopvolging en verdere
fasespecifieke documenten. Dit rapport wordt telkens onderbouwd
door de geintegreerde studies stabiliteit, technieken, akoestiek,
etc..

Onze ervaring bij het ontwerpen en uitwerken van de projecten van
deze middelgrote schaal, leert ons dat het van het allerhoogste belang
is om vroeg in het proces, tijdens de voorstudie, met alle partijen
aan tafel een gedetailleerd programma van eisen op te stellen. Deze
voorstudie zal dienen als de basis van het Voorontwerp, en geldt als
referentiedossier in de verdere uitwerkingen.

Specifieke aandachtspunten voor de opdrachtgever (ecologie,
economie) worden eveneens in duidelijke richtlijnen vastgelegd in
het programma van eisen. Ook wordt tijdens deze voorstudie de
verwachte timing vastgelegd, en wordt er een ritme afgesproken
voor vergadermomenten met het bestuur.

2015
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OVERDEKT

LANDSCHAP
OBJECTEN

EGEN EN PADEN

IGROENAANLEG

TOTAAL GEBOUW (overdekt)

MEUBILAIR in niet-technische ruimtes

TOTAAL LANDSCHAP

TOTAAL PROJECT

Centrale Inkomhal

Wachtruimte 1

Wachtruimte 2

Onthaalbureau

Spreekkamer

Familiekamer 1

Familiekamer 2

Aula 250 Zitplaatsen en 200 Staanplaatsen
Aula 150 Zitplaatsen en 20 Staanplaatsen
Tussenruimte

Berging Attributen

Condoleanceruimte 1

Condoleanceruimte 2

Sanitalr Publiek

Doorgangen

Verbruikszaal
Sanitair Publiek
Sas/Berging

Kantoorruimte

Eetruimte personeel

Wachtruimte Uitvaartondernemers
Sanitair en Kleedkamers Personeel
Circulatie

Invoerruimte

Wachtruimte Familie

Controlekamer

Ovenruimte 2 Ovens met ultbreldingsmogelijkheld
Filterinstallatie

Dieselgroep en Koelventilatoren

Magazijn (totaal)

Losplaats / opslagplaats bloemen en kisten
Koelruimte 6 Kisten

Asbewaring

Stookplaats/luchtgroep

Afvallokaal

ITOTAAL BINNENRUIMTES

Inkomzone
Familiekamer 1
Familiekamer 2
Laad- en loszone

ITOTAAL BUITENRUIMTES

vijver (incl. bruggen)
zlggurat (incl. pad)
columbarium
urnenveld
stroolwelde

parking bezoekers

toegangsweg bezoekers
toegangsweg personeel + lljkwagens
parkeerplaatsen personeel
crematoriumpaden

recreatieve paden

populieren 14/16 op rabatten binnen zone crematorium

Oppervlakte

41 m2
70 m2
84 m2
15 m2
11 m2
57 m2
72m2
260 m2
145 m2
30 m2
&m2
33 m2
36 m2
36 m2
20 m2

110 m2
am2
13 m2

33 m2
16 m2
14 m2
18 m2
36 m2

38 m2

8m2
10 m2
32 m2
125 m2
12m2
54 m2
63 m2
10 m2
12m2
25 m2
12m2

1,565 m2
200 m2

30 m2

30 m2

125 m2

385 m2

1,850 m2

1,182 m2

56 m

175 m2
2,070 m2

1,328 m2
1,406 m2
175 m2
1,782 m2
872 m2

414

Structuur
400 EUR/m2 16,400 EUR
400 EUR/m2 28,000 EUR
400 EUR/m2 33,600 EUR
400 EUR/m2 6,000 EUR
400 EUR/m2 4,400 EUR
400 EUR/m2 22,800 EUR
400 EUR/m2 28,800 EUR
500 EUR/m2 130,000 EUR
500 EUR/m2 72,500 EUR
400 EUR/m2 12,000 EUR
400 EUR/m2 2,400 EUR
400 EUR/m2 13,200 EUR
400 EUR/m2 14,400 EUR
400 EUR/m2 14,400 EUR
400 EUR/m2 8,000 EUR
400 EUR/m2 44,000 EUR
400 EUR/m2 3,200 EUR
400 EUR/m2 5,200 EUR
400 EUR/m2 13,200 EUR
400 EUR/m2 5,600 EUR
400 EUR/m2 7,200 EUR
400 EUR/m2 14,400 EUR
400 EUR/m2 15,200 EUR
400 EUR/m2 3,200 EUR
400 EUR/m2 4,000 EUR
400 EUR/m2 12,800 EUR
400 EUR/m2 50,000 EUR
400 EUR/m2 4,800 EUR
400 EUR/m2 21,600 EUR
400 EUR/m2 25,200 EUR
400 EUR/m2 4,000 EUR
400 EUR/m2 4,800 EUR
400 EUR/m2 10,000 EUR
400 EUR/m2 4,800 EUR
655,300 EUR
27.63%|
400 EUR/m2 80,000 EUR
400 EUR/m2 12,000 EUR
400 EUR/m2 12,000 EUR
400 EUR/m2 50,000 EUR
154,000 EUR
47.06%
811,700 EUR

nrijs per begraving, kosten te dekk

Architectuur

700 EUR/m2
700 EUR/m2
700 EUR/m2
800 EUR/m2
800 EUR/m2
800 EUR/m2
800 EUR/m2
1,000 EUR/m2
1,000 EUR/m2
700 EUR/m2
400 EUR/m2
700 EUR/m2
700 EUR/m2
800 EUR/m2
700 EUR/m2

800 EUR/m2
800 EUR/m2
400 EUR/m2

800 EUR/m2

700 EUR/m2
800 EUR/m2
700 EUR/m2

800 EUR/m2
800 EUR/m2
700 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2
700 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2
400 EUR/m2

350 EUR/m2
350 EUR/m2
350 EUR/m2
350 EUR/m2

n door familie

28,700 EUR
49,000 EUR
58,800 EUR
12,000 EUR
8,800 EUR
45,600 EUR
57,600 EUR
260,000 EUR
145,000 EUR
21,000 EUR
2,400 EUR
23,100 EUR
25,200 EUR
28,800 EUR
14,000 EUR

88,000 EUR
6,400 EUR
5,200 EUR

26,400 EUR

9,800 EUR
14,400 EUR
25,200 EUR

30,400 EUR
6,400 EUR
7,000 EUR
12,800 EUR

50,000 EUR
4,800 EUR

21,600 EUR

25,200 EUR
7,000 EUR
4,800 EUR

10,000 EUR
4,800 EUR

1,135,400 EUR
47.87%

70,000 EUR
10,500 EUR
10,500 EUR
43,750 EUR

134,750 EUR
41.18%|

1,272,550 EUR

Technieken

350 EUR/m2 14,350 EUR
350 EUR/m2 24,500 EUR
350 EUR/m2 29,400 EUR
400 EUR/m2 6,000 EUR
400 EUR/m2 4,400 EUR
400 EUR/m2 22,800 EUR
400 EUR/m2 28,800 EUR
400 EUR/m2 104,000 EUR
400 EUR/m2 58,000 EUR
250 EUR/m2 7.500 EUR
350 EUR/m2 2,100 EUR
350 EUR/m2 11,550 EUR
350 EUR/m2 12,600 EUR
500 EUR/m2 18,000 EUR
250 EUR/m2 5,000 EUR
400 EUR/m2 44,000 EUR
500 EUR/m2 4,000 EUR
350 EUR/m2 4,550 EUR
400 EUR/m2 13,200 EUR
350 EUR/m2 4,900 EUR
500 EUR/m2 9,000 EUR
250 EUR/m2 9,000 EUR
400 EUR/m2 15,200 EUR
400 EUR/m2 3,200 EUR
500 EUR/m2 5,000 EUR
350 EUR/m2 11,200 EUR
350 EUR/m2 43,750 EUR
350 EUR/m2 4,200 EUR
350 EUR/m2 18,900 EUR
350 EUR/m2 22,050 EUR
700 EUR/m2 7,000 EUR
350 EUR/m2 4,200 EUR
350 EUR/m2 8,750 EUR
350 EUR/m2 4,200 EUR
581,100 EUR

24.50%|

100 EUR/m2 20,000 EUR
100 EUR/m2 3,000 EUR
100 EUR/m2 3,000 EUR
100 EUR/m2 12,500 EUR
38,500 EUR

11.76%

621,700 EUR

1,450 EUR/m2
1,450 EUR/m2
1,450 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,900 EUR/m2
1,900 EUR/m2
1,350 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,450 EUR/m2
1,450 EUR/m2
1,700 EUR/m2
1,350 EUR/m2

1,600 EUR/m2
1,700 EUR/m2
1,150 EUR/m2

1,600 EUR/m2

1,450 EUR/m2
1,700 EUR/m2
1,350 EUR/m2

1,600 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,600 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,800 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2
1,150 EUR/m2

850 EUR/m2
850 EUR/m2
850 EUR/m2
850 EUR/m2

250 EUR/m2

200 EUR/m

60 EUR/m2
70 EUR/m2

45 EUR/m2
45 EUR/m2
70 EUR/m2
20 EUR/m2
15 EUR/m2

75 EUR/st

59,450 EUR
101,500 EUR
121,800 EUR

24,000 EUR

17,600 EUR

91,200 EUR
115,200 EUR
494,000 EUR
275,500 EUR

40,500 EUR

6,900 EUR

47,850 EUR

52,200 EUR

61,200 EUR

27,000 EUR

176,000 EUR
13,600 EUR
14,950 EUR

52,800 EUR

20,300 EUR
30,600 EUR
48,600 EUR

60,800 EUR
12,800 EUR
16,000 EUR
36,800 EUR
143,750 EUR
13,800 EUR
62,100 EUR
72,450 EUR
18,000 EUR
13,800 EUR
28,750 EUR
13,800 EUR

2,371,800 EUR
170,000 EUR
25,500 EUR
25,500 EUR
106,250 EUR

327,250 EUR

2,705,950 EUR
100.00%]

295,500 EUR

36,000 EUR
32,000 EUR
11,200 EUR

10,500 EUR
144,900 EUR

59,760 EUR
63,270 EUR
12,250 EUR
35,640 EUR
13,080 EUR

31,050 EUR

449,650 EUR

3,451,100 EUR

EUR/m2

1,516 EUR/m2

850 EUR/m2

1,388 EUR/m2




