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UIMTELIJKE ORGANISATIE EN ARCHITECTUUR

St. Bavo, Saenredam

Pl
N
|

Dit voorstel formuleert keuzes omtrent het gebouw in relatie tot het programma :

- de kloosterhof wordt behouden als referentie-buitenkamer voor momenten van reflectie en studie, en de
pandgang blijft de ruimtelijke binding tussen alle functies vormen.

- het bouwvolume wordt integraal behouden met slechts plaatselijke uitbreidingen, het belangrijkst wordt
de afgeplatte donjon naast het koor van de kerk.

- de littekens door de geschiedenis worden geconsolideerd in dit nieuw hoofdstuk van het gebouw.

- de gebruiker legt een ruimtelijk ontdekkingstraject af doorheen de ruimtes van het klooster vanaf de
zones « nabij » tot « midden » en « diep ».

- de kerk wordt het monumentale huis van de bibliotheek.

- de oppervlaktes voor de zones « inkom » en« nabij », de kinderbibliotheek, logistiek en personeelsruimten,

worden geschikt volgens een helder parcours in de 3 kloostervieugels.

- de zolder wordt voorbehouden voor de studieruimtes van « midden » en « diep ».

- de oude kelders zijn niet bruikbaar, 2 kelders voor installaties worden toegevoegd.

- het openbaar statuut van het gebouw en de eisen van integrale toegankelijkheid impliceren een streven
naar nivellering van de vloerpassen op het gelijkvioers.

De bijzondere kracht van dit gebouw schuilt in de gaaf gebleven kloostertypologie en de beheerste vertaling in heldere
volumes. Het complex bevatte initieel al de functies die verbonden waren aan het kloosterleven van de predikheren en dus
alles gericht op werk, studie en contemplatie. Maar een specifiek atelier voor het schrift - Scriptorium - wordt bij de predikheren
niet getraceerd.

Het is mooi dat net dit gebouw, gelegen naast de herdenkings- en kennissite over holocaust en mensenrechten, straks één
groot publiek atelier gaat worden in dienst voor het schrift, het woord en het beeld, voor de kennisoverdracht in het alge-
meen, en gericht naar eenieder.

Het verzamelen en verspreiden van kennis evolueert ingrijpend zoals de projectdefinitie meermaals aangeeft, maar de voor-
liggende studie onderzoekt het gevraagd programma van eisen dat in hoofdzaak nog de doorslag toont van een gangbaar
bibliotheekbedrijf.

Het kloostergebouw kon andere gebruikers opnemen. Dit gebeurt opnieuw en het gebouw laat de introductie van nieuwe

elementen, zoals tussenvloeren, toe. De weldadig duurzame structuur van pandgang, zalen en kamers is onderzocht en
werd dankbaar uitgebuit.

De bouwfysische toestand van het predikherenklooster is getekend door de jarenlange leegstand met veelvuldige vochtin-
filtraties, nochtans zijn er delen die redelijk goed gebleven zijn, in eerste instantie zijn dat de indrukwekkende kapconstructies
van het kloostervleugels.

De 19de eeuwse relicten in de 17de eeuwse gevels zijn kenmerkend en worden grootdeels behouden, het gaat om de
arduinen rondbogen van de deuren, de ramen in de pandgang, de horizontale dakkapellen.

De nog aanwezige decoratieve delen van de bepleisterde gewelven met lijnmotieven, de uitgewerkte kapitelen en sluit-
stenen, ed., werden reeds uitvoerig gedocumenteerd. Het verder historisch, materiaal-technisch en kleur-onderzoek zal tot
verder inzicht leiden en een aantal beslissingen beinvioeden.

Het gebouw belichaamde de specifieke functies die verbonden waren aan de leefregel van de kloosterorde (cfr. bijdrage
bouwhistoricus), de ruimtelijke vertaling verdween deels voor het militair hospitaal en de school nadien. We hebben ze terug
ter hand genomen als leidraad voor de te onderscheiden entiteiten:

- Locutorium : de ontvangst- en gesprekskamer voor het volk, nu de inkom tot de bookshop.

- Kapittelzaal : de zaal voor het onderricht van de paters, nu de bookshop.

- Cella Hospitum : het verblijf voor zieken en gasten, nu de hoofdinkom en het café.

- Culinam : de keuken, nu logistiek en op de tussenverdieping de refter.

- Refectorium : de refter, nu logistiek

- Sacristie : ooit nog een kapel, nu onderdeel van de nachthal.

- Oratorium op de verdieping : de kamer voor het avondgebed, nu de conciérgewoning.

- Dormitoria op de verdieping : de slaap-cellen of zalen, nu het geheel van agora-lounge-leeszaal, kinderbibliotheek

en kantoren.

- Calefactorium aangebouwd tegen de westgevel : de verblijfsruimte om zich overdag te warmen, de gevel toont hier

duidelijk littekens, de uitbouw van het café en het groot glasvlak van de agorazaal simuleren deze uitbreiding.

- Braxatorium aangebouwd tegen de oostgevel : de brouwerij of bakhuisje, de overkragende terrassen wijzen naar

deze uitbreiding.

Het uitkragend balkon hoog in het koor van de kerk en de lagere smalle verbindingsbrug simuleren samen met het kleurver-
schil in de betonvloer een scheiding tussen het koor en het schip die gebruikelijk was in een predikherenklooster.

Voldoende plaats voor rust en studie is essentieel in een bibliotheek. Er is de tijdschriften-leeszaal met tafels naast de lounge
met zetels op +1, er zijn de 15 ruimtelijke meubels in de kerk voor individuele studie, er is de kloosterhof met stoelen.
Daarnaast zijn er verschillende studieruimten voor meerdere personen :

- de 5 afgesloten ruimten op de zolder +2 (« midden ») noemen we « studiehuizen », elk genoemd naar een 16de eeuwse
huis dat moest wijken voor het klooster.

- de grote open ruimte op de zolder +2 (« diep ») heet « studiezolder ».

- de pandgang naast de bibliotheek wordt opgedeeld in 5 afgesloten « studiekamers ».
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Neues Museum, Stiler-Chipperfield

Los van het zoeken naar anekdotiek en algemeen gesteld gaat de functionele invulling een heldere dialoog aan met het his-
torisch patrimonium. Dit is in essentie de nog intacte ruimtelijke hoofdstructuur met de pandgang, de zalen en de kerk, waar-
bij de gradatie in het openen en omsluiten van de ruimten, de sturing van perspectiefzichten, en de keuze van de afwerkingen,
de essentiéle belevingsfactoren voor het ontwerp moeten gaan vormen.

De hoger vernoemde decoratieve elementen worden uiteraard gerstaureerd. Buiten de gesculpteerde poortomlijstingen
worden kleinere oude deuropeningen en nissen behouden en soms heropend, de grote gesloten spitsbogen op het gelijkvoers
worden terug open, de muur met de deuropening en het oeil-de-boeuf van de oude Sacristie bepaalt de hoogtepas van de tus-
senverdieping naar de kerk.

De omkeerbaarheid van de interventies in dit beschermd gebouw zal besproken worden. De aanpassingen vertalen een
ruimtelijk-functionele organisatie maar belichamen ook een architecturaal zoeken met een ambitie om zich te enten op de ziel
van dit klooster.

Voor de constructies in de kerkruimte dachten we initieel aan staal. Beton is echter zelfs hier uitermate geschikt om op te
treden als constructief element én als afwerkings-materiaal. De idee van massa, gewicht en tekstuur en van een standvastige
verankering blijft een niet onbelangrijk signaal in de zenuwachtige context van de 21ste eeuw.

De eisen mbt brandweerstand vergemakkelijkt de keuze van beton.

Het gebruik van betonbalken en welfsels voor de nieuwe vioeren maakt een eenvoudige verwijdering mogelijk, de platformen
in de kerk worden meestal onafhankelijk van de muren geplaatst.

vioeren en kelders

- de vloerpassen van de ruimten op het gelijkvioers worden zo veel mogelijk afgestemd op de vloerpas in de pand
gang en de kerk die als referentie dient.

- dit impliceert een verlaging van de meeste vloerconstructies die deels boven de oude gewelfde kelders liggen, deze
kelders zijn nu reeds onbruikbaar door het gebrek aan vrije hoogte.

- in de zones met de nieuwe tussenverdiepingen (café, bergingen en sorteerruimte) wordt die vloerpasverlaging onaf
wendbaar ; in de bookshop, inkom en nachthal kan de uiteindelijke vioerpas eventueel besproken worden.

- de nieuwe tussenvloeren tussen 0 en +1 beslaan in totaal 310m2 of een vierde van de footprint van het klooster (de
kerk niet meegerekend).

- die tussenvloeren hebben betonbalken en welfsels, de pas is telkens afgestemd op de pas van het tussenbordes
van de 2 bestaande trappen west en noord.

- de bestaande vloerconstructie van +1 met betonbalken en potten (1950) wordt voor het grootste deel herbruikt, het
uitsluitsel hierover hangt af van verder onderzoek.

- de vloerconstructie van +2 wordt volledig vervangen door vioeren met betonbalken, welfsels en platen.

trappenhuizen
- 2 kernen van vertikale ontsluiting staan diametraal in het kloostregebouw :
- de bestaande hoofdtrap west wordt vergezeld van een lift.
- het nieuwe hoge atrium boven de « nachthal » omsluit de oude spiltrap en bevat een lift, het vormt de directe
verbinding met de platformen in de kerk.
- de 3 trappenhuizen west-noord-oost zijn ifv brandcompartimentering afsluitbaar. - de hoofdtrap west van190cm wordt
integraal behouden, het eerste tussenbordes leidt naar de agora.
- de huidige trap noord wordt vervangen door de nieuwe trap 160cm, volledig in beton.
- de nieuwe vluchttrap oost 120cm, volledig in beton, 2 bordessen met bergingen.
- de historische spiltrap wordt ingeschakeld in de reguliere circulatie van de hoge nachthal en leidt boven verder naar
de verhoogde dakruimte van de kerk (luchtgroepen) en de technische verdieping boven het atrium van de nachthal.

hoofdinkom en pandgang

- in de noordgevel op de plaats van de oorspronkelijke historische inkompartij.

- grote betonluifel in het Tinel Park en tegenover het museum over holocaust en mensenrechten als signaal.

- een laag beglaasd sas geeft uit in de 5,5m hoge inkomzaal, glimmende vioeren met grote granitotegels.

- de hoge ruimte gaat over in de pandgang door 2 heropende traveeén met spitsboog.

- de 3 armen van de pandgang vomen de algemene circulatieruimte van de zone « nabij », dat ruimte biedt aan info,
inlevernissen, en tentoonstelling.

coffeeshop

- strategisch in de noord-west hoek aan de Stassartstraat en tegenover het museum over holocaust en mensenrechten.
- stemmig café onder de agora met hoge vitrine in de westgevel en een buitenterras.

- de vloerpas is 38cm lager, oa ifv de inkomdeur en het buitenterras in dit lager deel van de buitenomgeving

- plafondhoogte 2,8m onder de welfsels en 2,5m onder de balken

- de vitrineruimte van 25m2 zit vervat in een betonconstructie, de buitenzijde in een zacht gekleurd zichtbeton, ofwel
met een geétst motief van een gewelftekening uit het schip van de kerk, ofwel wordt hetzelfde patroon in reliéf aange
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bookshop

- strategisch aan de Stassartstraat, het inkomdeel in het vroegere Locutorium heeft de barokpoort naar buiten en de
barokpoort naar de pandgang.

- hoge ruimte met insteek verdieping ifv de gevraagde oppervlakte

- onder de insteekverdieping staat de expresso book machine.

- de drie tot op de vloer verlaagde raamopeningen dienen nu als etalage.

agora-lounge-leeszaal-cyberzone

- één doorlopende zaal van 36m lengte op twee vloerniveau’s vormt de belangrijke ruimtelijke schakel tussen de ver
diepingen 0 en +1.

- de multifunctionele agora op de tussenverdieping +276 is over de grootste lengte 6,6m hoog, een kleiner deel onder
de lounge meet 2,7m hoog.

- de agora is ruimtelijk verbonden met de pandgang door grote boogvormige openingen, en een breed raam in het
lager deel biedt zicht op de inkomzaal.

- de agora gaat met een groot eiken trapmeubel ruimtelijk over in de lounge op +580 (verdieping 1), dit deel van de
zaal meet gemiddeld 3,6m hoog

- parketvloer zonder meubels in de agora, zetels en opacs op blauw vasttapijt in de lounge en cyberzone, leestafels
in de tijdschriftenzone.

kinderbibliotheek

- de 350m2 grote afdeling is ondergebracht in 3 zalen op +1 waaronder de oude bibliotheek tegen de kerk.

- de gemiddeld 3,6m hoge zalen laten toe om plaatselijk een verhoging aan te brengen voor zitelementen ed., de vioer
in basis is linoleum.

- de boekenkasten meten 110cm en 150cm hoog

- smalle openingen in de muur geven zicht op het platform in de kerk

nachthal-donjon
- verschillende factoren hebben geleid tot deze interventie.
- de nood aan een tweede kern van verticale ontsluiting.
- de nood aan een aparte toegang naar de studieruimtes « midden » in de zolders met een ruimtelijke ex-
pressie van deze vertikale circulatie, deze studieruimtes functionneren ook buiten de openingsuren van de
bibliotheek.
- een technische ruimte voor verwarmingsketel, warmtewisselaar en luchtgroep.
- de huidige vreemde aansluitingen van de daken in deze hoek van het klooster vormde de bijkomende aan-
leiding voor een volumetrisch accent.
- de atriumruimte van de nachthal is 15m hoog, de ruimte meet gemiddeld slechts 4x5m in plan maar krijgt veel
daglicht, de verdere studie mbt het luchtkanaal en de lift zal de uiteindelijke breedte positief beinvioeden.
- de muur met de deuropening en het oeil-de-boeuf op het gelijkvoers is geintegreerd.
- het bovendaks volume heeft een onregelmatig grondplan, de 9m brede noordzijde sluit de grote zolder vertikaal af
en aan de andere zijde verslankt het volume schuin om de spiltrap heen naar het koor van de kerk.
- het dak is horizontal afgevlakt op 21m boven de nulpas, het reikt net boven de nok van het klooster doch blijft 4m
lager dan de nok van het kerkkoor, de uiteindelijke hoogte zal mede beinvloed worden door de behoeften mbt de technieken.
- het massief kan refereren naar de aanzet van vele onafgewerkte torens van de Brabantse gotiek, naar de basiliek in
Scherpenheuvel of de onafgewerkte abdijkerk in Grimbergen.
- de gevels van het bovendaks volume zijn in een zacht gekleurd zichtbeton, met een geometrisch motief van een
uitvergrote gewelftekening uit de pandgang, ofwel wordt dit geétst, ofwel wordt dit in reliéf aangebracht.

zolders

- de tot 10m hoge indrukwekkende kap behoudt haar gesloten aspect, de horizontale stroken dakkapellen (19de eeuw)

worden herbruikt wegens de mooie lichtinval, de grote verhoging van de bruikbaarheid en het gevoel van comfort in die

ruimtes.

- een bescheiden lichtkoepel of -schacht moet toegevoegd kunnen worden ifv de enscenering van de hoge ruimte.

- het voorstel van opdeling en inrichting respecteert de monumentale houtconstructies.

- de opdeling voor de studiehuizen en de polyvalente ruimte gebeurt met gesloten wanden en deels met de glasvlakken.

kerk

- deze kerkruimte is voor meerdere doelen bruikbaar maar in het kader van een bibliotheek zal het logischerwijs de
hoofdruimte van de bibliotheek bevatten.

- de bibliotheek onderbrengen binnen de contouren van de overdekte kloosterhof (400m2) is een alternatief dat andere proble-
men zal impliceren, van meetaf werd deze optie conceptueel niet weerhouden.

- anderzijds zal de gevraagde oppervlakte onderhevig worden aan de evolutie van het bibliotheekbedrijf.
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Assendelft, Saenredam

- om de gevraagde 900m?2 te realiseren worden platformen geplaatst met in totaal afgerond 570m2 aan bijkomende nuttige
oppervlakte (zonder trappen, kolommen en kanalen) en met vloerpassen die eenvoudig corresponderen met het klooster via
de trappen en lift in de nachthal.

- de skeletconstructie in zichtbeton leunt over 3 lagen tegen de linker zijbeuk aan, ze steunt voor het overgrote deel af op 12
kolommen, dit is evenveel als er grote rondzuilen zijn, een heilig getal.

- vloerverwarming en klimatisatie vanuit luchtgroepen in de verhoogde zolderruimte, met 3 vertikale pulsiekanelen 60-40cm
diameter doorheen de platformen en 2 extractie openingen van ong. 100cm diameter in het gewelf van het schip.

- de hoge ramen in het koor en de beuken worden heropend, de ramen in de zuid- en westgevel worden deels afgeschermd
met traliewerk als licht- en zonfilter, delen van het schrijnwerk worden geopend voor luchtventilatie.

- alle wanden, gewelven en kolommen worden volledig met vliesbepleistering gerestaureerd en in (gebroken) wit geschil-
derd, de kleur wordt ook afhankelijk van het verder kleuronderzoek op de gewelven, de muur tegen het klooster wordt donker.
- het ganse vloeroppervlak wordt afgewerkt met polybeton op vloerverwarming met voegen, het koor krijgt een merkelijk lich-
tere tint dan het schip.

- het belangrijke platform op +1 (+580) voor de afdeling « fictie » reikt tot in de rechter zijbeuk, hier kan ifv de vernoemde evo-
lutie de oppervlakte wijzigen.

- het bovenste smalle platform op +2 (+972) voor CD en DVD verbreedt in het koor tot een balkon dat aan staalkokers opge-
hangen wordt en een dramatisch uitzicht biedt.

- op het gelijkvloers staat de kerkruimte door 4 geopende muurnissen in direct verband met de pandgang die per travee
opgedeeld wordt voor de gesloten « studiekamers » en de open « leeskamer » bij de toegangsdeur naar de kloosterhof ; de
tussenwanden in eik reiken tot 220cm, de delen tot de gewelven zijn beglaasd.

- de kloosterhof geldt als buitenkamer van de bibliotheek en wordt enkel hiervoor gebruikt, behoudens de speciale even-
ementen.

- de individuele studie units worden als kastvolumes bedacht, de 8 op het gelijkvoers tegen de zuidgevel meten 250cm hoog,
de 7 op het platform +1 zijn 150cm hoog , de buitenzijde is telkens in eik en de binnenzijde wordt met blauw vilt afgewerkt, het
biechtstoel-motief is niet veraf.

- de vele boekenkasten zijn150cm (wit gelakt) of 205cm (eik) hoog

- de betonconstructies, het hoog opgehangen balkon en de eiken meubelvolumes, in de ijle witte ruimte, verplaatsen ons naar
de observaties van Pieter Saenredam: de kerk in Assendelft (Rijksmuseum) en de St.Bavo in Haarlem (National Gallery of
Scotland).

- aan dit universum van wijdsheid, maar ook van warmte, studie en rust, is uiteraard het akoestisch comfort gekoppeld, om
dit te verzekeren wordt een studiebureau akoestiek in het team opgenomen.

buitenzijde-buitenomgeving

- de buitengevels worden gerestaureerd met behoud van de meeste littekens, ze worden niet overschilderd, het buitenschrijn-
werk wordt slanke aluminium profielen (bv. Reynaers 38 reeks) in bronskleur.

- de gevels van de kloosterhof worden gerestaureerd met behoud van de meeste 19de eeuwse interventies (de venstero-
peningen op het gelijkvloers dienen verder onderzocht) ; de 4 gevels worden geschilderd in grijswit, lichtpaars (lakmoes),
watergroen, of..., hetzelfde buitenschrijnwerk in bronskleur.

- het donjonmassief, de terrassen, de inkomluifel en de caféuitbreiding worden in een zacht gekleurd zichtbeton, groen of rood
getind.

- de nok van de kerk wordt 4m verhoogd tot het oorspronkelijk gabarith.

- de dakkappen met natuurleien behouden hun gesloten aspect, de technische installaties zullen enkele roosters vereisen (bv.
kerk), mogelijk komt er een lichtkoepel of —schacht voor de zolderruimte.

- de horizontale stroken dakkapellen worden vernieuwd, de juiste lengtes en de kleurstelling moeten verder genuanceerd
worden, ook in relatie met de kroonlijst, aan de oostvleugel worden kleine gekoppelde dakkapellen toegevoegd.

- aan de strategische hoek zijde Stassartstraat wordt de zone van de nieuwe geveluitsnijding naar de agora samen met het
bovendeel van de cafévitrine bij voorkeur uitgewerkt tot digitale billboards met berichtgeving.

- de betonnen luifelsteun van 230cm breed wordt drager van berichtgeving, maar het logo van de bibliotheek staat op het
bronskleurig inkomsas.

- de overgangen en pasverschillen tussen het gebouw en de omgeving konden nog niet punctueel onderzocht worden, het
maaiveld in de Jodenstraat ligt bijvoorbeeld merkelijk lager dan in de Stassartstraat, er is het vioerpasverschil tussen de
hoofdinkom en het caféterras, aan de barokke inkomdeur van de bookshop.

- de doorwaadbaarheid van de site is een evidentie want de hoofdinkom is aan de parkzijde en de toegang tot de nachthal ligt
onopvallend onder de donjon naast het kerkkoor, de doorgang tussen het kerkkoor en de huizen dient in elk geval geopend.

- de toegangsweg naar de loskade, de voorlopige parkeerplaatsen, enz., vormen onderwerp van de verdere studie voor de
ganse Tinelsite en het park ; de zone voor fietsenstalling kan bv. naast het hoofdinkomsas of wat verder onder het over-
kragend refterterras.
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OUWHISTORISCHE NOTA

Het Cisterciénzer ideaal versus de Dominikanerkloosters

Het cisterciénzer “ ideaalplan “ van kloosteraanleg werd gekenmerkt door een uitgesproken vaste situering
van de kloosterkerk binnen de kloosterplattegrond. In het centrum van het kruisgangskwadraat vormde de
kerk de Noordvleugel van het Claustrum. Bij dit basisplan was de kerk steeds gesitueerd en gemoduleerd
binnen een vierarmige aanleg. De lengte- en de breedtematen van het kerkschip werden gespiegeld in de
diepte van kapittelzaal of de breedte van het refectorium.Ook de hoogte van een cistercienzer kloosterkerk
was veeleer bescheiden ten opzichte van de kloosterarmen. Er was dus een symbiose in de architecturale
gestaltegeving van kloosterkerk en claustrum en vice versa.

Bij de Dominikanen zal gaandeweg blijken dat zij zich — mede door hun stedelijke context in inplanting op
veelsoortige percelen — niet strikt aan dit vroegmiddeleeuwse kruisgangskwadraat zullen kunnen houden.
In de stedelijke contexten zullen de oercisterciénzer hoofdcriteria anders georganiseerd en opnieuw be-
dacht moeten worden. Er is bij de Dominikanen sprake van een desintegratieproces waarbij enkel het kern-
bouwbestand van kerk, monnikenvleugel, kruispandgang overblijft met daartegenover de meer disponibel
geworden zuid- en westvleugel. (zie plattegrond huidig Predikherenklooster in Mechelen).

De Dominikanerkloosters in de stad gaan naar buiten toe naar hun stedelijke omgeving meer “open”
worden dan dat het geval was bij het Cistercienzer “oer’patroon. Hier ligt een mogelijkheid voor het ontwerp
van de nieuwe stadsbibliotheek besloten. Haar stedelijke context (verdichting) is een uitdaging, geen rem
op architecturale beeldvorming. Als zou een klooster enkel de connotatie “gesloten”, “ommuurd” en “defen-
sief* moeten zijn.

Ons hedendaagse bestel in een alsmaar complexer wordende wereld schreeuwt om openheid, transparan-
tie, duidelijkheid , meer leesbaaheid en herkenbaarheid. De paradox is nu juist dat een dergelijke klooster-
architectuur - waarvan het collectieve geheugen goeddeels is verzwakt door verval en oneigenlijk gebruik
in het verleden (hospitaal — kazerne - school) - ons desondanks toch brengt naar “ lang vervlogen “ spiritu-
aliteit , stilte, inkeer, studie, overweging, kortom - verinnerlijking. Het ontwerp dient hierin de juiste balans
te vinden, zonder echter het beeld op te roepen dat de stedelijke bibliotheek in een kloostersite enkel voor
bezinning en meditatie zou zijn.

Kloosterkerken van de Dominikanen kenmerkten zich vanaf de 13de eeuw door het ontbreken van
kooromgangen, torens en transepten. Dit is geheel duidelijk bij de kloosterkerk van de Predikheren te
Mechelen. De kloosterkerk in Mechelen is expliciet aan de Zuidvleugel van de pandgang georiénteerd,
wat bij de meeste Dominikanerkerken het geval is en een afwijzing betekent ten opzichte van het Cister-
cienzer oer-plan.De meeste kerken waren van het hallentype. Anderzijds bleven er ook basilikale eenbeu-
kige kerken over. Het koor in Mechelen is opvallend kort en ondiep gebleven( twee traveeén) ,terwijl in de
meeste laatmiddeleeuwse Dominikanerkerken van de Nederlanden ruime koren te zien zijn.

Opdeling koor en schip

In de literatuur wordt er op gewezen dat in de oorspronkelijke Cistercienzerkerken de scheiding tussen
schip en koor aanvankelijk niet zo uitgesproken was. De scheiding tussen volk en converten was niet
expliciet aanwezig. Bij de bedelordenkerken daarentegen is het echter typisch dat er een monumentale
scheiding ontstond tussen koor en schip, twee ruimten met onderscheiden functies. De polarisering van
lekenruimte en klerikalenruimte in het kerkgebouw was een feit.

De schepping van doksalen was essentieel bij de kerken van de bedelorden. Het kwam wel eens voor

dat de kloostergemeenschap zich bovenop het doksaal verzamelde voor nachtgetijden (het nachtgebed)
zonder dat het nodig was vanuit het dormitorium helemaal naar het koor af te dalen. In stedelijke context -
waarin de Dominikanenkloosters veelal opereerden- was de scheiding tussen schip en koor ook werkelijk
de geestelijke scheiding tussen het gelovige volk enerzijds en de monniken anderzijds. Bij de Dominikanen
ontstond een eigen rangorde in de verhouding van beiden.Voor de vernieuwing van het geloof (prediking)
hadden de Dominikaner predikers de koorruimte haast symbolisch ingepalmd. Het nadrukkelijk herwaar-
deren van de koorruimte betekende een architectuur die de sacrale ruimte meer gestalte gaf. Het is juist in
deze nieuwe getalte (fysieke en spirituele opdeling koor/schip) dat de architectuur van de bedelorden zich
manifesteerde gedurende de late middeleeuwen.

Bij het architectuurontwerp van het klooster en meerbepaald de kloosterkerk is het aangewezen dat de
fundamentele opdeling tussen schip en koor gerespecteerd wordt Dit kan bv. door een visuele en architec-
tonische scheiding (membraan) te ontwerpen tussen beide kerkruimten. Hier zijn mogelijkheden om in het
koor een (voormalig officie paters) een bibliotheekfunctie onder te brengen, bv. leeszaal of tijdschriftenzaal.
Het hoogkoor werd in de Dominikanerkerk zum Bildraum.

Nachtgebed

Een volgend essentieel aspect bij de (bouw)historische waardering van dit klooster heeft betrekking op het belang
dat de Dominikanen hechtten aan het zogenaamd nachtgebed.

Het expliciete bestaan van het nachtgebed bij de Dominikanen legt een circulatie bloot tussen dormitorium en kerk.
De circulatie van oostelijk dormitorium op de verdieping, via nachthal naar de noordelijke koorwenteltrap en zo naar
het hoogkoor is een bouwhistorisch gegeven dat bij het ontwerp tot herinrichting voor ogen moet gehouden worden.

Verdwenen uit het collectieve geheugen

Het Predikherenklooster staat in Mechelen bij de stedelingen nu niet meer bekend als een Dominikanerklooster.
Naast de verbeurdverklaring van de religieuze goederen door de Fransen (1796) werd het in de 19de eeuw ingericht
als militair hospitaal (1809), als Kazerne (1894) en uiteindelijk als school. Een tergend proces van verval en leeg-
stand duurde tot in de 20ste eeuw. In het collectieve geheugen van de Mechelse bevolking is het gebouw veeleer
bekend als een plek van verval, onheil en verlies. Wat eens een religieuze architecturale bijdrage was tot een kwali-
tatief hoogstaande gebouwde omgeving verzande in een stadskanker. Het geschonden beeld van vandaag dient
leesbaarder te worden , er is een hoge nood aan verduidelijking. Het architecturaal potentieel is niettemin groot en
gedragen door historische verankering in de kloostergeschiedenis van de Mechelse Predikheren.

Vandaag is het de opgave deze verwaarloosde en verstoorde kloosterarchitectuur te “verdichten” en weer “op te
laden” met een levend geheugen, waar men zich kan laven aan zowel de spirtituele erfenis van de voormalige Do-
minikanen (de stilte plek met de fons vitae in het kloosterhof) alsdat men kan verblijven in de schaduw van de boom
van kennis (het studium generale van de Dominikanen). Het klooster was eertijds een plek van spiritualiteit dat men
nu beschikbaar maakt voor de maatschappij. Het overgeleverde beeld van verwarring, onduidelijkheid en fragmen-
tering (het huidige vervallen kloostergebouw) dient omgebogen tot een beeld van leesbaar worden en herkenbaar.

Het geschonden beeld van het voormalige Dominikanerklooster dient met architecturale suggestieve middelen
omgeturnd te worden: topografisch, visueel structureel en inhoudelijk.

Bibliotheek

De bestemming als stedelijke bibliotheek roept tevens de vraag op wat men met een bibliotheek bedoelt : een zgn.
hortus conclusus van een ideale plek van stilte en geconcentreerde studie? Zoals bijvoorbeeld de 17de eeuwse
gestucte kloosterbibliotheek in de Parkabdij te Heverlee. Of anderzijds in hedendaagse context de universiteitsbiblio-
theek van Leuven of Gent als “ brein “ van de universiteit. Vermits prediking en geloofsverkondiging belangrijker was
bij de Dominikanen dan het studium is een “unitair” bibliotheekconcept wellicht achterhaald hier.

De stad en het klooster

Het afwijzen van onroerend goed — kloosters met landerijen en bossen — als eigen bezit en de poging om te leven
van toevallige inkomsten , van giften of van de bedel werd pas echt mogelijk in de stedelijke samenleving waar geld
in omloop kwam.

De populariteit van de bedelorden veroorzaakte echter een stroom van geld en goederen in hun richting.

De opgave van de Dominikanen bestond hoofdzakelijk daarin; het door de katholieke kerk gerepresenteerde chris-
telijke geloof door verkondiging en voorbeeldige levenswandel te laten erkennen bij een groot deel van de bevolking
: prediking en apostolische armoede.

Vertaald in hedendaagse termen : een dergelijk klooster (met verstoord collectief geheugen weliswaar) ambieert
veeleer de naar binnengerichte bewegingen (van buiten naar binnen) dan de centripetale krachten (van binnen naar
buiten).

In deze tijd van secularisering, maatschappelijke complexheid, religieuze verscheidenheid en politieke versnipper-
ing kan dergelijk architecturaal adagium ( kloosterpand met claustrum) intentioneel voeding geven aan impulsen van
communicatie, grensoverschrijdend verkeer van kennis en ideeen enz. Dus van binnen naar buiten toe buiten de
grenzen (der kloostermuren) doorbreken en oproepen tot ontmoeting, confrontatie en kruisbestuiving van ideeén.
Toch zullen bij een “openbare” bibliotheek in dergelijk historisch kloostergebouw de naar binnengerichte krachten
groter zijn. Stil worden “van binnen” wordt gestimuleerd en opgeroepen door een wit gekalkte gedematerialiseerde
architectuur van regelmaat, ritme, ruimte, clair obscur, perspectief enz. Het moge duidelijk zijn dat een stedelijke
openbare bibliotheek in principe naar de “openbaarheid” gericht is en de focus van binnen naar buiten gedwongen
wordt - hier ligt juist de paradox.

De bouwhistoricus en conservatie- en restauratieéxpert
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ISIE DUURZAAM BOUWEN

In de renovatie en herbestemming van het Predikherenklooster wordt gestreefd naar het realiseren van een
duurzaam gebouw. De wijze waarop het ontwerpteam in het ontwerp en de realisatie van het gebouw aan de
verschillende aspecten die duurzaamheid behelst invulling wil geven, wordt in deze nota toegelicht.

Geintegreerd projectproces
Duurzaam bouwen gaat verder dan het beperken van het energieverbruik van een gebouw. Het is een
multidisciplinaire activiteit die verschillende ecologische (materialen, energie...), economische (levensduur,
flexibiliteit...) en sociale aspecten (comfort, veiligheid...) verenigt. Enkel een gebouw dat goed scoort op al
deze aspecten kan echt een duurzaam gebouw genoemd wor _

Om dit te realiseren wordt er bewust gekozen voor een
integrale benadering tussen de verschillende betrok- ‘ i

ken partijen. Geen sequentieel, wel een geintegreerd
ontwerpproces waarbij de bouwheer, architect en

1

l Architect I [smdlebumaul
ingenieur vanaf de start van het ontwerp samen rond de
ontwerptafel zitten staat centraal.

Van sequentieel naar geintegreerd ontwerpen

Het gebouw en zijn installaties zijn immers geen op zichzelf staande elementen, maar dienen op elkaar
afgestemd te worden. In de voorontwerpfase zijn er nog een groot aantal vrijheidsgraden en kunnen met
beperkte inspanningen beslissingen genomen worden die een grote impact hebben op de duurzame presta-
ties (comfort, energiezuinigheid... ) en de globale kostprijs van het uiteindelijke project (zowel wat betreft de
investeringskost als de exploitatiekost). Deze fase van het ontwerp is dan ook cruciaal om architectuur en
technieken op elkaar af te stemmen. Nadien remediéren en duurzame maatregelen integreren is immers
moeilijk en duur en leidt niet tot een duurzaam gebouw.

Inrichting en functie

Er wordt resoluut gekozen voor een ontwerp waarbij de waardevolle elementen (gewelven, vloeren...) van
het klooster maximaal gerespecteerd en beschermd worden. Door het voorzien van een tussenverdiep in het
klooster wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Daarnaast worden ook drie tussenniveaus in de kerk
gecreéerd die toelaten om de bibliotheek efficiént te organiseren. Doordat de nieuwe constructie als het ware
los in de kerk wordt geplaatst wordt de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de kerk maximaal gerespecteerd.
- Doorzichten tussen agora en leesniveau, onderlinge doorzichten en dus controle.

- Balies opgesteld op verschillende plekken in het gebouw laat toezicht toe

Mobiliteit

Het transport van mensen, materialen en goederen van en naar gebouwen maakt indirect een belangrijk

deel uit van de impact die gebouwen op het milieu en hun omgeving hebben. Uitgaande van het STOP-

principe worden verscheidene maatregelen naar voor geschoven om die impact te beperken:

- Het aanmoedigen van fietsgebruik door het voorzien van douches voor personeelsleden

- Fietsenstallingen voor gebruikers en personeelsleden zullen voorzien worden in een latere fase van
het project in afstemming met de ontwerpers van het park.

- Leveringen (boeken) gebeuren langs de oostzijde van het gebouw om impact op het gebouwgebruik
te beperken.

- Werftransport: het is noodzakelijk om vanaf de constructiefase minimale impact op het verkeer te
betekenen. Hier kunnen verplichte routes en parkeerplaatsen voor werfverkeer, die de site en
omgeving ontlasten, toe bijdragen.

Natuurlijk milieu

In het ontwerp worden groenelementen voorzien in de leestuin en rond de perimeter van het klooster die de
ecologische waarde van de site verhogen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de principes van Har-
monisch Park — en Groenbeheer en met het in een later stadium zoeken van aansluiting bij de aanleg van
het park rond het klooster.

Tegelijk streeft het ontwerpteam ernaar de impact van het gebouw en zijn gebruikers op het natuurlijk milieu
te beperken, zodat er zoveel mogelijk vermeden wordt de natuurlijke evenwichten te verstoren. Dit is gerela-
teerd aan thema'’s zoals energie, mobiliteit, beheer, afval ... die verder in deze tekst aan bod komen.

Het minimaliseren van de milieu-impact is zowel van belang tijdens de constructiefase van het gebouw
(bijvoorbeeld door een goede organisatie van werfverkeer, beperken van werfafval, etc.) als tijdens de ge-
bruiksduur van de bibliotheek: beperken van lichtpollutie door een doordachte keuze van buitenverlichting

in overeenstemming met de visie en aanbevelingen van het Stedelijk Lichtplan (beperken van de lichtint-
ensiteit, eventueel voorzien van een regeling), keuze voor verwarmingssystemen met een minimale NOx-
uitstoot, enzovoort.

Water
Duurzaam omgaan met water omvat verschillende aspecten:

1. Beperken van kostbaar drinkwatergebruik
2. Vertragen van hemelwaterafvoer

3. Afvoer van afvalwater

4. Waterbeheer tijdens werffase

Om het gebruik van kostbaar drinkwater te beperken wordt een driestappenplan gehanteerd waarbij:

- voorrang gegeven wordt aan maatregelen ter beperking van de behoefte aan drinkwater

- ernaar gestreefd wordt de waterbehoefte zoveel mogelijk op een hernieuwbare manier af te dekken
- slechts als laatste stap kostbaar drinkwater gebruikt zal worden.

De waterbehoefte zal gereduceerd worden door het voorzien van waterbesparende toiletten (met spaarknop en lage spoelvo-
lumes, bijvoorbeeld 4/2l), zuinige urinoirs (met lage spoelvolumes), lavabokranen met laag debiet (bijvoorbeeld 4//min) en
waterbesparende douches met laag volume.
Regenwaterrecuperatie op het dak van het klooster en de kerk maakt het mogelijk regenwater te gebruiken voor de spoeling
van toiletten en urinoirs, schoonmaak en besproeiing van groenvoorzieningen (geen irrigatie met kostbaar drinkbaar water).
De regenwatertank kan ingegraven worden onder de leestuin van het klooster. Het is mogelijk het drinkwaterverbruik per ge-
bruiker te evalueren met bijvoorbeeld de watercalculator die in de BREEAM certificatieprocedure wordt toegepast. Dit laat toe
om de resultaten te evalueren en indien nodig de gekozen strategieén te verfijnen.
Om onnodig drinkwaterverbruik door eventuele lekken te vermijden zal tenslotte een lekdetectiesysteem op de hoofdwater-
leiding voorzien worden die plotse grote afnames te rapporteert.

TaR]OEYE &

Om de infiltratie van regenwater in de bodem te vertragen, zal ER{SMESD)

bij de aanleg van de leestuin en toegangspaden tot het gebouw ’;; ’f%’;g‘
gekozen worden voor doorlatende materialen met een lage 3 . ;; "-5-{"';-73
afvloeiingscoéfficiént die herinfiltratie in de bodem mogelijk L = N aﬂg“;

maken zoals grasbetontegels, poreuze materialen, stenen met imm e (REE
niet-gecementeerde voegen, beplanting... Met de watertoets kan — - ?EE"H'&:’L&E(
geévalueerd worden of er bijkomende maatregelen ter beperking 3 ’t:‘t“: s
van de hemelwaterafstroming nodig zijn. Na de constructiefase Keuze voor doorlatende mmgm?x(f '

bevordering van herinfiltratie in de bodem

zal geen grondwater opgepompt worden op de site.

Een derde aspect is het verminderen van de overbelasting van zuiveringsinstallaties en de noodzaak om het afvalwater te ver-
dunnen. Er zal nagekeken worden of een gescheiden afvoer voor regenwater en afvalwater naar het rioleringsstelsel mogelijk

is. Tenslotte is ook een goed waterbeheer tijdens de constructiefase van belang. Hier wordt gedacht aan het beperken van het
waterverbruik (bijvoorbeeld door opvolging mogelijk te maken en doelstellingen te formuleren), vermijden van oppervlaktewa-

tervervuiling (vermijden van afvloeiingsvervuiling van materialen, vermijden van lekken van voertuigen...).

Grondstoffen en afval

Er wordt geopteerd voor het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen met een lange levensduur en een lage milieu-im-

pact. Op die manier kan de totale milieubelasting van het gebouw teruggedrongen worden. Hier denken we bijvoorbeeld aan:

- Hergebruik van materialen uit aforaak bv. klinkers kerk voor buitenaanleg of als granulaat onderfundering

- Voorkeur voor gebruik van materialen die recyclage toelaten, materialen met gunstig NIBE-label, materialen die lokaal
worden geproduceerd, houtsoorten met FSC label, isolatiematerialen op basis van minerale vezels,
afwerkingsmaterialen met een lage emissie, milieuvriendelijke verven...

- Gebruik van betonnen of polypropyleen rioleringsbuizen

- Beperken van materiaalgebruik door correcte dimensionering van verharde oppervlakken, rioleringen en technische
infrastructuren.

Daarnaast is het ook van belang de afvalstromen te beperken, zowel tijdens de construc-
tiefase als tijdens de gebruiksfase van het gebouw. Door de afvalstromen te scheiden en
zoveel mogelijk afval te recycleren wordt de impact op het milieu beperkt. Verschillende
bergingen, zowel voor onderhoud als voor afvalopslag, worden strategisch verspreid over het
gebouwcomplex.

Gebruik van materialen met lage
milieu-impact bv. FSC hout
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Energie

Bij de keuze van het energetisch gebouwconcept worden de princi-
pes van de Trias Energetica gehanteerd. Het komt erop neer in een
eerste stap de energievraag van het gebouw te beperken, in tweede
instantie hernieuwbare energiebronnen in te zetten om het energiev-
erbruik af te dekken en pas in laatste fase fossiele brandstoffen in te ©
zetten, weliswaar op een zo efficiént mogelijke manier.

Principes van Trias Energetica

Bij de renovatie van het bestaande klooster liggen de hoofdvolumes en daarmee de compactheid van het
gebouw min of meer vast. Het komt erop neer de warmteverliezen te beperken door de bestaande schildelen
te isoleren waar mogelijk rekening houdend met hun historische en architecturale kwaliteit (voorzien van een
performante dubbele beglazing en thermisch onderbroken schrijnwerk, isolatie van de daken en de vloer in
de kerk), en de nieuw toegevoegde delen doorgedreven te isoleren (donjon).

Het vervangen van de bestaande ramen zal tevens het lokaal comfortgevoel ten goede komen en dit op twee
vlakken, enerzijds door de verminderde koudeval langs de ramen en anderzijds door het vermijden van tocht
door een verbeterde luchtdichtheid.

Een doordachte zonering in het gebouw door inplanting van de lokalen in functie van de oriéntatie zorgt
ervoor dat koelbehoefte beperkt kan worden: de bibliotheek met een beperkte wisselende bezetting en
beperkte interne winsten wordt in de zuidgeoriénteerde kerk ondergebracht en werkt als buffer in de zomer.
Anderzijds worden lokalen die een hogere aanwezigheidsgraad kunnen hebben (bvb. de agora) langs noord-
gevel van het gebouw gelokaliseerd. De vraag naar koeling in het gebouw wordt verder beperkt gehouden
door volgende maatregelen:

- Gebruik van performante automatische buitenzonwering op zuidoriéntatie, oost- en west oriéntatie,
zowel langs buitengevel als langs de binnentuin. Langs de zuidzijde van de kerk wordt een vaste buitenzo-
nwering voorzien door de plaatsing van een verticale lamellenstructuur. Mogelijk wordt er nog een beweeg-
bare zonnewering op de oost- en westgevel toegevoegd.

- Door het openen van momenteel gesloten raamdelen worden lichtinval en uitzicht gemaximaliseerd.
Door de verbeterde lichttoetreding en de layout van het gebouw (beperkte gebouwdiepte, lokalen langs de
perimeter) kan het gebruik van kunstverlichting beperkt worden door het toepassen van een daglichtsturing
op de armaturen langs de perimeter en door het gebruik van aanwezigheidsdetectie in ruimtes met een wis-
selende bezetting (kleine kantoren die niet continu bezet zijn, sanitair). Hierdoor worden de koelbehoefte en
het elektriciteitsverbruik beperkt. Het maximaliseren van natuurlijk daglicht verhoogt daarenboven de com-
fortbeleving van de ruimte.

Daarnaast worden frequentie-gestuurde pompen en energiezuinige ventilatoren voorzien om het
elektriciteitsverbruik verder te beperken.

Concept ventilatie

Het kloostergedeelte leent zich uitermate tot de toepassing van
een natuurlijk ventilatiesysteem doordat alle lokalen zich bevinden
langs de perimeter van het gebouw. Dit systeem heeft als bijko-
mend voordeel dat luchtkanalen worden beperkt zodat de histo-
rische waarde van het gebouw maximaal bewaard kan worden.

De wijze waarop verse lucht wordt toegevoerd kan op twee
manieren gebeuren. Enerzijds is het mogelijk verse luchttoevoer te
voorzien door raamdelen die automatisch opengestuurd worden
als de CO2-concentratie in het lokaal een bepaalde drempel
overschrijdt of indien de temperatuur te hoog oploopt. Omdat het
klooster opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed
laat de energieprestatieregelgeving (die normaliter een continue
luchttoevoer vraagt) dergelijk ventilatieconcept toe. Een andere
mogelijkheid is het voorzien van geintegreerde raamroosters in de
boogramen. De keuze voor een van beide systemen zal gebeuren ‘
in overleg met Monumentenzorg. Extractie van de vervuilde lucht Y
gebeurt in beide gevallen mechanisch via extractieroosters. Door 5
de extractie ook te koppelen met een CO2-sensor in het lokaal

wordt het mogelijk meer lucht te ventileren als de bezettingsgraad

in het lokaal hoger is.

In het kerkgedeelte waarin het grootste deel van de bibliotheek wordt ondergebracht stellen we een gebalanceerd mecha-
nisch ventilatiesysteem met warmte-en vochtterugwinning voor. Het mechanisch organiseren van het ventilatiesysteem laat
toe de temperatuur en luchtvochtigheid van de binnenlucht beter onder controle te houden. Hierdoor kan eventuele schade
aan boeken door een te lage of hoge temperatuur of luchtvochtigheid vermeden worden wat de bewaring van de boeken ten
goede komt. In de winter bijvoorbeeld wordt de koude buitenlucht immers opgewarmd met het risico dat de luchtvochtigheid
daalt onder een kritische grens. Door de lucht mechanisch in te blazen, kan deze indien nodig bevochtigd worden.

Omdat de bezetting in de bibliotheek sterk kan wisselen tussen piekmomenten en rustige momenten wordt ook hier een CO2-
sturing voorzien. Door het voorzien van een CO2-sturing wordt zowel het elektriciteitsverbruik voor ventilatoren als de ver-
warmingsbehoefte beperkt wat het de globale energiebehoefte van het gebouw ten goede komt.

Concept verwarming

Om het gebouw te verwarmen wordt gebruik gemaakt van warmterecuperatie van de extractielucht van het natuurlijk ventila-
tiesysteem. Daarnaast zal ook bekeken worden of een warmterecuperatie van de extractielucht van de servers kostenefficiént
is. Gebruik makend van een warmtepomp kan deze restwarmte in plaats van afgevoerd te worden, gebruikt worden om het
gebouw te verwarmen. Een performante condenserende ketel zal bijgeplaatst worden om de piekvraag op te vangen.

Het gebruik van een warmtepomp systeem impliceert afgifte-elementen op lage temperatuur. Op plaatsen waar de oorspron-
kelijke vioeren worden vervangen wordt gekozen voor vloerverwarming, dit is het geval voor de studieruimtes en de polyva-
lente ruimtes op de derde verdieping, de agora en de kerk.

In deze laatste is het gebruik van vloerverwarming uiterst
geschikt omdat bij dit systeem de verwarming voornamelijk
via straling wordt gerealiseerd. Dit heeft als voordeel in
hoge ruimtes dat niet het volledige volume van de ruimte
wordt opgewarmd (warme lucht stijgt immers), maar dat de
temperatuur over de hoogte van het ruimte vrij gelijkmatig
blijft. Op de tussenniveaus van de bibliotheek zullen radia-
toren op lage temperatuur worden bijgeplaatst om lokaal bij
te verwarmen waar nodig. Ook in de delen van het klooster 3 m
waar geen vloerverwarming wordt voorzien, worden radia-

toren op lage temperatuur geplaatst. om —

20m

10m

Vloerverwarming vs. luchtverwarming

Beheer
Een goed beheer van het gebouw is van belang voor de goede werking ervan, zowel tijdens de bouwfase als tijdens de ge-

bruiksfase van het gebouw.

Er wordt gestreefd naar een goed beheer van het project vanaf de constructiefase. Zoals reeds in de andere thema'’s werd
aangehaald zal tijdens deze fase voldoende aandacht besteed worden aan een goede organisatie van de werf zodat de im-
pact op milieu en omgeving ook tijdens deze fase wordt beperkt. Dit omvat 0.a. een goede inrichting van het werfverkeer om
hinder voor omwonenden te beperken, beperken van afval- en afbraakstromen, beperken van het energie- en waterverbruik
tijdens de werken, enz.

Na de oplevering zal voldoende tijd uitgetrokken worden aan nazorg. Monitoring van de installaties zal zowel onder vollast
(zomer, winter), als onder deellastcondities (tussenseizoen) gebeuren. Op die manier kan de werking van de installaties bi-
jgestuurd worden waar nodig om een zo efficiént mogelijk functioneren ervan te garanderen.

Bij de ingebruikname van het gebouw zal een niet-technische handleiding voor de gebouwgebruikers (werknemers) en de ge-
bouwbeheerder (conciérge) opgesteld worden om een goede werking van het gebouw te garanderen. Hierin kunnen aspecten
zoals gebruik van verwarmingssystemen, liften, veiligheidssystemen, sturingen ... aan bod komen. Verder kunnen ook de con-
tactgegevens van installateurs en onderhoudstechnici opgenomen worden. Daarnaast kunnen ook personen opgeleid worden
om te leren omgaan met de technische installaties van het gebouw, training van veiligheidsprocedures enz. Hierdoor kan o.a.
worden vermeden dat door een foutief gebruik of beheer van het gebouw energie verloren gaat.

Tenslotte kan door monitoring het energieverbruik (gas, elektriciteit) en het waterverbruik van het gebouw in kaart gebracht
worden. Dit laat toe na te gaan hoe het gebouw energetisch presteert over verschillende jaren. Op die manier kan tevens
bekeken worden wat de rendabiliteit is van energie- en waterbesparende maatregelen die werden geimplementeerd.
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'Het Charter van Venetié is een internationaal charter, opgesteld tijdens een vergadering van de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) in 1964. In het charter
wordt de filosofie verwoord die bepaalt hoe er dient te worden omgegaan met de restauratie en conservatie van cultureel erfgoed.

2 de gravure J. Harrewijn (1717).

3 Bouwhistorische studie

4 Nog te finaliseren studie

5 De gravure toont een Frans barokparterre de broderie met loof- of borduurwerk in arabeskenmotief gepromoot door de traktaten ‘Traté du jardinage’ van J. Boyceau de la Baraud-

erie (1638) en ‘Le Théatre des plans et jardinages’ van Claude Mollet (1652). Beide verschenen postuum.

¢ De som van de diameter (272cm) en de randbreedte (30cm) geeft 332cm of 12 Mechelse voet. Hierbij stemt de oude maateenheid van één Mechelse voet uit het Ancien regime
overeen met 27.8cm volgens ons huidig metrisch stelsel.

7Het waterdicht bekuipen brengt automatisch beschadiging of vernietiging van het authentieke baksteenmetselwerk met zich mee.

8 Dubbelwandig met geintegreerd overloopsysteem, watervoeding en filtering

2 Geintegreerd archeologisch onderzoek tijdens de tuinaanleg zal na exacte plaatsbepaling van de perken, paden en tuinobjecten het grondplan bijsturen.

Het voorstel voor de beschermde, maar verwaarloosde pandhof van grosso modo 20 bij 20 meter, in het peristyle van het Do-
minicanenklooster, berust op restauratieprincipes volgens het handvest van Venetié . Iconografie uit de bloeiperiode van het
klooster , archief en archeologie tonen de archetypische tuin van Eden met kruisende paden, centraal bassin en parterres de
broderies . Het bassin in baksteenmetselwerk met diameter van twaalf voet , binnen een drie voet brede rondgang in bak-
steenverharding, heeft een kosmische en ook Bijbelse betekenis als ‘axis mundi’, de levensbron of het centrale punt waaruit
het universum wordt bestuurd. De paden symboliseren zowel de vier stromen in de tuin van Eden als de vier evangelisten. De
luxueuze luister van de Franse Hoogbarok met zijn zwierige perkornamentiek vervaagt enigszins de ascese van het klooster-
hof.

Binnen de geest van contemplatief oord voor introspectie en het autodidacte, past reconversie naar stille leestuin. Hierbij
worden alle structurele tuinonderdelen geconserveerd, hersteld en aangepast aan het nieuwe gebruik.

Vanuit conservering wordt niet geopteerd om het bestaande bassin waterdicht te maken, maar het als relict bloot te leggen .
De bronskleurige waterkuip die in het bassin wordt geplaatst geeft terug een prominente plaats aan de kosmopolitische sym-
boliek en verlevendigt de tuin met water op veilige tasthoogte. Tussen brede waterpest Elodia canadensis en grof hoornblad
Ceratophyllum demersum zwemt een school Goudwinde leuciscus idus als extra aantrekking.

Het smalle perifere pad (86 cm) in baksteen wordt hersteld. Door het plaatselijk verlagen van het tuinniveau binnen de con-
tour van het pad kan het perifeer pad als langgerekte zitbank gebruikt worden. Het neemt de gebruiksfunctie over van de
afgesloten kloostergang en geeft mogelijkheid om volgens de zonnewende een aangename lees- of pleisterplek uit te kiezen.
De zandstenen gevelplint en houten zitjes verhogen het gebruikscomfort. Volgens de noden vullen losse tafels en stoelen het
vaste meubilair aan.

Vanwege gebrek aan detailgegevens over de perkornamentiek en het plantensortiment krijgen de parterres een hedendaagse,
meervoudige en driedimensionale uitwerking. Door torsie ontwikkelen de geometrische perken een dynamische asymmetrie
die zowel inspeelt op de zo typisch barokke diagonaalbeweging, als op de authentieke visuele tuinsporen . Het principe van
-perken die verschijnen en verdwijnen- geeft bijkomende gebruiksruimte. Verzinkte en manueel gelakte staalplaat laat kruid-
rijke grastapijten zweven boven een waterdoorlatende grindverharding. Het alternatieve gebruik als natuurlijke zodenbanken
vergroot de variatie aan zitplaatsen. Het kruidentapijt voor droge zandleembodem bevat aangepaste tredsoorten met domi-
nantie van Muizenoor Hieracium pilosella en Duizenblad Achillea millefolium. Gewone brunel Prunella vulgaris, Gewone
ereprijs Veronica chamaedrys vergroten de variatie.

Het van oudsher traditioneel plantensortiment waaronder Lijsterbessen Sorbus aucuparia, Seringen Seringa vulgaris, Mispel
Mespilus germanica, Blauwe regen Wisteria sinensis, Klimroos Rosa alba, Rozemarijn Rosmarinus officinalis, Tijm Thymus
vulgaris worden aangevuld met sterk geurende Struikkamperfoelie Lonicera fragrantissima en Glansmispel Choisya ternata,
Vleesbes Sarcococca hookeriana, Grasanjer Dianthus plumarius, Koningslelie Lilium regale, Reukerwt Lathyrus odoratus en
Muskaatsalie Salvia sclarea. Deze plantenmix in solitair groeiend plantverband creéert doorheen de seizoenen een aroma-
tisch hof.

Het kleurenpalet van aanplanting, vegetatie, handmatig geschilderd staal en kalksteengrind sluit aan bij de gebouwen en

bij natuurbeleving. Indirecte warmkleurige LED verlichting zorgt voor discrete verlichting en versterkt 's avonds het zwevend
effect. Eenvoudig maaibeheer, zeer beperkte onderhoudsnoei en het vegen en harken van de paden maken deel uit van het
regulier beheer.

Het vandaags tuinontwerp schrijft zich in de klassieke tuinkunsttraditie in en anticipeert op de huidige visie van de monumen-
tenzorg. Het streefbeeld met een sterke identiteit is uniek en speelt in op de zeventiende en achttiende-eeuwse beleving van
schijn-symmetrie en evenwicht. De universele symboliek van het archetype werd verwerkt zonder in pastiche te vervallen. De
grindverharding doorweven met perkvarianten creéert tuinterrassen met uiteenlopende kwaliteit voor de individuele boeken-
wurmen, courante dagbladlezers, wireless internetgebruikers en passanten. De draagkracht van de artistieke plek richt zich
ook op kleinschalige socio-culturele stedelijke evenementen als boekrecensies, literaire voordrachten en recepties.

Landschapsarchitect, gegradueerde in monumenten- en landschapszorg,

<ERBleYseson
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UNSTINTEGRATIE

‘DeAntwerpse kunstenares Anne-Mie Van
{ETneVER@EIeSsM), onderzoekt de mogelijk-

heden van nieuwe media en vervulde op dit
vlak in Belgié een pioniersrol. In de eerste
helft van de jaren '80 werkte ze in de periferie
van het Al-lab, het laboratorium voor Arti-
ficiele Intelligentie van de Brusselse Univer-
siteit. Toch beperkt haar kunst zich niet tot het
computermedium. Doorheen de jaren heeft

WEEEEENEEl cen fascinerend en complex,

multimediaal oeuvre opgebouwd.

AnEENEERRETERNEER houdt zich vooral
bezig met de wijze waarop onzichtbare
vormen van zelforganisatie werkzaam zijn
binnen bepaalde systemen en hoe deze zich
telkens vastzetten op de eigen logica van dat
systeem.

De pogingen van de westerse mens, van de
middeleeuwse alchimisten tot het huidige Al-
onderzoek, om zelforganiserende systemen
of organismen te begrijpen en te constru-
eren, beantwoorden aan de obsessie om zelf
‘leven’ te creéren en te beheersen. Alsook om
de kloof tussen ‘denken’ en ‘zijn’ te dichten.

ANNENNEETRSITSRRONEN brengt de meest
uiteenlopende media samen in complexe
installaties. Ze tekent, schildert, doet perfor-
mances, maakt computeranimaties en video-
installaties. Vaak maakt EiNGISRNSED
gebruik van collagetechnieken, zowel aan de
tekentafel als achter de computer.
Afbeeldingen afkomstig uit oude en recente
tijdschriften, kunstboeken en diverse soorten
lees- en studieboeken verwerkt ze samen
met getekende fragmenten tot collages. Ze
voegt ook teksten, muzikale -en geluids-
fragmenten, woorden of slogans toe aan de
beelden. Door de woorden uit hun alledaagse
context te halen en te integreren in het
kunstwerk, ontstaat er ruimte voor nieuwe
betekenissen.

Door kennissystemen te onderzoeken en met
elkaar in verband te brengen, tracht

voor zichzelf een positieve
mentale gemoedstoestand te ontwikkelen. Op
die manier kan ze weerstand bieden tegen de
alomtegenwoordige chaos van alledag.

Haar werk werd reeds veelvuldig getoond in
Europa, Azié en Amerika; ze geeft lezingen
over haar werk op vele plaatsen in de wereld.
Ze wordt vertegenwoordigd door Zeno X Gal-
lery in Antwerpen en Galerie Barbara Thumm
in Berlijn. Ze is lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie van Belgié voor Wetenschappen
en Kunsten.

Bibliotheken, de plattegronden van bibliotheken, de plattegronden en de manieren
waarop rituele plaatsen gebouwd worden, intrigeren en inspireren me sinds het begin
van mijn carriére als kunstenaar. De architectuur van een “installatie”, een afgezon-
derd gestructureerd ensemble van werken binnen bijvoorbeeld het groter geheel van
een groepstentoonstelling, bouw ik soms op, steunend op structuur of logica van
oude voorbeelden.

Voor het project voor het Predikherenklooster wil ik, naast andere, zeker het grond-
plan van de bibliotheek van Alexandrié bestuderen. Dit wil ik in verband brengen met
persoonlijke documentatie die ik de laatste jaren bijeenbracht. In eerste instantie wat
ik verzamelde rond de bibliotheek-cultus in Buenos Aires, waar literatuur een god-
delijke status heeft. Ook wil ik meer te weten komen over de manieren waarop met
boeken wordt omgegaan in Jakarta, Indonesié. Onder andere de Franse filosofen
staan erg hoog in aanzien; er wordt heel veel gelezen en gereflecteerd in dit streng
islamitisch land. Dit ondervond ik tijdens het geven van een workshop daar.

Wat ik hiermee aan informatie en inzicht kan verwerven kan aanleiding geven tot een
of meerdere nieuwe werken en/of interventies voor de bibliotheek van Mechelen.

EOEEERRSTeREOYED 1 maart 2012
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ONTEXT EN LEESBAARHEID

Verder onderzoek naar volume- en gevelcompositie zal uitwijzen
of het vervangen van de zes lage dakkapellen door drie hoge,
een betere optie wordt in functie van de gewenste architectuur-
expressie. De dakkapellen zouden 2,5m hoger worden waarbij
de ramen uitgelijnd worden met het grote glasvlak in de donjon.

A
/\
/

©
~
)

De aansluiting van de

flieringzolder

RN

met de kerk is pas in latere fase ver-
volledigd en verloopt niet zuiver. Het
‘kleine, weinig  waardevolle zadeldak
wordt verwijderd en vervangen door een
hoog monolitisch volume, een donjon.

Deze ingreep biedt de nodige oplossin-
gen voor dit knelpunt in het kloosterplan:
De sacristie wordt verhoogd tot een
atrium met de integratie van de his-
torische spiltrap  die herbruikt wordt.

Vanuit de nabije omgeving wordt de donjon

zichtbaar en duidt op de nieuwe bestem-
ming van het klooster, zonder dat de nok-
hoogte van de kerk overstegen wordt.

Zichtbeton met geometrische lijnpatronen
in relief of geétst worden ontleend aan de
historische gewelfdecoratie in het klooster.

5 T

Twee uitkragende terrassen verhogen het comfort van per-
verdwenen
braxa-torium of bakhuisje, dat hiertegen was aangebouwd.
loskade.

soneel en conciérge. Ze verwijzen naar het

Het" refterterras biedt beschutting aan de

De oorspronkelijke verhouding
van het kerkvolume wordt her-
steld door het dak te verhogen.
De nieuwe zolderruimte is ges-
chikt voor technische installaties.

Op de plaats van het vroegere cale-
factorium wordt een volume voorzien
dat zich richt naar de Dossinkazerne.
Hierdoor geniet de coffeeshop van meer
licht en een wijds zicht naar buiten.
De buitenaanleg bevat een ruim
terras naar het zuidwesten.

Dit deel van de gevel is het meest bescha-
digd (door het calefactorium), en zal boven
het nieuwe cafévolume ook plaats bie-
den aan een groot venster naar de agora.
Dit wordt een baken van buiten naar bin-
nen (evt. met digitaal billboard), ander-
zijds een vizier van binnen naar buiten,

/ naar de binnenstad en de Dossinkazerne.

ol
| PON
[ =
& - Het historische barok voorportaal van de
: hoofdinkom wordt vertaald naar een beg-
laasd inkomsas en monumentale beton-

luifel zodat de verhouding tussen park
en gebouw in balans wordt gebracht.

Een grote steunwand in architectonisch
beton

vormt een sterk baken, loo-

drecht op de zichtas van de Tinelsite.
Alle informatie mbt openingstijden, logo
stad, affichage, enz. wordthier aangebracht.
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UIMTELIJKE RELATIES

Het archetypisch kloosterplan valt te ontleden in vier vleugels, volgens de vier windrichtingen;

‘achtergevel’: weg van straat en park
minst publieke gevel
(back-office + secundaire inkom)

\ 0
‘voorgevel’: historische inkom ‘kerkgevel’: historische inkom
gericht naar Tinelpark belicht volgens lichtplan
diffuus noorderlicht N VA veel lichtinval vanuit het zuiden
(agora etc. = openen, verwelkomen) (bib als waardenvrije ruimte)
W

‘straatgevel’: link met openbaar domein
laag avondlicht met uitlichting volgens lichtplan
(commerciéle functies + kinderbib = activiteit tonen, intrigeren)

Het gevraagde programma beoogt een heldere opdeling in
zones met een eigen identiteit, die meteen een ruimtelijke
plaatsing ten opzichte van elkaar veronderstellen,
met name (inkom), nabij, midden, en diep.

diep midden
nabij 1 idd 'l icd
j i midden : midden
I inkom.l-I nabij
| I

De hoofdtoegang met zone inkom wordt bepaald vanuit de historiek
van het claustrum.
De zone nabij sluit hier onmiddellijk bij aan en loodst de bezoeker
verder naar de zone midden.
Dit kan zowel horizontaal als verticaal, zodat de inkomzone als het
ware ‘verpakt’ wordt in de zone nabij.

De kerk zal de bibliotheekcollectie herbergen (midden).
De pandgang leent zich ideaal tot belevingszone (nabij) , die als een magneet
de inkom op de kerk ent.

as park
back-office-block | I hub |
I 1 ] I
=1
magneet
__l
—+ (e}
® o .
o o collectie
> —
~+ m:
D =3
. | —+
— "
L [ |
comm comm.
B
e straat

Commerciéle functies van de zone nabij richten zich naar de straat.

De nieuwe nachthal-donjon doet dienst als circulatiehub.

die flexibiliteit tussen verschillende zones verzekert.

De studiekamers vormen een gradiént van de kloosterhof (licht) naar de bib (woord).

L studiezolder
| *
“~ - -
) N
\-T(

inkom — g

logistiek

Om de relatie inkom-nabij in de hoogte te verzekeren, wordt de bestaande vloer deels verlaagd,
zodat een sterke visuele relatie ontstaat tussen agora, inkom, en pandgang.
De niet publieke ruimtes worden geconcentreerd aan de andere zijde in een ‘back-office-block’.
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ROGRAMMA EN CIRCULATIE

«]

voor -uitdragen

verlichten
non laborant

beleven en vertellen

ontdekken en ver woorden
ver-kennen

kapittelen en op-leiden

maken

inkomruimte

info / expo
commerciéle ruimtes

agora +

kinderbibliotheek
bibliotheek
studiehuizen

studiezolder

INKOM

— NABIJ

— MIDDEN

DIEP

NIV 0 1

pmm logistiek |:> toegang
| personeelsruimten BACK-OFFICE “—> afsluitbare / onafhankelijke zones
conciérge — circulatie boeken
circulatie hoofdcirculatie bezoekers

|_ NUTSRUIMTES

sanitair / vestiaire [:_) evacuatie uitgang

:::> mogelijkheid tot openen of uitbreiden
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voor -uitdragen

verlichten
non laborant
beleven en vertellen

ontdekken en ver woorden
ver-kennen

kapittelen en op-leiden

maken

inkomruimte

info / expo
commerciéle ruimtes

agora +

kinderbibliotheek
bibliotheek
studiehuizen

studiezolder

INKOM

— NABIJ

- MIDDEN

DIEP

logistiek
personeelsruimten

conciérge

circulatie

sanitair / vestiaire

NIV +2

L=
|:> toegang
BACK-OFFICE “—> afsluitbare / onafhankelijke zones
—=> circulatie boeken

|— NUTSRUIMTES

hoofdcirculatie bezoekers
evacuatie uitgang

mogelijkheid tot openen of uitbreiden
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ICHTEN EN DETAILCONCEPTEN

VESTIAIRE MEUBEL

met OPACS / ZELFLEEN

vormt één autonoom geheel (box)
binnen inkomruimte

afsluiten van apparatuur mogelijk
door het meubel zelf

SORTEERROBOT

4 a 6 categorieén

voor niveau 0 en 1/2
koppeling met bookdrop
optioneel mogelijk

door transportband

BOOKDROP

zichtbaar aan voorgevel

in nabijheid van inkom
materiaal voorgesorteerd

in 3 karren (3-way bookdrop)

OPSLAG LEVERINGEN
overdekt door terras refter
verschil in terreinhoogte
zorgt voor natuurlijke loskade

4

slag bookshop

SANITAIR CAFE / BIB
indien de bib gesloten is,
kan deze gebruikt worden
voor het café en vice versa

<

: :
® g
: :
o &
:
P o &
. :
® ©
: .
= s
- :

ESPRESSO BOOK MACHINE
in afsluitbare ruimte onder op-

kan voor bib (nabij) of bookshop

STUDIEKAMERS

per travee in pandgang
uitbreidbaar tot twee traveeén
wandafwerking in eik tot 2,20m,

bovendeel beglaasd waardoor de gewel-

ven zichtbaar blijven

INLEVERNISSEN

BERGINGEN ONDERHOUD
worden strategisch verdeeld over
de verschillende vlioeren

en in nabijheid van circulatiekernen

ATELIER MEDIAVERZORGING
vlotte verbinding met dienstlift
optionele instelling als stopplaats
voor sorteerlift

liggen teruggetrokken achter |

historische muur
eenvoudig af te sluiten
met rolluiken

perspectieven, zichten

-

AGORA

door het verschil in plafondhoogtes
worden drie verbonden zones gecreéerd
met een eigen karakter.

Het eiken trapelement kan uitgebreid
worden met zitbanken tot een minitribune.

OPSLAG BOOKSHOP

zo compact mogelijk met mogelijks
boekenlift

maat deel uit van de ruimte van de
oude kapittelzaal

historische wand en schouw

blijven in het zicht
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SERVERRUIMTE

voor 7 racks van 42U
hoogte van nivo+1 maakt
verhoogde vloer en verlaagd
plafond mogelijk

PEUTER EN KLEUTERZONE
zal een visuele relatie hebben
metde kinderbib, maar niet
fysiek

akoestische wanden en glas
verzekeren stilte in de vertel-
hoek en leeszone

SORTEERROBOT

3 a 5 categorieén

voor niveau 1 en 2

koppeling met bookdrop

snelle verbinding met bibliotheek

(Y =~
LS

e
Tl
I o "
IR R
b e
I <€--7--® ':
I e |
1 <Q--j-90> ] l

NIV +1

WANDEN STUDIEHUIZEN
analoog aan studiekamers:

gesloten wand tot 2m20, daarboven
transparant

de totaliteit van de dakstructuur blijft hier-
door zichtbaar

ol

NIV +2

RELATIE BIB/KINDERBIB
vensters in kerkwand van 70cm
zorgen voor visuele relatie tussen
beiden

boekenkasten worden niet tegen
deze wand geplaatst

uitbreiding met meerdere toegan-
gen mogelijk

oo

perspectieven, zichten

NUTSRUIMTES

in de zone ‘diep’ worden geconcentreerd en
laag gehouden bij de historische trap om zoveel

mogelijk van de dakconstructie te tonen, maar
tegelijkertijd om de wijdse ruimte te doorbreken

EXTRACTIEPLENA
voeren lucht af in buurt van
circulatiekernen met zo beperkt

mogelijke kanaallengte
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RGANISATIE EN WERKING

SCHIP KOOR
(leken): werelds, publiek, druk : (clerus): sacraal, privaat, rustig :
collectie met verschillende nivo's open ruimte

CIRCULATIE
BOEKEN
technische zolderruimte

(dienst-) sorteer-

I lift ! ift !

! ! ! !

! ! ! !

circulatie 1: steektrap beton : : : :

| | | |

audiovisuele media P N nivo+2 i i P

peuter en kinderbib kinderbib \ : nivo+1 | |1 P
kleuter I35 0-8jr = 8-12jr 7 Jong.érerr‘\mf N ‘??t'e <------- - E“ :
LEEFTIJDSGRADIENT _ varia ; S N I n _'V_O_t°_r§__iL_ |

| [ronficte | | e o0 | | inleveren

circulatie 2: spiltrap

STUDIEKAMERS EN LEESTUIN

balkon (‘orgel’) en loopbrug simuleren
een fysieke scheiding tussen koor en schip

ORGANISATIE BIB

INFO EN CONTROLE

nivo 0 nivo +1
1 |
i
: "ingan
| | inleveren hg 9
- ' .
s T P, ; \ [
====> lingan 1 ‘ | kantoor ===== >
a gang \ | cyberzone | | N
il \ A y : ‘
1 \ \ ] \
| J \ |G | 4
vestiaire i [ v ! \
uitleen J y || )
I ' \ \lounge !
R / 5 H lees ‘ , \
k 1
(o] > i f ‘ b i ' zaal | .
inkom ‘\ ! | . | \ < i | \
J \ 4 | studie- | [\ \ i ; ! '
- \ ! | ) P, ‘ ‘ ‘
L kamersee = mm mcc e e { ; [
(I
: ',1'> J' | s { ! J
g = N ’
P ! (N | | 1}
[ . | . Y
#% ] N}
e !
i & ' peuterzone vertelhoek
ingang | . | | A
! i
espresso A : p
machine

’

1
1
1 : P
’ ! _
Seae LA B B S ——— > kinderbib
\J\.:;}-a’é ingang agora ‘

| infobalie
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NTERIEUR EN BINNENAFWERKING

—

voorzijde ‘biechtstoel’: individuele leef-, luister-, en kijkunits
buitenzijde eik
binnenzijde blauw vilt

plan ‘biechtstoel’
bibliotheek / kerk op nivo 0

0

LI\

150

[ROLY

voorzijde individuele unit
bibliotheek / kerk nivo+1
buitenzijde eik

binnenzijde blauw vilt

15[ )

achterzijde
(zijde balustrade)
= hier vervalt de balustrade

[ plan individuele unit
ol
foto boven: zitkussens voor kinderbibliotheek
70 10 foto onder: vertelhoek met zitelement
ergonomische handgreep
¥ I aan één zijde van de trap
50 _ 70
| e
<\
i % —l# a
I E [ /
trapleuningen en borstweringen 0022 13 E

eik natuur 24mm x 100mm mat vernist
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EFERENTIEBEELDEN

Atelierhouse, Olgiati - Nottigham Contemporary, Caruso-St.John - Chiswick Pavilion, Caruso-St.John - Museum Kippersmihle, Herzog & De Meuron - Neues Museum, Stiiler-Chipperfield - Residenz Minchen
Varusschlacht, Gigon & Guyer - Jerez De La Frontera - Kunsthalle Hamburg - Campus Centre lIT, OMA - Square Chicago - Skogkyrkogarden Stockholm, Asplund
Essen, Schwarz - Mercedes Museum, UN Studio - Castelvecchio Verona, Scarpa - Stadsbibliotheek Stockholm, Asplund - Universiteit Zurich, Gigon & Guyer - Rothenfels, Schwarz
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LANPROCES

WERKVOORSTEL

Het ontwerpteam stelt vanuit haar ervaring dat voortdurende communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtne-

mer en alle betrokken partijen essentieel is. Hierbij wordt gestreefd naar een werkbare, efficiénte en pragma-

tische overlegstructuur en informatiedoorstroming.

Een goede externe communicatiestrategie zorgt er voor dat:

- er continu een draagvlak bestaat bij de opdrachtgever en de gebruiker voor de gekozen oplossingen
en de wijze van aanpak van de werkzaamheden.

- de gemaakte plannen en ontwerpen rekening houden met de verwachtingen van de betrokken
partijen uit het studiegebied.

Een goede interne communicatiestrategie zorgt er voor dat:

- de externe communicatie van het projectmanagement ten volle als sturend en richtinggevend middel
wordt ingezet voor het ganse projectteam.

- er van bij projectstart een integrale en gecoérdineerde visie ontstaat op het totaalproject

Externe communicatie

Er worden vier fasen voorzien, opeenvolgend: startfase, voorontwerpfase, ontwerpfase, uitvoering. Er vindt op
maatgevende momenten overleg plaats met de opdrachtgever en alle betrokken partijen.

Zoals aangegeven in het projectteam is de projectcodrdinator het aanspreekpunt van de opdrachtgever en
coordineert de werkzaamheden van het interne ontwerpteam. Hij bewaakt de klantparameters met name
budget, termijn en kwaliteit. Er vindt op maatgevende momenten overleg plaats met de opdrachtgever.

STARTFASE » Startoverleg met de opdrachtgever
VOORONTWERP-
FASE

Per deelfase gyymm lefonisch

Ve
opdrachtgever

» Hoomng

Bespreking startnota/projectnota met
opdrachtgever en commissies

Per deelfase g =
sch overleg met

ONTWERPFASE

Bespreking eindresultaat met
opdrachtgever en stuurgroep

* Gezamenlijke oplevering

schematische weergave overlegmomenten

Uiteraard worden deze vergaderingen in de weken waarin geen overleg gepland is met de opdrachtgever,
aangevuld met tussentijdse contactmomenten: ofwel werksessies ofwel telefonisch (ondersteund door
e-mail) overleg. Dit bilaterale overleg is niet vrijblijvend, maar verloopt sterk doelgericht. Bilateraal overleg
is belangrijk om knelpunten en discussiepunten uit te klaren of standpunten dichter bij elkaar te brengen.
Daarnaast zullen de voortgang van de studie en de procesafspraken worden bewaakt.

Interne communicatie

De frequentie van interne vergaderingen hangt samen met de noodzaak om deze opdracht correct uit te
voeren. Deze vergaderingen zijn voorafgaand aan of aansluitend op de overlegmomenten met de opdracht-
gever. Na elk overleg wordt een kernachtige interne memo opgemaakt, zodat de afspraken (ingenomen
standpunten, te ondernemen acties ...) voor alle betrokken medewerkers en teamleden duidelijk zijn.

Besluit

Aandacht voor communicatie van bij de start van het studieproces waarborgt dat elke partner op het juiste
moment en op een aangepaste wijze ingezet wordt en aan bod komt. Tevens wordt er de draagkracht
gecreéerd voor de uitgewerkte voorstellen, waardoor dit overleg een vlotte stap naar de besluitvorming
voorbereidt. Gezien de omvang en schaal van de studie zijn voor het overleg en de besluitvorming een
aantal specifieke keuzes gemaakt. Op basis van deze uitgangspunten werken we een specifieke communi-
catiestructuur uit.

N Het Startoverleg heeft tot doel de specifieke uitgangspunten van de studie vast te stellen en werkafspraken te
definiéren en te concretiseren. Aangezien er al een groot deel beslissingen zijn genomen door het ontwerpteam tijdens de
wedstrijdfase, zal het gehele ontwerp bij het begin van de opdracht met de Opdrachtgever moeten doorgesproken worden.
Alle eisen van de Opdrachtgever dienen van bij het begin duidelijk te zijn.

Een specifieke parameter in het project van het Predikherenklooster vormen de nog uit te voeren onderzoeken mbt archeolo-
gie en de finalisering van het historisch en materieel-technisch onderzoek in het gebouw. De aanvang van deze onderzoeken
moet het Startoverleg vooraf gaan.

Wijzigingen en bijsturingen mbt inhoudelijke keuzes, budget, enz.., maar ongetwijfeld ook de evolutie van het bibliothee-
kwezen worden tenslotte beslissend voor de te nemen keuzes mbt het gebouw. De besluitvorming rond deze parameters
moet eveneens voor het Startoverleg afgerond zijn.

O De werksessies zijn gericht op het interactief proces, met de opdrachtgever en de opdrachthouder (gebruiker), die in
eerste instnatie vertegenwoordigd worden door de project codrdinator, het gaat om het tussentijds evalueren van bevindingen,
het sturen waar nodig en het aangeven van de richting van volgende te nemen stappen. De samenstelling van de deelnemers
aan die werksessies gebeurt tijdens de opstartfase van de studieopdracht. Deze sessies worden normaliter geconcentreeerd
in de voorontwerpfase omdat in deze fase de meest elementaire keuzes worden gemaakt.

Het restauratie- en renovatieproject van het Predikherenklooster impliceert een constant overleg, studie en terugkoppeling.
Bijgevolg zullen de werksessies ook tijdens de ontwerpfase, en waarschijnlijk tot in de uitvoeringsfase, onmisbaar zijn voor het
gewenste verloop en resultaat van de studieopdracht.

O Er wordt naast het startoverleg en de interactieve werksessies een constant bilateraal (telefonisch, ondersteund door
e-mail) overleg voorzien. Knelpunten en discussiepunten uitklaren of standpunten dichter bij elkaar brengen gebeurt langs
bilaterale gesprekken.

PROJECTCOMMUNICATIE

Voor de projectcommunicatie met de betrokken partijen, stuurgroep en ... stellen wij het gebruik van het digitaal Sharepoint
(Microsoft) werkplatform voor.

Met Windows SharePoint Services kunnen websites worden gebouwd die gebruikers in teamverband in staat stellen infor-
matie uit te wisselen en samen aan documenten te werken. Dit bevordert de productiviteit van de individuele teamleden en het
team als geheel.

O Sharepoint is een veilige, schaalbare oplossing voor het organiseren van informatie binnen teams, zowel intern als
extern. Omdat alle informatie gecentraliseerd is op één plaats, kunnen gebruikers relevante informatie snel en efficiént ter-
ugvinden. Gebruik makend van een internet browser en onafhankelijk van hun locatie hebben alle teamleden met een pas-
woord toegang tot een beveiligde Sharepoint. Zo kunnen ze samenwerken aan documenten, projecten en andere informatie.
Het spreekt voor zich dat dit een ideale manier is om zware bestanden zoals tekeningen en plannen binnen een projectteam
kenbaar en beschikbaar te maken.

O In uw Sharepoint kan u documenten bewerken/opstarten met uw vertrouwde Microsoft Office toepassingen en ze op
een centrale plaats opslaan. De laatste versies van documenten zijn direct beschikbaar voor alle teamleden. Alle vorige ver-
sies kunnen bewaard worden om een historiek te bewaren.

0 Ook het beheren van een gemeenschappelijke agenda, contactgegevens, discussieforums, taken ... behoren tot de
functionaliteiten alsook het versturen van e-mail naar individuen of meerdere mensen tegelijk.

0 De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een News Center voor het kenbaar maken van het laatste nieuws
en stand van zaken

0 Leden van de projectgroep worden naar keuze dagelijks/wekelijks op de hoogte gehouden van nieuwe en/of
aangepaste documenten op de Sharepoint.

De Sharepoint wordt aangemaakt en beheerd door de studiepartners en de opdrachtgever. Er zal samen beslist worden wie
toegang krijgt tot welke gegevens, wie gegevens kan toevoegen enz.

Bij de start van het project wordt aan elke gebruiker een overzichtelijke handleiding overgemaakt die hem/haar in staat stelt na
een half uur vertrouwd te zijn met de werking van Sharepoint.
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OSTENBEHEERSING

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces is het budget aan een strenge bewaking onderhevig. Hiertoe wordt
het opgelegde bouwbudget als uitgangspunt én als randvoorwaarde beschouwd. Vanuit een kwaliteitsst-
reven wordt elke nieuwe kostenraming teruggekoppeld naar de vorige stap. Deze werkwijze geeft een zicht
op de eventuele afwijkingen of evoluties.

Toetsing van de budgettaire haalbaarheid

Tijdens de conceptfase van de opdracht worden budget en programma voortdurend aan elkaar getoetst.
Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de beschikbare budgetten, in dit geval vermeerderd met
subsidiebedragen, anderzijds met de wensen en behoeften van de opdrachtgever (bouwprogramma, am-
bitieniveau, uitstraling, programma van eisen, bereikbaarheid,...). Daarnaast kunnen een aantal randvoor-
waarden in rekening worden gebracht waar de opdrachtgever niet altijd weet van heeft (grondweerstand,
veiligheid, duurzaamheid en onderhoud, verplaatsingskost nutsleidingen,...) Ook de subsidiereglementering
mbt Erfgoed kan voorwaarden opleggen.

Deze haalbaarheid wordt getoetst op basis van vergelijkbare eenheidsprijzen per m?, in een globale m2-
raming.

De studiepartners beschikken over een dynamische prijzendatabank welke als vertrekbasis dient om een-
heidsprijzen, op maat van het project, te bepalen.

Het resultaat wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever, zonodig met de vraag om prioriteiten te leggen
(naar programma toe) en om een financieel onderbouwde scenariokeuze te kunnen maken.

Voorontwerp en begroting

Bij het voorontwerp wordt een vergelijkende tabel gevoegd met opgave van de gevraagde en de ontworpen
opperviaktes, en de vertaling naar budget.

Elementenraming

Bij goedkeuring van het definitief voorontwerp wordt een globale opmeting gemaakt van de verhardingen,
de riolering , de lijnvormige elementen, .... Dit resulteert in een elementenraming. Met deze basiscijfers die
kenmerkend zijn voor het project kunnen de meeste infrastructuurelementen worden begroot: funderingen,
structuur, ... De gehanteerde eenheidsprijzen worden berekend uit voorgaande, vergelijkbare projecten (pri-
jzendatabank). De elementenraming geeft aan binnen welke budgettaire beperkingen materialen kunnen
worden gekozen, technieken kunnen worden aangewend, comfort en duurzaamheid kan worden voorzien.
In functie van de prioriteiten, volgend uit de eerste toetsing, kan functionele ruimte sneuvelen voor comfort
of veiligheid, of omgekeerd. Overleg met de opdrachtgever is opnieuw onontbeerlijk om keuzes te maken
binnen een (door ons voorgesteld) gamma van mogelijkheden. Keuzes van afwerking, technische installat-
ies,... leveren soms besparingen op korte termijn, doch méér-uitgaven in onderhoud op langere termijn. In
het overleg worden beide elementen ter discussie gebracht.

Definitief ontwerp, bestek, meetstaat, raming

In functie van het goedgekeurde voorontwerp worden de voorgelegde materialen en uitvoeringstechnieken
en het voorziene uitrustingsniveau, omgezet in een gedetailleerd lastenboek met meetstaat. Op basis hier-
van kan een realistische kostprijssimulatie worden uitgewerkt. Dit biedt een laatste mogelijkheid — voor de
aanbesteding — om het ontwerp bij te sturen in functie van het totale kostenplaatje.

Aanbesteding, prijsvergelijking en werfleiding

Na de aanbesteding worden de prijsoffertes geanalyseerd naar juistheid en volledigheid. De aanstelling (of
weigering) van de aannemer(s) gebeurt volgens criteria vastgelegd in de wet van 8/1/96 en KB van 26/9/96.
Vorderingsstaten worden ingediend bij de raadgevende ingenieurs. De controle van de rekeningen gebeurt
in functie van de vooruitgang der werken; zij worden goedgekeurd of — met redenen — geweigerd. De ver-
rekening van min- en meerwerken gebeurt volgens een vaste regels, voorzien in het administratief bestek.

Eindafrekening en oplevering

Bij de voorlopige oplevering wordt nagegaan of alle werken volgens plan en voorschriften werden uitge-
voerd. Bijaanvaarding kunnen de werken worden afgerekend. Een verslag van eindafrekening geeft een
verantwoording van de eventuele afwijking van het aanvangsbudget.

ERFOPVOLGING

Voor de duur van de ganse doorlooptijd van het project, wordt één contactpersoon aangesteld die het ontwerpteam zal
leiden en die het aanspreekpunt wordt van alle betrokken studiepartners.

Specifiek voor de uitvoeringsfase gaat de werfleider, als vertegenwoordiger van de uitvoerder, een paralelle rol opne-
men. Het is iemand die de ervaring bezit in het opvolgen van complexe renovatie-werven en die onmiddellijk kan inter-
veniéren indien nodig.

Het studieteam voorziet als basis één algemeen werfbezoek per week gedurende de ganse uitvoeringsperiode.

Buiten de wekelijkse algemene werfvergadering zullen afhankelijk van de fase van de werffase, op kritische momenten,
bij technische ingrepen, bij belangrijke interventies mbt restauratieaspecten, bij de afwerkingen, enz., afzonderlijke
werfbezoeken doorgaan. Alle werfbezoeken worden begeleid door de werfleider en de betrokken studiepartners, en
indien nodig de projectcodrdinator. De algemene en afzonderlijke werfbezoeken worden naar timing toe georganiseerd
en geconcentreerd.

De lokale verankering van het ontwerp- en studieteam is een belangrijk pluspunt in deze gezien de uitvoering van dit
restauratie- en renovatieproject viugge onvermijdelijk nog onvoorziene uitvoeringsproblemen zal impliceren en dus
vlugge interventies zal vragen.

De werfleider controleert, registreert, rapporteert en houdt toezicht op het correct uitvoeren van het project met het oog
op het bekomen van een duurzaam en succesvol project, rekening houdend met de kwaliteits-, kwantiteits- en veilighe-
idsnormen en dit volgens de wensen en ambities van de opdrachtgever. De taak van deze toezichter komt er in eerste
instantie op neer om het bestek, de ontwerpplannen en de regels van de kunst in alles te laten naleven, het bestek en
de plannen zijn de bijbel van de toezichter.

Dit betekent niet dat een niet-conformiteit bij voorbaat uitgesloten kan worden, indien dit voor een betere kwaliteit en
een beter werkbaar resultaat kan zorgen, en gelet de omstandigheden van een renovatie waarbij onbekende factoren
spelen. Dit toelaten kan echter alleen via een goedkeuring (opgenomen in het werfverslag) van de veranderingen op de
werfvergadering.

In de praktijk is de werfleider de enige constante factor op de werf, hierdoor is hij/zij de ideale persoon om door kordaat
en correct optreden te zorgen voor een goede samenwerking en verstandhouding tussen alle partijen en door anticiper-
end te reageren op eventuele problemen en tekortkomingen van één van deze partijen. De werfleider heeft een funda-
menteel ondankbare taak, die negatieve zijde kan echter deels vermeden worden door preventief op te treden en het
repressieve optreden tot een minimum te beperken. Hij/zij kan door actief sturend en empatisch samenwerken met alle
partijen voor een positieve sfeer op de werf zorgen.

De werfleider houdt VISUEEL toezicht. Hij/zij wordt gebeurlijk bijgestaan door de ingenieurs (stabiliteit, speciale tech-
nieken, energetisch bouwen, akoestiek), door de architecten (als specialist in de restauratie en ontwerper van verbou-
wing en inrichting), door de expert in het historisch materieel-technisch onderzoek, door de landschaps-architect.
Gebreken worden genoteerd in het dagboek, een lijst van niet-conformiteiten wordt doorgestuurd via fax of e-mail, idem
dito voor het eventueel opstellen van PV’s, boetes, afbraak en weigering van uitgevoerd werk. Doel is een maximale
conformiteit.

De werftoeleider houdt TECHNISCH toezicht. De controles worden genoteerd in het dagboek, in een verslag of een
specifiek rapport ‘meetgegevens’ of ‘controlemetingen’. Ook hier is het doel een optimale technische kwaliteit.

De werfleider houdt ADMINISTRATIEF toezicht. Dit implceert het hijhouden van:

o Dagboek der werken

. Aanwezigheidslijst coordinatievergaderingen
o Werfverslagen

. Gegevenslijst van de betrokken partijen

] Geactualiseerde lijst van plannen

o Opmaken en bijhouden werfklassement

De werfleider houdt toezicht op de VEILIGHEID. Veiligheid bij de praktische uitvoering, veiligheid eigen aan de werkne-
mers en werktuigen, gevaarlijke situaties, veiligheidsaspecten t.o.v. aangelanden, signalisatie en omleidingen, de
nodige tijdelijke afsluitingen... worden permanent geévalueerd. Opmerkingen worden genotuleerd in het dagboek.
Veiligheidsaspecten vereisen meestal een dringende actie. De werfleider zal onmiddellijk de betrokkenen en de leidend
ingenieur op de hoogte brengen.
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VISUALISATIE
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