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INLEIDENDE NOTA

Het architectenteam is kritisch en realiseert vernieuwende en kwalitatieve projecten op verschillende schalen.

Omdat de architectuurdiscipline een hoge graad van specialisatie en brede kenniswaaier veronderstelt, vinden we het 
noodzakelijk om vanaf het begin en op basis van de specifieke eisen van de opdracht een aangepast en ‘doeltreffend’ 
team samen te stellen. De groep bestaat uit experts uit het architectuurbureau en externe adviseurs zoals ingenieur 
technieken, ingenieur stabiliteit, ingenieur akoestiek, projectcoördinatoren, … Deze samenwerking moet leiden tot 
een breed draagvlak voor het kwalitatieve project.

Als kapitein van deze groep waken wij er als architecten over dat de kwaliteit blijft primeren. We zijn het aanspreek-
punt van een team met uitgebreide knowhow dat als creatieve bouwpartner fungeert ten dienste van de ambitieuze 
bouwheer.

Met dit team en de bouwheer wordt een werkgroep gevormd om intensieve besprekingen te houden die wij als ar-
chitecten voorzitten. Het grondig voorbereiden van deze vergaderingen en het opmaken van kritische vraagstellingen 
leggen de basis voor een goede samenwerking en een kwalitatief hoogstaand ontwerp. Op deze manier wordt een 
breed draagvlak gecreëerd voor de bouwheer en andere belanghebbende partijen. Dit draagvlak is geen discussieta-
fel maar een toetsingsinstrument voor het opbouwen van een zeer kwalitatief concept. 

Onze ambitie is om onze kennis, opgedaan bij het rigoureus uitwerken en materialiseren van reeds gerealiseerde 
projecten, toe te passen op nieuwe projecten. Deze kennis kan een  belangrijke meerwaarde zijn op stedelijke schaal.
De anonieme, alledaagse, specifieke en onverwachte gebruiker wordt aangesproken.

We geloven in de kracht van architectuur:
- Architectuur die werkt!
  Functionaliteit is de basis waarop het concept gebaseerd wordt.
- Architectuur is open van geest!
  We geloven in een architectuur die gebouwd is voor de mens.
  Architectuur die spreekt en mensen doet bewegen vanuit haar materialisatie en gestalte.
- Architectuur is duurzaam en kwalitatief!
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A  
Opdracht

Opdrachtformulering:

Nieuw crematorium te Zemst

Het creëren van een ruimte, een site, een gebouw, waar -voor de nabestaanden in het bijzonder, 
maar ook voor de gehaaste bezoeker - een pauze wordt gemaakt in het dagdagelijkse bestaan.
Het moet een bewuste pauze zijn die het dagdagelijkse ritme krachtig doorbreekt.

Een ruimte die opeist én kansen biedt, die opeist dat het gewone leven op dit bijzondere 
moment even buiten wordt gesloten én die helpt om fundamentele gedachten en gevoelens 
vorm te laten krijgen. Een ruimte die beschermend kansen biedt om met het diepste bezig te 
zijn: de dood als deel van het leven.

Het overstappen van het dagdagelijkse naar dit bijzondere moment moet door elementen 
van tijd en ruimte bevorderd, afgedwongen worden. De afscheidnemer moet van zijn haast 
ontdaan worden en door begeleidende tekens als het overbruggen van afstand, het leiden van 
de ogen, het wegebben van het dagelijkse geluid uit de oren, het aanraken door de vingers 
van echtheid… opgenomen worden in de intensiteit van het leven dat bij het afscheid nemen 
van de overledene hoort.

De terreingegevens, de oriëntatie, het aansluitend park, de lucht (boven licht), kunstlicht, 
muziek, beplanting, bloemen en de integratie van ‘kunst’ kunnen op zichzelf inspirerend zijn 
om als centrale eigenschap te functioneren.

Een crematorium brengt de aanwezigen tot een moment van essentie over leven en dood. De 
uitdaging ligt erin hiervan een architecturale vertaling te maken waarin kunst een wezenlijk 
onderdeel is dat volledig opgenomen is in de essentie en de eigenheid van dit crematorium. 
Hoe naakter de architectuur hoe meer zij haar essentie benadert.

1. Architectuur

Het crematoriumcomplex heeft vijf onderscheiden maar samenhangende hoofdfuncties. 
- het onthaal en de ruimten voor de plechtigheden
- de ovenruimte en het technisch gedeelte
- de back-office zone
- het gedeelte horeca en catering
- de omgevingsaanleg

Tussen de vijf ruimten worden overgangen gecreëerd volgens het logisch verloop van de 
functies. Verwarring moet worden uitgesloten en intern moet de uitgesproken architecturale 
dimensie van het crematorium driedimensionale aandacht krijgen.



- 12 -Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

A  
Opdracht

2. Context

De site voor dit crematorium situeert zich te Zemst aan de rand van Vilvoorde in de nabijheid
van een waardevol natuurgebied enerzijds, grenzend aan de bedrijventerreinen van Cargovil
anderzijds.
De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 5 ha.  Deze wordt opgedeeld in 3 verschillende 
zones. De inplantingszone, de overstromings-gevoelige zone waar niet in wordt gebouwd en 
de bufferzone, een groenzone als overgang naar het natuurgebied. 

3. Integratie

De integratie van het complex in het actuele landschap alsmede de interactie tussen de aan te
leggen ‘omgeving’ en het huidige landschap is essentieel. De wisselwerking met het natuurlijke 
groen dient duidelijk in de beeldkwaliteit tot uiting te komen.

Algemene speerpunten zijn :
- de landschappelijke macro en micro benadering
- de specifieke plaatselijke benadering
- het bijzonder karakter van een crematorium gelet op de plaatselijke mogelijkheden en 
moeilijkheden
- de omgevingskwaliteiten en gebreken
- de bodemprofielen langs en dwars en de bodemmogelijkheden en -problemen
- de mobiliteit ‘naar en van’ en de interne mobiliteit op het terrein gelet op de bomen (park) aan 
de noordzijde
- het sterke visueel karakter van een multicultureel crematorium en de uitvaartgebruiken, 
materialen, geur, zichten, beplantingen specifiek en geïntegreerd in het bestaande landschap, 
benadering en duiding voor alle vormen van gebruikers van het crematorium
- de geluidsnormen ter plaatse en intern in de gebouwen

Naast de landschappelijke en architecturale integratie dient het crematorium volledig te 
worden geïntegreerd in zijn directe en ruime inplantingomgeving, m.a.w. alle bijkomende 
nutsvoorzieningen zoals de infrastructuur inzake parkeervoorzieningen, toegangswegen, 
strooiweide, columbaria e.d. worden voorzien.

4. Ontsluiting

De ontsluiting van het crematorium speelt zich af op verschillende niveaus.
Er is aandacht voor zowel het psychologische aspect van het afstand nemen (ceremonie, 
rouwproces) als voor het meer functionele aspect van bereikbaarheid van het crematorium 
(mindervalide, diensten, brandweer, enz.). Het luik ontsluiting dient grondig te worden 
bestudeerd door de kandidaat ontwerpers.

Bij het voorzien van de ontsluiting voor het crematorium dient rekening te worden gehouden 
met de eisen die door het betreffende KB en de brandweer worden gesteld.
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1. 	 Voorgeschiedenis van het ritueel

De traditionele (kerkelijke) uitvaart vormt een belangrijk referentiekader voor het crematorium. 
Door de eeuwen heen is het in onze samenleving vooral de Kerk die omgaat met de dood 
van het individu en een kader schept waarbinnen de dood gevierd en afgesloten wordt door 
het opvoeren van een reeks afscheidsformules. De kerkelijk uitvaart is een ritueel dat – zoals 
elk ritueel – bestaat uit een opeenvolging van handelingen en liturgische gebruiken volgens 
een vast tijdsverloop. Bij elke uitvaart wordt per definitie hetzelfde ritueel herhaald en nooit in 
vraag gesteld. De origine van de rituele handelingen valt moeilijk te achterhalen en is in wezen 
onbelangrijk.  

Het is ten aanzien van dit referentiekader dat het crematorium zich dient te positioneren als 
een afscheidsplek die – hoewel gestript van religieuze betekenisdragers – een betekenisvol 
alternatief biedt voor de kerkelijke uitvaart. Het crematorium is immers een pluralistische plek 
waar meerdere (al dan niet religieuze) levensbeschouwingen een plek moeten kunnen vinden. 
Doorheen de uitvaart worden een reeks van emoties en diverse gemoedstoestanden doorlopen 
die zich plaatsen binnen het ruimtelijk kader van het crematorium en de omgeving. De familie 
verzamelt, er vindt een ceremonie plaats met tekst en muziek, de familie nuttigt een maaltijd 
en het lichaam vindt een laatste rustplaats. Dit sequentiële karakter betekent dat de uitvaart in 
het crematorium de vorm heeft van een ritueel. Een ritueel dat zijn betekenis – in tegenstelling 
tot de kerkelijke uitvaart – niet kan ontlenen aan enigerlei religie of geschiedenis maar enkel 
aan het stellen van een reeks  betekenisvolle handelingen binnen een reeks betekenisvolle 
ruimtes. Of met andere woorden een sequentie van betekenisvolle situaties.

2. 	 Dood als cesuur 

De betekenis van de dood als cesuur in een mensenleven staat onder druk.  We hebben 
geen of weinig tijd meer voor het eren van de doden. De dood en de vergankelijkheid passen 
niet in onze consumptiemaatschappij gestoeld op ongebreidelde vooruitgang en inherente 
onsterfelijkheid. Het crematorium zoals het zich vandaag de dag ontwikkelt en toont is dan ook 
een logisch gevolg van deze tendens. 

3. 	 Verschuiving naar de private sfeer

De uitvaart in het crematorium wordt gekenmerkt door een verschuiving van de publieke naar de 
private sfeer. Bij de traditionele kerkelijke uitvaart vindt een plechtigheid plaats in de dorpskerk 
(waar een “gemeenschap” huist), wordt er gecondoleerd op het dorpsplein, trekt een stoet 
door het dorp naar de begraafplaats en wordt na afloop gedronken in het dorpscafé. Deze 
publieke conditie wordt in het crematorium deels of volledig kortgesloten. Het crematorium als 
afscheidscentrum wordt naar de periferie geduwd (een bedrijventerrein) en losgekoppeld van 
het dorp (oprichting van intercommunales). 

B 
Analyse 
KRITISCH EN ANALYTISCH

begraafplaats Assen
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4.	 Industrialisatie

Het industrialiseren van de dood is niet alleen een gevolg van dit fenomeen maar versterkt 
dit ook. De afwikkeling van het ritueel van de dood wordt verbannen tot het industriegebied 
waarbij de genius loci van geen tel is.  De strategie om een site te kiezen past binnen een 
strategie op intercommunaal niveau waarbij de site niet wordt gekozen omwille van zijn 
specifieke ruimtelijke, historische en belevingskwaliteiten, maar het gevolg van een zoektocht 
op de kaart, waarbij cijfermatige parameters een overwicht nemen in de besluitvorming.

Het gevolg is dat het crematorium van Zemst ingeplant wordt op de rand van een industriegebied, 
op een zeer klein kavel.  De bezoeker dient het gehele industriepark te doorkruisen en vindt 
aan het einde van zijn reisweg het crematorium terug naast een hoogspanningsmast. De 
positie van het crematorium binnen het bedrijventerrein met een bijzonder utilitair karakter is 
vanuit functioneel oogpunt dus logisch maar op psychologisch vlak problematisch. Het utilitaire, 
economische en inwisselbare karakter van de directe context wringt met de gewichtigheid 
van het afscheid nemen. De inplanting van dit crematorium met in de basis een emotioneel 
programma is kritisch. Deze kritische situatie accepteren we en zien we als aanleiding voor 
een goed ontwerp.

Het stelt immers de ontwerper voor een moeilijke en uitdagende taak – en eist een duidelijke 
strategie. 

 
5.	 Analyse van de omgeving

Het terrein hoort thuis nog in de bezettingslogica van Cargovil, noch in de landschappelijke 
fragmenten die ons resten in de rand van  Eppegem en Grimbergen.  We accepteren dit 
gegeven en  zetten de kwaliteiten van het bestaande terrein in bij het positioneren van het 
crematorium. 

—— 
6.	 Analyse van het organigram

Een diepgaande en vergelijke studie van crematoria en wedstrijdontwerpen ligt aan de basis 
van ons ontwerp.  Het heeft ons toegelaten de juiste keuzes te maken, de verschillende ruimten 
te dimensioneren en te organiseren;  Hieronder vindt u een aantal van deze organigrammen 
terug.

B 
Analyse 
KRITISCH EN ANALYTISCH
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B 
Analyse
KRITISCH EN ANALYTISCH
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‘The big chapel is located so that the burial procession comes up through the 
woods towards it. The procession enters the chapel through a first hall facing the 
chapel court. After the funeral service the coffin is carried in procession through 
a high-lit room facing west, which enjoys a wide and liberating view… In the case 
of a cremation, the close family can also await the urn of ashes in this room... A 
monumental funeral in the open-air ceremony ground starts with a procession of 
carriages arriving from the city into the new entrance court. Here the procession 
on foot is arranged with torches and banners. The celebrants walk slowly down the 
main route to the big fire in the valley, and the crowd position themselves on the 
stepped terraces with the deceased’s family in front of the catafalque on the terrace 
wall, and others on slopes around. Following the funeral, the coffin is carried in 
procession up the seven terraces, while bells toll in the person’s memory’. 
Gunnar Asplund, projecttekst Woodland Cemetery Stockholm 1915

Asplund - Woodland crematorium, Stockholm

C 
Ontwerp
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1. 	 methodiek : het Script

Dat het uitschrijven van een rituele en sequentiële logica van de uitvaart het ontwerp kan 
sturen, illustreert de projecttekst van het Woodland Cemetery te Stockholm door Gunnar 
Asplund. Asplund toont in deze projecttekst expliciet de intentie een ritueel architecturaal vorm 
te geven. Hij schrijft hiertoe een soort script of scenario. Dit scenario vormt een raamwerk 
waarbinnen architectuur en personages in onderlinge relatie ageren, net zoals dat in een 
filmscript gebeurt. Asplunds tekst biedt een krachtig ontwerpinstrument dat inspeelt op de zeer 
specifieke problematiek van het crematorium. 

Het bouwprogramma wordt geïnterpreteerd en herschreven als een script. Het script behandelt 
zowel de benadering van de plek, de verhouding van het crematorium tot zijn omgeving 
alsook de verschillende momenten in relatie tot het grotere geheel van de uitvaart. Het script 
wordt de inhoudelijke leidraad om architecturale concepten af te toetsen, vorm te geven 
en te materialiseren. Het genereert een ontwerp dat niet zomaar één gebouw is maar een 
opeenvolging van erg specifieke ruimtes elk ontworpen in relatie tot elkaar en in relatie tot het 
geheel van de uitvaart. Het script stuurt de architectuur.

2.	 introductie van de Kamer

Het crematorium is geen gebouw. Het is geen programma. Het is een enfilade van kamers.  
Binnen de contour van de omsluitende wand is het crematorium samengesteld uit een reeks 
binnen – en buitenkamers. Elke kamer wordt specifiek uitgewerkt naar schaal, ruimtelijkheid 
en materialiteit. Dit resulteert in een labyrintische structuur met erg specifieke en uitgesproken 
ruimtes. 

1. METHODIEK : HET SCRIPT

C 
Concept

P
P

P

spreidingsmodel concentratiemodel kamermodel
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Binnen dit model bundelen we alle facetten die deel uitmaken van het ritueel in één hof, 
één kamer. Belangrijk is dat .de kamer. wordt voorafgegaan door de benadering, een traject 
afgelegd door een suburbane context met de auto of publiek transport. De kamer definieert 
zich ten aanzien van deze context, ‘an sich’. Een strak object in een suburbane context. Een 
verstild uiterlijk dat een herinnering aan de dood symboliseert.
De kamer wordt gedefinieerd door een grens tov de buitenwereld die een spanningsveld doet 
ontstaan. Het banale wordt buitengesloten. Via de kamerwand betreedt men ‘de kamer’, kan 
er een kijken en een terugkijken geregisseerd worden, ontstaat er een bemiddeling tussen 
schijnbaar conflicterende programma’s en relaties. De kamer incorporeert eveneens het 
landschap. Het is aanwezig in de omgeving en sluit deze in.

De kamer is samengesteld uit te onderscheiden kleinere kamers die al naargelang de 
functie specifiek worden uitgewerkt naar schaal, verhouding, ruimtelijkheid en materialisatie. 
Deze kamers resulteren in een labyrintische ruimte die een mysterie impliceert, een 
ondoordringbaarheid.

Het geheel is tegelijkertijd heel leesbaar als entiteit, doch ook een ondoordringbare massa. 
Door de kamers kunnen verschillende trajecten geprogrammeerd worden welke kunnen 
variëren naargelang de uitvaart, alsook kunnen uitvaarten parallel verlopen.
Op deze wijze kunnen één of meerdere narratieven ontstaan die zich sequentieel ontvouwen.
De kamers binnen dit geheel zijn de parking (hier gebeurt vaak de eerste ontmoeting alsook 
het afscheid tussen de nabestaanden . de auto maakt dus expliciet deel uit van scenario); het 
foyer; de familiekamers; de ceremoniële kamers met een pluralistische karakter (het universele 
karakter van de symboliek is hier belangrijk); plaats van condoleance (rouwbetuiging), de 
rouwstoet; de crematie al dan niet in aanwezigheid van de nabestaanden; het landschap; de 
koffietafel (een functioneel reces waar de (re)constructie van blijvende herinnering plaatsvindt); 
overhandiging urne, het columbarium (verticaal/ horizontaal), de strooiweide, het afscheid, de 
parking, . Crematorium is een publieke functie, en daarom is haar communicatie met haar 
omgeving, met haar gebruikers, met de maatschappij van groot belang. Het is hier dat haar 
architectuur ontstaat. Onze architectuur wil het ritueel van het rouwen niet sturen, wel kaderen 
en verankeren in het landschap.

Het crematorium is geen gebouw. Het is geen programma. Het is een enfilade van kamers.  
Binnen de contour van de omsluitende wand is het crematorium samengesteld uit een reeks 
binnen – en buitenkamers. Elke kamer wordt specifiek uitgewerkt naar schaal, ruimtelijkheid 
en materialiteit. Dit resulteert in een labyrintische structuur met erg specifieke en uitgesproken 
ruimtes. 

Klooster Sankt Gallen

Piranesi, Rome

Testbedstudio, ontwerp van een woning Ordos 

Sanaa, 21st century, Museum of contemporary art

2. INTRODUCTIE VAN DE KAMER
ONTWIKKELING V H KAMERMODEL

C 
Concept
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3. Krachtige ingreep : Cirkel als kamer gevuld met kamers

Het crematorium wordt geïntroduceerd als één enkele krachtige ingreep op een strategische 
plek. De spreiding van het programma over meerdere gebouwen (zoals vaak wordt toegepast in 
recente crematoriumontwerpen) maakt een landschappelijke verweving van de crematoriumsite 
met het omringende bedrijventerrein onvermijdelijk. De relatie met het landschap gaan we op 
zeer gecontroleerde wijze aan.

 

We kiezen voor de cirkel. Deze  keuze vloeit voort uit de beperkte omvang van de site.  De 
cirkel schrijft zich rustig in in de omgeving en creëert een oneindige beweging.

De cirkel positioneert zich eveneens als ‘het andere’ ten aanzien van de rechthoekige 
bedrijfsdoos.   Het landschapsontwerp en crematorium breekt met die geometrische, functionele 
logica en onderscheidt zich van het voorafgaande bedrijfsterrein.  

De cirkel is een figuur die doorheen de eeuwen steeds terugkeert in funeraire architectuur. 
Prehistorische grafheuvels, Etruskische graftombes, Romeinse keizerlijke mausolea,... 
We gebruiken hierbij bewust geen letterlijke religieuze symbolen – doch wel een specifieke 
expressieve architectuur en een universele beeldentaal.

“Warum Grossform?... Die Antwort: Die Grossform schafft den Rahmen die Ordnung und den 
geplanten Raum fur einen unvorhersehbaren, nicht planbaren, lebenden Prozess”
O.M. Ungers

Het crematorium toont zich als een conglomeraat van andersoortige ruimten en volumes 
binnen een duidelijke omwalling, waardoor een stedelijke karakter wordt gegenereerd.  De 
cirkel fungeert als stad.

Richard Long

P

3. KRACHTIGE INGREEP : 
CIRKEL ALS KAMER GEVULD MET 
KAMERS

C 
Concept
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C 
Concept
4. CIRKEL IN ZIJN OMGEVING

buffer

columbarium en strooiweide

benadering

perspectief

crematorium

heuvel

weide

Het terrein wordt zo weinig mogelijk 
bezet.  Het programma trekt zich quasi 
volledig terug binnen de harde geometrie 
van de cirkel en laat de omgeving 
bestaan als een weideland waarin 
de fragmenten van de Zennevallei 
als betekenisvolle landschapsrelicten 
zijn opgesteld.  Het opzet van de  
buitenaanleg zoekt aansluiting bij de 
bestaande natuurinrichtingsprojecten in 
de Zennevallei.  Om de afstand van de 
industriële bouwsels langs de Woluwelaan 
ten opzichte van het nieuwe crematorium 
optisch te vergroten, wordt de zuidelijk 
flank van de cirkel licht aangeaard en 
wordt het orthogonaal systeem van de 
infrastructuur van Cargovil ter hoogte van 
het crematorium opgeheven.  De cirkel 
breekt met de gangbare positie van de 
programma’s binnen het industrieterrein, 
kondigt een andere plaats aan en slecht 
de grens tussen voor en achterkant. 

Bij het benaderen van het nieuwe 
crematorium zijn de hoogstammen van 
de parkeertuin opvallend aanwezig in 
het beeld. Op de schaal van Cargovil 
dienen ze zich aan als de botanische 
collectie van een grote oude tuin. Er 
worden 7 verschillende soorten ingezet, 
de hoogstammen worden geselecteerd 
in functie van hun bladvorm, bloesem 
en herfstkleur. Binnen deze buitenruimte 
wordt door een onregelmatig boomraster 
verschillende lichtintensiteiten verkregen 
en verhoogt de botanische diversiteit de 
oriëntatie . 



- 21 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

Ginkgo Biloba

Liriodendron Tulipifera

Gledista Triacanthos

Paulownia Tomemtosa

Liquidambar Styraciflua 

Robinia Pseuodacacia Zelkova Serrata

Het laatste deel van het ceremoniële 
parcours vindt plaats buiten de cirkel 
in de langgerekte groene buffer. Hier 
worden de strooiplekken, columbarium, 
herdenkingsplaats ingericht langs 
een brede zichtas. De typische dichte 
bufferbeplanting laat toe naar zich 
zelf gerichte buitenkamers te maken, 
zichtassen te trekken en gecontroleerde 
zichten op het omliggende  landschap 
mogelijk te maken. Het beheer van de 
buffer bestaat er in de diversiteit van 
de bosschages in stand te houden 
door middel van snoei, selectieve kap 
en nieuwe aanplantingen (meidoorn, 
sleedoorn, olm, kardinaalsmuts,..) Op 
basis van de landschapssurvey worden 
de kijkassen gekozen en betrokken op 
het programma van het crematorium. 
Dit herdenkingspad kan  ook los van het 
crematorium functioneren.  Langs het pad 
worden de strooiplaatsen georganiseerd; 
de strooiplekken zijn intimistische 
plaatsen met een beperkte oppervlakte 
(+/- 250m²), de bodem bestaat uit 
verschillende steenachtige losse 
materialen opgesteld  in geometrische 
vlakken.  
Het programma van het crematorium 
kan op verschillende plaatsen ingeplant 
worden, het bedient een uitgestrekte 
gemeenschap en is in die zin niet 
gekoppeld aan een bepaalde plek.  Het 
is de herdenkingsas in de bestaande 
groenbuffer die het programma  opnieuw 
verankert aan een plaats en die in staat 
is betekenis te geven aan de locatie van 
het crematorium aan de Woluwelaan.
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1.	 M. en V. rijden op de Woluwelaan. Aan de rotonde slaan ze rechtsaf en nemen de 
Erasmuslaan. Een bedrijventerrein waar V. het koud van krijgt. Grote blokkendozen met 
reklameborden en parkeervlaktes ervoor. Enkele mannen laden een grote vrachtwagen uit. 
‘Rijden we niet verkeerd?’ vraagt ze. Haar stem is hees. Na de laatste bedrijfsgebouwen 
verbreedt het perspectief en begint het terrein licht te glooien. Achter de glooiing aan de 
rechterkant van de weg verschijnt een gebogen wand in witte betonnen modules waar een 
aantal volumes in grijze en rode baksteen bovenuit torenen.  De volumes doen V. denken aan 
een kleine ommuurde stad uit een andere tijd. 



- 24 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

5. HET SCRIPT
    EEN V D MOGELIJKE NARRATIEVEN

V. stapt verder, neemt de eerstvolgende smalle houten deur aan de linkerkant en betreedt de 
familiekamer. Het is een kleine, gezellige ruimte met twee leren zitbanken. Het is ontworpen 
als een zelfstandig studiootje, waarbij de directe nabestaande in alle rust kunnen vertoeven;  
De studio is voorzien van een kleine sanitaire ruimte zodat men de ruimte niet noodgedwongen 
dient te verlaten. De ruimte wordt verlicht door het haardvuur in de hoek. Nonkel F. en tante A. 
zijn druk verwikkeld in een gesprek dat abrupt stil valt. “Gaat het, meisje? Dat gaat”. M. komt 
even later ook binnen. Het dansen van de vlammen en het gekraak van leder. 

De technisch assistent haalt de kist uit de koelkamer en rolt ze door de gang. Via de sequens 
van aulabergingen wordt de kist op de scène van de kleine aula geplaatst en gedecoreerd met 
bloemen. Ondertussen drinkt de begrafenisondernemer een tas koffie. 

Naarmate ze dichterbij komen plooit de helling in het terrein 
naar beneden en lijkt de wand hoger. De curve is gesloten en 
vormt een cirkel. V. volgt zwijgend de lijnen met haar turende 
blik. Voorbij de cirkel buigt de weg naar rechts. Ze volgen 
de wand en rijden naar binnen via een opening in de wand. 
Een tuin met bomen in verschillende kleuren die losjes 
verspreid staan in een omsloten ruimte. M. parkeert de auto. 
Van het bedrijventerrein is geen spoor meer. De tuin wordt 
begrensd door twee overdekte colonnades waartussen de 
cirkelvormige buitenwand opgespannen is. M. en V. stappen 
uit de auto. De bomen hebben ranke stammen die vertakken 
tot een brede kruin. Vogels. Een spel van schaduw en 
licht door het gebladerte. V. ademt diep in en uit. Ze staart 
zwijgend voor zich uit naar de witte colonnade waar de 
bakstenen volumes bovenuit torenen. M. vergrendelt het 
voertuig en samen stappen ze verder. Een man in uniform 
begroet hen onder de colonnade en wijst de weg. 

De begrafenisondernemer rijdt het crematorium binnen via 
de toegang aan de Erasmuslaan. Hij rijdt rechtdoor tussen 
de hoge bomen van de binnentuin en langs de zuidelijke 
colonnade. Op het einde van de bomendreef rijdt hij onder de 
colonnade de afgesloten dienstparking in. De poort gaat achter 
hem dicht. Hij parkeert de ceremoniewagen. De dienstparking 
wordt verlicht door een centrale vierkante lichtkoepel. De kist 
wordt uitgeladen en door een technisch medewerker naar 
de koelkamer gebracht. De begrafenisondernemer wandelt 
door de gang naar de dienstzone en stapt het appartement 
binnen dat uitkijkt op een eenvoudige kleine binnentuin. Hij 
zet koffie en nestelt zich in een leren zetel aan het raam.

2.	 M. en V. wandelen onder de colonnade. Het is een 
beschutte rondgang afgelijnd door fijne witstalen kolommen 
die een open en gastvrij onthaal uitstralen. De gewassen 
keienvloer wordt bekleed door een steeds veranderend tapijt 
van lichtvlekken en schaduw. Een beambte zit achter het 
raam van het onthaalbureau. M. duwt de deur open, regelt 
enkele formaliteiten terwijl V. verderop het toilet betreedt waar 
ze voor de spiegel haar kapsel goed legt en haar lippen een 
laatste keer tuit. Ze vinden elkaar terug onder de colonnade. 
Aan de rechterkant duwt M. een hoge houten deur open. 
Ze betreden de onthaalruimte. Het is een kruisvormige hoge 
en mooie ruimte. Statig. Scheerlicht valt binnen door enkele 
spleten en benadrukken het verticale karakter. Glasschilfers 
in het gepolijst beton lichten fel op. Gedempte muziek 
weerklinkt uit de zaal achter de volgende houten dubbeldeur. 
De helft van de fanfare is reeds aanwezig. M. groet de 
dirigent en de percussionist met een handdruk. 
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3.	 De ceremoniemeester opent de houten deur van de familiekamer en deelt mee dat de 
ceremonie kan beginnen. M. en V. betreden als eersten de hoge cirkelvormige aula langs de 
zijkant. Het koepelgewelf bestaat uit een spiraalvormige stapeling van dennenhouten balken. 
Deze afwerking geeft uitdrukking aan een eerlijke constructie, heeft een specifieke geur en 
genereert de gewenste akoestische absorptie.  V. volgt de lijnen tot een kleine vierkante 
opening bovenin. Ze is ontroert. De kist staat centraal in de ruimte op een houten sokkel. De 
witte stoelen staan langs drie zijden rond de kist opgesteld op de heldere natuurstenen vloer. 
M. en V. nemen plaats op de eerste rij. Het binnenvallende licht wordt verstrooid op het warme 
koepelgewelf. De ceremoniemeester opent de houten deuren naar de foyer. De fanfare neemt 
plaats op de achterste rijen. Het geschuifel van stoelpoten. De ceremoniemeester neemt het 
woord. Het bijzondere licht geeft de gehele ruimte een zachtheid die het moment inkleedt.

Kleine aula
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Grote aula



- 27 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

5. HET SCRIPT
    EEN V D MOGELIJKE NARRATIEVEN

Buiten-aula
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4.	 M. en V. lopen voorop, groeten de kist en verlaten 
de aula via een smalle deur. Ze wachten in een brede 
gebogen buitengang. De gang kijkt langs één zijde uit over 
een graslandschap met een beek. Het bos aan de linkerzijde 
en de dijk aan de rechterzijde versterken het perspectief. De 
familie sluit zich bij hen aan en vormen een lijn. De leden 
van de fanfare delen één voor één hun medeleven in de 
gebogen gang en stappen verder. Door de curve verdwijnen 
ze geleidelijk uit beeld. Het geluid van voetstappen verstomt. 
M. en V. vervolgen als laatsten hun weg. Wanneer men 
richting koffiekamers wandelt geeft de gang een gesloten, 
introverte indruk.  Nochtans heeft men met één terugblik 
onmiddellijk opnieuw contact met het landschap.. De 
buitenwand is opgebouwd uit witbetonnen vlakken die 
lichttoetreding mogelijk maken.  Als men richting buitenaula 
kijkt heeft men een sterke visuele relatie met het weideland 
en achterliggende bos.  Wanneer men richting koffiekamers 
wandelt geeft de gang een gesloten indruk.  Nochtans heeft 
men met één terugblik onmiddellijk opnieuw contact met 
het landschap. Het witbeton heeft een textuur waarop het 
invallend licht trilt.  De ommegang mondt uit op een tuinkamer 
met daarin een krachtig vormgegeven bakstenen sculptuur.  
De tuinkamer wordt overheerst door een wilde bloementuin 
die in de verschillende seizoenen in bloei staat. M. kijkt 
zwijgend naar de sculptuur en neemt voorlopig afscheid van 
V. 

De ceremoniemeester sluit de buitendeuren van de aula 
en rolt de kist via de aulaberging naar de dienstgang. De 
technisch assistent rolt de kist via de laad - en loskade naar 
de ovenruimte. 

condoleance-hall
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5.	 M. wandelt de bloementuin in. Via de stapstenen wordt hij naar de achterkant van 
de sculptuur geleid. M.  betreedt een smalle hoge wachtruimte in beton waar hij gaat zitten 
op een houten bank. Van bovenaf dwarrelt het licht binnen via een smalle spleet terwijl hij 
nerveus frunnikt aan zijn das. De technisch medewerker verwittigt M. en via een houten deur 
komt hij in de ovenruimte. Het is een lege kamer met drie gesloten gitzwarte luiken in een witte 
betonwand. De ovens zijn niet zichtbaar. De kist schuift traag in het geopende luik. M. staat 
lichtjes verlaagd ten aanzien van de inbrengzone.  Zonder een mentale afstand te creëren is 
er toch een fysische barrière opgeworpen waarbij een zekere afstand gerespecteerd dient te 
worden.

bloemenweide



- 30 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

5. HET SCRIPT
    EEN V D MOGELIJKE NARRATIEVEN

6.	 Ondertussen wandelt V. met nonkel F. en de rest van de familie via de gebogen 
ommegang naar de eetruimte. Het einde van de gang komt niet in zicht. Voorbij de binnentuin 
plooit de wandeling zich terug tussen twee wanden. Een aantal volumes worden leesbaar.  Via 
een plooi in de wand betreedt V een ruime zaal afgewerkt in padoek, een donkere houtsoort.  
De onderste twee meter van de wand is gesloten en bevat berging.  Het licht valt zacht binnen 
vanuit alle richtingen doorheen een houten claustra.  Keurig gedekte witte tafels staan centraal 
in de ruimte. De deur die toegang geeft tot de patio staat open en laat een fris briesje toe.  
Iedereen neemt plaats en de ober brengt koffie. V. veegt haar tranen. M. komt een halfuur later 
binnen en kust V. die vervolgens van haar koffie nipt. 

Na anderhalf uur schakelt de technisch assistent de oven uit. Hij verzamelt de as en overhandigt 
deze aan de ceremoniemeester. De familie wordt ingelicht. 

7.	 M. en V., gevolgd door de rest van de familie, verlaten de eetruimte en komen terug op 
de loggia waar de ceremoniemeester hen opwacht. Beschut wandelen ze richting columbarium. 
De colonnade knikt naar links in een rechte hoek waardoor men zich plots op een zichtas 
bevindt.. V. tuurt in de verte naar een open landschap dat gekaderd wordt door de opening 
in het bos. Door een optische illusie lijkt dit veel verder dan het in realiteit is. Ze neemt M.’s 
hand. Al gauw bereiken ze een dwarspad in het bos.  De ceremoniemeester leidt hen via een 
pad naar een open plek midden in het bos gemarkeerd door witte keien.  Hij houdt een laatste 
korte toespraak en verstrooit de as op de keien. Na een moment van stilte wandelen M. en V. 
via dezelfde weg terug naar de auto. Iedereen neemt afscheid. Ze rijden door de opening in de 
wand terug naar de Erasmuslaan richting huis. 
 

Koffieruimten



- 31 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

10m5m

6. CREMATORIUM - PLANNEN
   
gelijkvloers plan
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organigram
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daken plan
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niveau -1

snede 1.

snede 2.



- 37 -

C 
Concept

Open Oproep  2106  Bouw van een nieuw crematorium te Zemst

7. CREMATORIUM - SNEDEN

niveau -1

snede 3.

snede 4.
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rooting
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opbouw houten binnenafwerking ronde aula

10. MATERIALISATIE9. KUNST

We zetten materialiteit krachtig in om het 
expressieve potentieel van de constructie 
tot uiting te brengen.  Het toont zijn 
logica en de fysieke krachten die in de 
constructie naar de aarde worden geleid.  
Het tectonische van architectuur heeft 
een mythisch aspect, a-stilistisch en 
autonoom .  Het onthult de werkelijkheid 
van de materie.
We werken met een aantal 
basismaterialen:

- beton 
	 We verkennen hierbij het 
materiaal als bruut constructie-element, 
en anderzijds zetten we 	 d e 
specifieke kwaliteiten van beton in als 
matrixmateriaal om expressie en tactiliteit 
toe te 	 voegen aan de ruimte.  Mogelijke 
denkpistes zijn het inzetten van glas als 
granulaat, alsook 	 het polijsten en 
borstelen van het betonnen oppervlak

- baksteen
	 Baksteen wordt hier ingezet 
als grondgebonden materiaal.  De 
aardsheid ervan is evident en 	
het is sterk geworteld in onze cultuur.  
Een rode, met mineralen behandelde 
handvorm 	 wordt zowel interieur als 
exterieur toegepast. 

- hout
	 In het interieur wordt hout ingezet.  
Hout omwille van zijn warmte, tactiliteit, 
geur en 	 flexibiliteit.  Verschillende, 
doch complementaire houtsoorten.

- staal
	 Staal wordt ingezet als verfijnd en 
licht constructiemiddel tov de bakstenen 
monoliete 	 volumes, evenals voor het 
gevelschrijnwerk.

Wij zetten kunst in met een zeer hoge 
graad van materialiteit.  Iemand die voeling 
heeft met hoe materiaal uitdrukking 
kan geven aan tijd en vergankelijkheid, 
aan schoonheid en geluk.  Wij zien dit 
in en als dialoog met de architectuur 
en de gebruiker.  Hoe en waar we dit 
kunnen inpassen is afhankelijk van de 
kunstenaar, en kan dus slechts bepaald 
worden wanneer deze bekend is.
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1. STRUCTURELE OPVATTING EN OPBOUW:

Het ontwe¬¬rp is opgevat als een schakeling van lagere en hogere volumes met elk hun 
stramien, footprint en bijgevolg ook opvatting van opbouw en afdekking.
Voor de opbouw van de afdekking van de ceromonie- en ovenruimtes kan uitgegaan worden 
van performante voorgespannen kanaalplaten of ribbenvloeren. De grote vrije overspanning 
wordt op deze wijze gerealiseerd met geringe constructiehoogte. De dragende gevels 
worden opgebouwd in een combinatie van betonskelet en invulmetselwerk. Het betonnen 
raster zorgt voor de globale samenhang en windstabiliteit om de hoge wanden te vormen. 
Het invulmetselwerk heeft niet echt een dragende functie maar vult het skelet in en biedt 
een schijfwerking binnen het raster van beton en een meerwaarde mbt inertie, akoestiek en 
architecturale verschijning.
De overige, lagere volumes worden in hoofdzaak met eenvoudige dakvloersystemen 
opgebouwd. De overweging van materiaalkeuze mbt akoestiek en comfort leiden hetzij 
naar houtskeletopvattingen, hetzij naar betonnen dakplaten. De opbouw van de dragende 
gevels gebeurd in hoofdzaak ook met baksteen wanden, indien nodig in combinatie met een 
betonskelet.
De uitgestrektheid vraagt nazicht van het plaatsen van uitzettingsvoegen in het plan. Er 
wordt geopteerd om minstens om de 50 m de entiteiten los te zetten en een ontdubbeling te 
voorzien. De temperatuursvariatie en differentiële spanningen in gebruikte materialen worden 
op die wijze onder controle gehouden en ontspannen door werking van deze voegen. De voeg 
bevindt zich ter plaatse van een ontdubbelde opgaande wand en wordt doorgetrokken tot in 
de afwerking met bijpassende voegprofielen die een dilatatie mogelijk maken en opvangen.

2. NAZICHT VAN DE ONDERGROND EN FUNDERINGSWIJZE

Slechts een zone onder het ovengedeelte is onderkelderd, alle andere entiteiten hebben hun 
aanzet op maaiveldniveau.
Bij nazicht van het sonderingsverslag Vanderkeulen – 10291 dd 12/09/’11 stellen we vast dat 
voor uitvoering van de kelder het waterpeil slechts een beperkte rol zal spelen. 
In werffase zal een bemaling een grondwaterverlaging van om en bij de 1.5 m à 2 m moeten 
realiseren. De invloed op de omgeving van deze bemaling zal onbeduidend zijn en geen 
problemen veroorzaken. In uiteindelijke toestand is er meer dan voldoende tegengewicht om 
de opgaande waterdruk te keren met de opbouw van de kelderkuip zelf.
De opbouw van de ondergrond is eerder beperkt van draagvermogen. De opbouw bestaat 
onder een toplaag uit een laag van 7m met slappe en matig vaste insluitingen. 
Voor de funderingswijze van de grotere entiteiten zou men best uitgaan van een 
grondverdringende paalfundering. Deze opvatting is quasi zettingsloos en zeer performant. 
Het betreft wellicht een paaltype tot ongeveer 7.5 à 8 m diepte. Het juiste paaltype en diameter 
wordt afgestemd op het vereiste draagvermogen.
Voor de kleinere volumes kan worden geopteerd om een plaatfundering in overweging te nemen 
op voorwaarde dat de aansluiting met de grotere entiteiten op paalfundering wordt voorzien 
van een goed werkende voeg en na nazicht van de verwachte zettingsverschillen tussen beide 
opvattingen. Indien voor afwerkingen en  globale werking deze voegen problematisch zijn, is 
ook hier een paalfundering te overwegen.
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1. TECHNISCHE INSTALLATIES

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces vooraf waarbij vooral verantwoorde-
lijkheden van ontwerper en bouwheer dienen vertaald te worden in architecturale synergiën waar 
hernieuwbare energieën, “laag energie concepten” en slanke efficiënte gebouwtechnologie wordt 
geïntegreerd.  Bewuste keuzes en weloverwogen investeringen moeten leiden tot een duurzaam 
gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, zijn onderhoud en zijn herbestemming.

Energie – Trias Energeticas.
-	 Sterke reductie van het verbruik van (vraag naar) aardgas, stookolie en elektriciteit  	   	
	 met andere woorden, energie rationeel gebruiken;
-	 en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen implementeren zoals windenergie,  		
 	 warmtepomp water/water, zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, enz.
-	 meest geschikte en efficiënte techniek toepassen.

2. Architecturale opportuniteiten in functie van duurzaamheid 

Warmteverliezen beperken – behoefte aan energie voor verwarming beperken:
-	 laag globaal isolatiepeil, < K25-waarde van het gebouw;
-	 U-waardes laag (wanden 0,15 W/m²K, daken 0,15 W/m²K);
-	 winddicht bouwen: geen ongecontroleerde infiltratieverliezen.

De gevel  “duurzaam” optimaliseren:
-	 Oriëntatie van de gevels en hun ramen,
-	 Verhouding doorschijnende en niet doorschijnende geveldelen wordt geoptimaliseerd;
-	 G-waarde (en LTA waarde) beglazing volgens oriëntatie;
-	 U-waarde =  1,0 W/m²K (beglazing);
-	 maximale daglichttoetreding;
-	 minimale oververhitting (externe koellast).

Het project omvat twee grote zones, gebouwdelen die elk een beschermd volume omvatten.

Slanke technieken dienen de  architectuur en het gebouw als huisvesting in haar duurzaamheid te 
ondersteunen en bij te staan.  Onderstaand worden een aantal gebouwinstallaties voorgesteld die 
hun toepassing vinden in dit project voor het behalen van een duurzaam en laag energiegebouw.

Verwarmingsinstallatie.
De warmteproductie zal gebeuren in basis met een aardgasketel op zeer laag waterregime : 
50/30°C. en warmterecuperatie van het ovensysteem.
Het project wordt hoofdzakelijk verwarmd door middel van lage temperatuurverwarming, vloerver-
warming of radiatoren op laag regime en met de ventilatielucht.
Door de goede isolatiegraad van het gebouw zullen juist gedimensioneerde radiatoren 50/30°C een 
zeer goede toepassing vinden, aangevuld met het verwarmingsvermogen van de ventilatielucht. 
Er wordt geopteerd om geen mechanische koeling in het project op te nemen en eerder maatrege-
len te nemen om de zonnelast te weren, oriëntatie van de beglazing.
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E 
Technieken

Ventilatiesysteem D.
Het toepassen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie gaat gepaard met een minimaal 
verbruik aan energie.  Het ventilatiesysteem wordt uitgerust met een warmtewisselaar type enthal-
pierotor, die energie recupereert.  
Een ventilatiesysteem type D, met mechanische luchttoevoer en –afvoer, houdt in :  
-	 Het toevoeren van verse lucht in elke ruimte bestemd voor menselijke bezetting;
-	 Het afvoeren van ‘vervuilde’ lucht via de bergingen, sanitaire cellen,…
-	 De installatie zal CO² gestuurd worden waardoor het ventilatiedebiet zich aanpast aan de 
vervuiling van de lucht in de ruimte.

De toevoerlucht zal worden toegevoerd door middel van het verdringingsprincipe, dit omwille van 
twee belangrijke voordelen, zeer lage snelheid en zonder lawaai.

Nachtkoeling is een techniek die de massa zal afkoelen buiten de bezette uren van bepaalde ge-
bouwdelen. Dit betekent dat overdag de ruimtetemperatuurstijging zal gedempt worden en de piek 
in tijd vertraagd wordt. 

Verlichting.
-	 daglicht maximaal benutten met behoud van het zichtcomfort;
-	 de verlichtingstoestellen worden uitgerust met elektronisch voorschakelapparatuur;
-	 aanwezigheidsdetectie stuurt de verlichting aan /uit;
-	 geïnstalleerd vermogen < 2,0 W / 100 lux;
-	 daglichtsturing van de verlichting waar het opportuun is.

Hemelwater.
De neerslag hemelwater wordt maximaal gerecupereerd en opgeslagen. Dit grijs water wordt o.a. 
gebruikt voor spoeling van de toiletten en als opslag van water voor de besproeiing van planten en 
bloemen.

Optie : fotovoltaïsche installatie.
Een deel vlakke fotovoltaïsche panelen kunnen worden geplaatst op het zuidelijke deel van het pro-
ject De elektrische opbrengst zal de elektriciteitsbehoefte van het gebouw deels kunnen leveren.  

 

1. TECHNISCHE INSTALLATIES



E 
Technieken

2. Akoestiek 
 
De akoestische prestaties worden van bij de aanvang van het project in rekening gebracht. De 
architecturale beslissingen zijn doordacht, zodat we geen hoog technologische oplossingen of 
gespecialiseerde uitvoeringsmethodes moeten inschakelen om problemen op te lossen.  

De doordachte inplanting, gecentraliseerd op het terrein, en het concept om alles in de cirkel te 
concentreren, creëert een natuurlijke afstand tot de buren.  

Lokalen met specifieke functies worden doordacht gespreid waardoor buffers ontstaan tussen 
de ruimtes onderling en geluidsoverlast wordt vermeden. Het machinegeluid wordt gecontroleerd 
door de installaties in afgesloten, akoestisch gecontroleerde, kamers te organiseren.  
Wanden worden opgetrokken uit massief metselwerk, waarbij de massa bijdraagt tot de geluids-
isolatie tussen de lokalen onderling.  
Het geluidsniveau in de lokalen zelf, meer specifiek voor de aula’s, wordt samen met een studie-
bureau in detail bekeken.  De akoestische kwaliteit van de ronde aula wordt bijvoorbeeld verbeterd 
door de houten binnenbekleding.  

Specifiek gekozen meubilair ondersteunt de goede geluidskwaliteit wanneer de zalen niet volledig 
worden bezet. 

2. AKOESTIEK
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met hun voor- en nadelen, prijsconsequenties…, zullen geformuleerd worden. De eventueel in al-
gemeen overleg aanvaarde wijzigingen zullen in het project worden doorgevoerd, gevolgd door het 
opstellen van een budget.

Dit budget is reeds vanaf de beginfase verder op te splitsen in deelbudgetten, werfinrichting, stabi-
liteit, bouwkunde, technieken, en mogelijke faseringen van het project; dit voornamelijk om:

• in de verdere evolutie van het project tijdig eventuele budgetoverschrijdingen te kunnen 
identificeren
• het budget te kunnen verifiëren op volledigheid

Fase 3. definitief ontwerp
In deze fase wordt het goedgekeurde voorontwerp verder uitgewerkt en gedetailleerd tot het vol-
ledige aanbestedingsdossier, eventueel opgesplitst in meerdere loten en/of fasen, en bestaande uit 
administratieve bepalingen, technische bepalingen en gedetailleerde meetstaten. Gedurende deze 
fase zal het team, in een continu proces, o.a. volgende taken op zich nemen: 

• bewaking van het programma en de vastgelegde criteria i.v.m. kwaliteit
• bewaking of de vigerende normen en reglementeringen qua milieu, stedenbouw, … geres-
pecteerd worden
• aansturen en begeleiden van een tijdig overleg met de vergunninglenende overheden ter 
introductie van de verschillende vergunningsaanvragen
• bewaking van het budget: parallel met de verdere uitwerking van het project zal de budget-
tering verder worden verfijnd; door terugkoppeling naar de eerste (globalere) ramingen kan 
het project aldus tijdig worden bijgestuurd

De fase “definitief ontwerp” wordt afgesloten met het opmaken van een gedetailleerde prijsraming 
op basis van de meetstaten, die samengeteld opnieuw getoetst worden aan de ramingen in vorige 
fases, de budgetraming en de voorontwerpraming. Voor het opmaken van de gedetailleerde raming 
zijn binnen het team ruim voldoende databanken beschikbaar o.m. ook van recente prijsoffertes.

Fase 4. aanbesteding
Het studieteam zal o.a. volgende taken op zich nemen:

• de ingediende offertes worden met elkaar en met de door het bureau opgemaakte gedetail-
leerde raming vergeleken. Anomalieën worden opgespoord en uitgezuiverd volgens de aan-
bestedingsprocedure die van toepassing is
• nazicht van verrekeningsvoorstellen en regularisaties: hoeveelheden en prijzen, justificatie
• nazicht van vorderingsstaten, prijsherzieningen en eindafrekeningen
• opvolging van het globale budget met opsplitsing over de verschillende voorafgaandelijk 
vastgelegde kostenplaatsen

De volledige kostenbewaking wordt geïnformatiseerd. Dit laat immers toe op flexibele wijze infor-
matie uit te wisselen, aanpassingen door te voeren in functie van de gewenste rapportering,...   De 
detailgegevens m.b.t. de kosten worden in dit systeem opgenomen, zodat opvolging en rapporte-
ring mogelijk is op zowel het detailniveau als in overzicht.

Fase 5. gunning en uitvoering
Het studie-team zal o.a. volgende taken op zich nemen:

• Nazicht van de kwaliteit van de voorstellen van de inschrijvers bij aanbesteding
• Advies aan de leidende ambtenaar m.b.t. de kwaliteit van de uitvoeringsdocumenten (en 
later het as-built dossier) en m.b.t. de kwaliteit van de uitgevoerde werken, zoals vastgelegd 
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in de bestekken.
• Advies m.b.t. de kwaliteit van gebeurlijke variante voorstellen door de aannemers en dit 
zowel bij inschrijving als bij uitvoering.
• Nazicht of de vergunningen en reglementeringen qua milieu, stedenbouw, … gerespecteerd 
worden.
• Advies aan de leidende ambtenaar m.b.t. de opleveringen

2. PLANNING en SCHEDULING

Zie schema excell

ONTWERPPLANNING
De definitieve ontwerpplanning zal worden opgesteld in de startfase op basis van:

• verificatie van de basis-gegevens
• de door de opdrachtgever gewenste planning en fasering en evaluatie op basis van de er-
varing van het team.
• toevoegen van mijlpalen en kritische data (i.v.m. beslissingen van de overheid omtrent ver-
gunningen etc..) in overleg met de opdrachtgever en andere betrokken partijen
• optimalisatie van de planning

Afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd samen met de betrokken partijen.  
De nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en opgevolgd.

UITVOERINGSPLANNING
De basisplanning “uitvoering”, toe te voegen aan de bestekken, zal worden opgesteld op basis van 
o.a. volgende factoren:

• de vooropgestelde (al dan niet gefaseerde) ingebruikname van het project
• de moeilijkheidsgraad van de werken
• al dan niet uitvoering d.m.v. algemene aannemingen, pilootaannemingen of d.m.v. gecoör-
dineerde aannemingen van percelen

De gedetailleerde uitvoeringsplanning wordt dan verder opgesteld door de aannemers op basis van 
de opgelegde basisplanning.


