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AS FOUND - DE KUNST VAN HET COMPROMIS

De Kruierie groeit! De voorbije decennia kende de Kruierie een organische 
en vraaggestuurde groei. De ruimtelijke configuratie die vandaag voorligt laat 
zich lezen als een patchwork van compromissen (zie Koolhaas ‘The Belgian 
Way’). Architectuur is echter ook maar architectuur! Bij de plaatsbezoeken en 
tijdens de briefings werd duidelijk dat de Kruierie bovenal een mooie werking 
en gedreven werknemers en partners huisvest. Ruimtelijk botst de Kruierie 
echter op haar limieten. 
Vandaag wordt De Kruierie door haar verschillende doelgroepen langs een 
andere kant en via een andere vervoersmodus benaderd. Klassen komen 
vaak te voet via het steegje, fietsende werknemers arriveren via het voorplein, 
mensen die voor een voorstelling komen, doen dit vaak met de auto langs de 
achterkant, boeken inleveren is langs de straatkant gesitueerd... Hierdoor is 
het onthaal voor (nieuwe) bezoekers vandaag moeilijk leesbaar. 

Er is nood aan een nieuwe “uitweg”, dit keer eentje die uitgesproken 
toekomstbestendig is, het voorliggende patchwork omarmt, de ruimtelijke 
efficiëntie verbetert en de werking ondersteunt en stimuleert.
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“Ik vind dat het compromis met uitsterven 
is bedreigd. Compromissen sluiten is een 
vaardige uiting van verdraagzaamheid. Die 
verdraagzaamheid neemt af. Intolerantie 
neemt toe.”

Koolhaas 2013: The Belgian Way
Lezing BOZAR

ER IS ALTIJD EEN UITWEG



DE KRUIERIE ALS VRIJETIJDSPALEIS - CONCEPTEN
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DE KRUIERIE ALS VRIJETIJDSPALEIS

Door de toevoeging van het duidelijke architecturale gebaar van de 
kloostertuin met ommegang krijgt De Kruierie de ruimtelijke configuratie van 
een vrijetijdspaleis met een opeenvolging van ruime verblijfsruimten.

RUIMTE VOOR GROEI

De Kruierie is de laatste decennia strek gegroeid, partners hebben steeds 
meer ruimte nodig. Het ontwerp speelt hierop in en biedt mogelijkheden voor  
een niet-ingrijpende toekomstige uitbreiding.

STERKE IDENTITEIT EN LEESBAARHEID

Uniform materiaalgebruik en ruimtelijke leesbaarheid zorgen voor een 
duidelijke identiteit. In samenspraak met de communicatiedienst wordt de 
nieuwe grafische huisstijl doorgetrokken in de signalisatie.

CIRCULATIE WORDT OPEN MARKTPLAATS

Smalle gangen worden vermeden. De marktplaats wordt naar voren 
geschoven als centrale figuur met overmaat waarrond alle partners en 
diensten hun plek vinden. Circulatieruimten hebben overmaat en sluiten 
logisch aan op nevenruimtes, hierdoor ontstaat bruikbare verblijfsruimte 
(wachtruimte, leesruimte, speelruimte...).

BINNENSTE BUITEN - BUITENSTE BINNEN

Een binnentuin zorgt voor een besloten buitenruimte die maximaal kan 
worden gebruikt door gezinnen en de academies. De nieuwe groene 
voorplaats zorgt voor extra aantrekkelijke buitenruimte in het stadscentrum 
en draagt de duurzaamheidsambities van De Kruierie uit naar haar omgeving.

DRAGER VOOR WARMMENSELIJKE WERKING

Iedereen Marie! Meer dan op stenen, steunt De Kruierie op haar mensen. 
Het voorliggende ontwerp fungeert als drager voor werknemers, partners 
en bezoekers. Samen met dit ontwerp wordt een intensief overlegtraject 
neergelegd.



en bistro in de meer levendige marktplaats met zicht op groene binnenkoer, 
goei kamer en salon vinden een plek in de rustigere foyer-arm waar ook de 
stilte bubbels en volwassenen bib op aantakken. De brede ommegang ver-
ruimt de lokalen die hier op aansluiten als wachtruimte of verblijfsplek, laat 
ruimte voor een informele babbel en betrekt ook de backoffice bij het dage-
lijks leven. De kinderbib situeert zich vlakbij de binnenkoer en geeft ruimte 
voor vrij spel onder een toeziend oog. Door het omwisselen van toiletten/
keuken en sanitair thv de grote zaal wordt de keuken bij de foyer betrokken 
en ‘probleem’ van de tribune voor de toog opgelost.

Een prikkelend geheel van grote en kleine plekken met natuurlijke gradiën-
ten van levendigheid en rust. Een paleis vol verrassingen dat klaar staat om 
ontdekt en toegeëigend te worden. Een derde plek!

DERDE PLEK - ORGANISCH ‘KLOOSTERPLAN’ ALS ONDERLEGGER

Tijdens het plaatsbezoek ervaarden we de ruimte opgespannen tussen het 
schoolgebouw en administratief gebouw als een kwalitatieve buitenruimte 
met een groot potentieel als aangename verblijfsplek met de verhoudingen 
van een kloostertuin. Het ‘kloosterplan’ als onderlegger hielp om houvast te 
vinden in de complexe situatie. Van Benedictijnerabdij in Nederlands Limburg 
tot Romeinse Villa Urbana, van middeleeuw Moors paleis in Granada tot een 
art-deco gemeentemuseum in Den Haag: een universeel plan dat bewijst te 
werken op verschillende schalen en ruimte vrijlaat voor menselijke invulling 
en organische groei.

Het geheel van ommegang, foyer en martkplaats vormt een tussenruimte 
die de andere kamers met elkaar verbindt met centraal het onthaal - dicht bij 
hoofdinkom, stockage en boekverwerkingsruimte. Het vrij plan van de tussen-
ruimte laat toe om de ‘open’ concepten in onder te brengen: pop-up, caravan 
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PLAN GELIJKVLOERS

KEUKEN
MEDEWERKERS

30m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

0

-1

-2

OPSLAGRUIMTE
BISTRO+LOGISTIEK

15m²

IT
16m²

BACK-OFFICE
125m²

STOCKAGE
67+13m²

OPSLAG/BOEKVERWERKING
20m²

rollend archiefmeubel
(264x360)

ARCHIEF
34m²

DE GARAASJ
63m²

'T WERKHUIS
73m²

GESPREKSBUBBEL
22m²

WOORDLAB
227m²

GROTE ZAAL
286m²

KEUKEN+TOOG
21m²

STILTEBUBBEL 1
8m²

BISTRO
72m²

ONTHAAL
78m²

KANT.VERPLEGER
15m²

HUIS VAN HET KIND

GROOT
MUZIEKLOKAAL

63m²

11 10 9 8 7 6 5

321 4

H

H

H

vaatw. oven

VESTIAIRE
7m²

OPSTELRUIMTE
ZAAL
(37m²)

151015
2025

HOOFDINKOM
27m²

MUZIEKLOKAAL 1
22m²

MARKTPLAATS
427m²

OMMEGANG
178m²

GROENE BINNENKOER
300m²

FOYER
189m²

INKOM FOYER
9m²

MUZIEKLOKAAL 2
22m²

MUZIEKLOKAAL 3
22m²

MUZIEKLOKAAL 4
22m²

KINDERBIB
283m²

KANT.DOKTER
14m²

DE SERRE

STILTEBUBBEL 2
10m²

STILTEBUBBEL 3
10m²

SAN 1
38m²

SAN 2
17m²

SAN 3
22m²

ZIJINKOM
34m²

15m² 19m²

BERGING GROTE ZAAL
53m²

HOOFDINGANG

INGANG STOCKAGE

ZIJINGANG

INGANG GROTE ZAAL

ZIJINGANG PERSONEEL

N
0m	           5m	    10m



3

4

5

6

9

10 11

12

7

8 13

14

15

16

17

18

19

20

H

212019181716151413

13 12 11 10 9 8 7 6 5

rwa rwa

HOOGTE=240cm

H

DUBBELHOOG

DUBBELHOOG

VIDE

15
2025

ATELIER 1
104m²

ATELIER 2
84m²

SAN 4
5m²

MEZZANINE
51m²

PLAN +1

N
0m	           5m	     10m



3

4

5

6

9

10 11

12

7

8 13

14

15

16

17

18

19

20

H

212019181716151413

13 12 11 10 9 8 7 6 5

rwa rwa

HOOGTE=240cm

H

15
2025

1

5 10

15

20

17

DUBBELHOOG

DUBBELHOOG

VIDE

ATELIER 1
104m²

ATELIER 2
84m²

MEZZANINE
51m²

N
0m	           5m	      10m

PLAN +1 : DOORGROEI SCENARIO



WERKING GEBOUW - MARKTHAL EN FOYER

We kijken mee vanuit de chesterfield die zijn plek heeft gevonden in de hoek 
van de marktplaats. De sfeer van de marktplaats varieert van dag tot dag en 
van uur tot uur. Deze vrijplaats wordt gestructureerd door de grote dakkoe-
pels en kolommen, verrolbare banken en kasten, rijdende paravans, open en 
gesloten gordijnen, potten en planten, zetels en tafeltjes,... een open ruimte 
met kleine en grotere niches waar zich de ‘pop-up’ en ‘caravan’ in nestelen. 
Iemand heeft zich aan de piano gezet terwijl enkele andere keuvelen in een 
halfrond beschermd door een halfgesloten gordijn. De deuren van het werk- 
atelier openen zich. Is de vergadering gedaan? De dichtgeschoven gordijnen 
laten ons het rade wat hier juist gaande was. In de verte zien we de binnen-
koer en links iemand die zich een plekje zoekt aan een tafeltje in de omme-
gang. Of gaat ze naar het muzieklokaal?

Rechts om de hoek is het rustiger. In de foyer waar het ‘salon’ is georgani-
seerd ga je haast automatisch met gedempte stem spreken. De mensen in de 
stille bubbels en volwassenen bib zijn immers tuk op wat gemoedelijkheid.

lion beach

impressie centrale markthal



Enkele medewerkers voeren een discussie over de mogelijke aankoop van 
nieuwe buitenstoelen voor in de koer. De ene vindt dat het tijd is om die lelijke 
plastieke stoelen te vervangen door enkele Muller van Severen-exemplaren 
terwijl de andere vindt dat ‘of mijn stoel nu rood of wit is, soep is soep en die 
smaakt goed!’. Een oeverloze discussie die nog niet op zijn eind is. Het zal de 
jongen onder de boom worst wezen. Hij worstelt vooral met een dikke ronde 
buis die zich op zijn pad begeeft. 

WERKING GEBOUW - BINNENKOER

Een zonnige lentedag doet de binnenkoer ontluiken. Planten en bloemen 
komen tot bloei. De tafels worden naar buiten verhuisd en de fontein wordt 
een eerste keer in gang gezet. Het geluid van opspettend water ontrekt al snel 
enkele kinderen uit de kinderbib. Nieuwsgierige blikken uit de ommegang 
kruisen elkaar in de koer. Dit bruisend doch geborgen tafereel wordt vanbo-
venaf goedkeurend gadegeslaan door een medewerker die even ontsnapt 
aan de bureausfeer en zich op het dakterras begeeft. De bonkige blauwe 
hardstenen zitbanken aan de contouren van de binnenkoer baden aan de ene 
zijde in de zon en aan de andere kant in de lommerte. Op een dag als deze 
is het hier fijn vertoeven en vormt de koer het hart van de Kruierie waar alle 
gebruikers - bewoners als je wil -  elkaar kruisen. Een babbeltje slaan of een 
blik uitwisselen.  

axo/schets Jonas?

nog te bekijken

impressie binnentuin



Rond het geheel van markthal, foyer en ommegang zijn een reeks van individuele 
aflsuitbare lokalen geschakeld. Elk met zijn eigen karakter en potentieel. Door 
telkens een glazen schrijnwerkwand met gordijnen te voorzien kan er gespeeld 
worden met visuele en akoestische afscheiding en kunnen de ruimtes meer of 
net minder betrokken worden bij markthal, foyer en ommegang.

Voor de muzielokaaltjes kozen we om wat meer vierkante meters te voorzien 
dan gevraagd om hier zo niet alleen de indivuduele muziekles te kunnen 
laten doorgaan, maar ook een andere wat grotere invulling. Ommegang met 
vensterbanken op zithoogte leent zich als wachtzaal voor informele babbel. 
De kinderbib neemt een royale travee van het oude school gebouw in en kijkt 
door de ommegang uit op de binnenkoer. Een veilige vrijplaats voor spelende 
kinderen. De afgesloten labs zoals het werkhuis en de garaasj geven uit op de 
marktplaats. De garaasj benut net zoals het grote muzieklokaal de volledige 
hoogte van het oude schoolgebouw en is dubbel hoog. De ruimtelijke kwaliteit 
van vroegere tentoonstellings- en educatieve ruimte met noorderlicht wordt 
benut als volwassenen bib. De vroegere bergingen zijn ideaal om de stilte 
bubbels in onder te brengen met zicht op een passant in de foyer en de serre 
in de achtergrond. De backoffice wordt betrokken bij het leven in het gebouw 
door openingen te maken naar de ommegang, die dan weer de kantoorruimte 
verruimt of een plek wordt om even te vertoeven tijdens koffiepauze. De 
zolderruimte van het oude schoolgebouw leent zich door zijn vorm en mooie 
dakstructuur perfect om de kunstateliers in te vestigen.
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ruimtes die aantakken op de centrale markthal en de kloostertuin



werfactiviteiten en tijdelijke invulling

mockups interieurelementen
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EEN BREED GEDRAGEN VRIJETIJDSCENTRUM - PROCES

Om de verblijf- en gebruikskwaliteiten van De Kruierie in de toekomst te 
garanderen worden verschillende doelgroepen intensief betrokken bij het 
ontwerpproces. 
De architectuur van de marktplaats en binnentuin vormen de basis voor de 
werking. In stuur- en werkgroepen worden de noden van De Kruierie opgeworpen 
en verwerkt in het voorliggende schetsontwerp. Het ontwerpteam stelt zich 
flexibel op en kijkt uit naar een intensieve samenwerking met de projectleider, 
ook tijdens de werfperiode. We willen de noden van de diverse gebruikers 
zo goed mogelijk vertalen in architectuurontwerp. Betrokkenheid wordt in 
verschillende niveau’s georganiseerd van projectleider, gemeentediensten, 
werknemers en partners tot geïnteresseerde Balenaren. 
Om een breed engagement met het ontwerpproces te organiseren stellen we 
een systeem van mock-up’s en tijdelijke invullingen voor die de vorderingen 
in het ontwerpproces zullen verbeelden en bezoekers van De Kruierie in de 
aanloop van de realisatie de mogelijkheid zullen geven om een voorsmaakje te 
krijgen en feedback te geven op interieur- en speelelementen. 
In een eerste publieke kick-off moment wordt de co-creatieve aanpak samen 
met het ontwerp afgetoetst en voorgesteld en wordt een oproep gelanceerd om 
mee vorm te geven aan het duurzaamheidslab. Het College van Burgemeester 
en Schepenen (CBS) wordt met de vaste partners betrokken in de aanloop van 
de bouwaanvraag in twee workshops.
Een tweede publieksmoment toont het finale ontwerp en verbeeldt de 
interieurontwerpen en het duurzaamheidlab. Tijdens de werf worden vaste 
partners en doelgroepen (bijvoorbeeld scholen) uitgenodigd op werfbezoek.

Duurzaamheid is een erg breed begrip. Het lijkt ons kansrijk om te 
onderzoeken hoe de gebruikers van De Kruierie dit begrip invullen. De 
ruimte voorzien voor het duurzaamheidslab sluit aan op de straat, een 
uitgelezen kans om brede betrokkenheid te organiseren. We stellen voor om 
samen met geïnteresseerden een aantal inspiratie-en ontwerpworkshops 
te organiseren. We betrekken hiervoor indien nodig ook experten uit ons 
netwerk. 
 
Wordt het een pluktuin, speelbos, volkstuintjes of een combinatie van 
alles? De aanleg van het duurzaamheidslab zal bij voorkeur gebeuren in 
samenwerking met scholen en partners, het duurzaamheidlab vraagt op 
deze manier weinig financiële investeringen.

Een toolbox aan interieurontwerpen wordt vormgegeven in samenspraak 
met werknemers, partners en gerbuikers. Binnen het ontwerpteam hebben 
we de expertise (Atelier Bontekoe - Van Put) in house om deze op 1:1 uit te 
werken in mock-ups. In workshops worden deze elementen getest. Geteste 
elementen krijgen een plaats in de Kruierie, zo kunnen ook gebruikers 
feedback meegeven en een preview krijgen.

Het ontwerpteam heeft ervaring in het uitwerken van tijdelijke invullingen en in het 
engageren van vrijwilligers hierrond. De verbouwing van De Kruierie lijkt kansrijk om 
in te zetten op tijdelijke constructies om gebruikers te engageren tijdens de werffase. 
Het duurzaamheidslab kan bijvoorbeeld een tijdelijke vorm krijgen met een buitenbis-
tro. Ook speelelementen kunnen worden uitgewerkt.

GEDRAGEN DUURZAAMHEIDSLAB

MOCKUPS INTERIEUR- EN SPEELELEMENTEN

WERFACTIVITEITEN EN TIJDELIJKE INVULLING



TOOLBOX INTERIEURELEMENTEN

Om het vrij plan van marktplaats, foyer en buitenruimte te structureren, 
stellen we een toolbox voorop die toelaat om verschillende situaties mogelijk 
te maken en te spelen met openheid en intimiteit. De open concepten als ca-
ravan, pop-up, goei kamer en salon kunnen hier een plek in vinden, maar ook 
een breder palet van andere fluïde momenten die in de toekomst nog zullen 
verschijnen. De toolbox is een doos van objecten die we samen met de Kruie-
rie willen ontwerpen en uitproberen. Atelier Bontekoe Van Put voorziet tijdens 
de geplande workshops mock-ups op ware grootte om het gebruik te testen 
en het ontwerp bij te sturen. Een geheel van nieuw ontworpen objecten en 
bestaande meubelstukken dat langzaam kan groeien.

Hierlangs wordt een eerste aanzet aangereikt met verrolbare kasten en 
zitbanken, ronde buizen die als bank of speelobject gebruikt kunnen worden, 
cirkelvormige paravans om gordijnen of objecten aan op te hangen, een
 ‘bistro-kar’ die door de kruierie verplaats kan worden,...

Robuustheid en eenvoud in gebruik staan voorop. 

impressie ontwerpworkshops - flexibele interieurelementen (toolbox) materialencollage interieur

interieurelementen - niet limitatieve toolbox, verder uit te werken in workshops met gebruikers



ZOOMS OP ELEMENTEN INTERIEUR

ONTHAAL

POP-UP/CARAVAN

BISTRO

GOEI KAMER/SALON

MODULAIR - EENVOUDIG - AFSLUITBAAR - ROBUUST - FELXIBEL



GEBRUIKSVARIANTEN
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OVERDAG

De kinderbib heeft zich gevuld met een bruisende sfeer. Enkele schavuiten snuisteren rond in de grabbelbakken terwijl 
anderen zich genesteld hebben op het pallettenbed. Een koppel ouders heeft zich geïnstalleerd in de trein in het mid-
den van de ruimte. In de binnenkoer blijkt de fontein die uit de grond spuit bron tot veel jolijt te zijn. Andere verkiezen 
de ronde buis installatie als favoriet speelobject. Ouders slagen het tafereel glimlachend gade vanop de zitbank aan de 
rand van de koer. Ondertussen is er een klas gearriveerd die zich even installeert in de garaasj. In de volwassenen bib 
is het wat rustiger. Een enkeling heeft zich geïnstalleerd met een boek in de stilte bubbel en laat zijn blik dwalen over 
de foyer met in de achtergrond de serre. In de foyer met salon en goeikamer is het rustig vertoeven. De verschillende 
gebruikers mengen zich in de markthal. De nieuwe toerisme gids van Balen wordt tentoongesteld in de pop-up. Er 
wordt rustig gekeuveld en nieuwtjes uitegewisseld. Soep met verse groenten van de serre blijkt het gesprekonderwerp 
te zijn. ‘Waar ligt dat Sinterklaas kostuum?’: roept Marie. Twee scoutsleiders wachten aan de ingang van de stockage-
ruimte en hebben blijkbaar vroege Sinterklaas plannen.

AVOND

Het applaus voor de avondvoorstelling is nog maar net verstomd of de mensen staan al in de rij in de foyer om hun 
glazen bij te vullen. Anderen hebben zich buiten geïnstalleerd om nog even na te keuvelen. De tribune loopt langzaam 
leeg.
Ondertussen is de lezing in de garaasj nog aan de gang en in het werkhuis wordt er plichtsbewust doorvergaderd. De 
markthaal oogt heel wat rustiger dan daarstraks: het metalen gordijn rond de balie is gesloten, verrolbare boekenkas-
ten en elementen van pop-up zijn in elkaar geschoven om diefstal te voorkomen, de gordijnen zijn gesloten, enkele 
medewerkers praten na rond een grote tafel. In de ommegang heerst een drukte: de muziekklassen hebben duidelijk 
succes en de nieuwe leerlingen staan al te wachten in de gang!

 



FASE II

FASE I

1:250 A3
N

5m
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1m

DETAILSNEDE GEVEL

1:250 A3
N

5m 10m1m

Om inspiratie te vinden voor het niewbouwvolume - ommegang en muziek-
lokalen - was het niet ver zoeken: het oude schoolgebouw alsook het oude 
gemeentehuis in ‘Taeymansstijl’ om de hoek zijn toonbeelden van robuuste 
duurzaamheid. De gedegen ritmering van het schoolgebouw en royale maat-
voering van lokalen laten vele invullingen toe en inspireerden om muziekloka-
len en ommegang voldoende groot te schalen. Het gebruik van natuurstenen 
speklagen en plint, een overstekende muurdeksteen en uitspringende gerit-
meerde gevelvertandingen zijn niet enkel een architecturale knipoog naar 
deze 2 gebouwen, maar kaderen ook binnen het idee van gevelornament als 
duurzame architecturale geste: een met liefde gebouwde gevel zal de sloop-
hamer langer ontlopen.

We stellen een traditionele maar ‘duurzaam geoptimaliseerde’ gevel- en vloer-
opbouw voor om zo naar een optimum tussen betaalbaarheid en duurzaam-
heid te streven. Het hergebruiken van materialen zoals gerecupereerde gevel-
steen of thermogran vloerisolatie (=gerecycleerde PUR) staat daarbij voorop. 
De materialenlijst van TOTEM/NIBE vormen een ondersteunend referentie-
kader. Bijvoorbeeld kalkzandsteen scoort beter dan klassieke snelbouwsteen 
omwille van oa lagere productietemperaturen en PUR vloer- en gevelisolatie 
valt door deze toetsing uit de boot tov glaswol dat heel goed recycleerbaar 
is en inert voor vocht. Glaswol garandeert bovendien een grotere zekerheid 
voor een goede uitvoering: de zachte glaswolplaten sluiten makkelijk aan bij 
buitenschrijnwerk en ruwbouw, terwijl harde PUR isolatieplaten moeilijker te 
plaatsen zijn en nauwkeurig afgetaped dienen te worden. 
De dakopbouw is niet volverlijmd voorzien maar met losliggende kiezels ge-
fixeerd om bij realisatie van een tweede ommegang in het doorgroeiscenario 
de balastlaag, dakdichting, isoaltiepakket en muurdeksteen eenvoudig mee 
naar het nieuwe dak te verhuizen. Dat niet zo milieuvriendelijke lijmen verme-
den worden, is mooi meegenomen. 

De voorgestelde gevelopbouw scoort volgens TOTEM 14,4euro/m² en doet 
het daarmee bijzonder goed. Ter refertentie: een houtskeletbouw gevel met 
cellulose vlokken en houten gevelplanchetten scoort 22,4euro/m² en heeft 
-athans volgens TOTEM- een grotere belasting op milieu/maatschappij.

5m1m

GEVELOPBOUW
- gerecupereerde gevelbaksteen 
   - Beerse baksteen Rijkervorsel ?
   - of recuperatie afgebroken woning ?
- glaswolisolatie
- kalkzandsteen / cellenbeton

VLOEROPBOUW
- vloerafwerking
- chape met vloerverwarming
- gerecycleerde PUR vb: thermogran
- betonplaat

DAKOPBOUW
- witte kiezels als balast - hergebruik doorgroei
- losliggende EPDM - hergebruik doorgroei
- harde isolatie met helling - hergebruik doorgroei
- dakplaat beton of potten en balken

muurdeksteen Belgische arduin - hergebruik doorgroei

ROBUUSTE DUURZAAMHEID - GEVELS EN MATERIALISATIE

Oud Gemeentehuis Balen Schoolgebouw



KEUKEN

GROEI

TECHNIEKEN

De platte en uitgerekte vorm van de bestaande gebouwen gaat lijnricht in 
tegen de principes van compact en energetisch efficiënt bouwen. Het is te 
verwachten dat de warmtevraag en kans op oververhitting groot zullen zijn. 
Om hier mee om te gaan stellen we voor om - wanneer de bestaande verwar-
mingsinstallaties het binnen een tiental jaren laten afweten - met geo-ther-
mische warmtepompen te werken ipv een overdreven geïsoleerde en dure 
buitenschil te voorzien. Een geo-thermisch systeem is het meest energetisch 
efficiënt en ook compatibel met de bestaande vloerverwarming in uitbreiding 
1996 en 2008. Het is dan logisch om ook vloerverwarming door te trekken in 
het oude schoolgebouw en nieuwbouwvolume (ommegang en muziekloka-
len). Bovendien kan geo-thermiek+vloerverwarming ook ingezet worden als 
bijkomende actieve koeling om zo tot een duurzaam systeem in evenwicht te 
komen en het hoge rendement van geo-thermiek helemaal uit te spelen. Een 
gereguleerde en goed te voorspellen bezettingsgraad van verschillende ruim-
tes helpen omgaan met de tragere activatie van vloerverwarming. Ruimtes die 
vooral kortstondig en snel gebruikt zullen worden kunnen eventueel voorzien 
worden van ventilo-convectoren. Oververhitting wordt ook tegen gegaan door 
vaste zonnewering te voorzien in de vorm van geel gelakte stalen strekpla-
ten op de zuidzijde van de bestaande glazen dakkoepels en een luifel aan de 
inkomzone. Regenwaterrecuperatie alsook zonnepanelen zijn evidente zaken. 

ROBUUSTE DUURZAAMHEID - TECHNIEKEN EN PLAN

Seizoensgroenten uit de serre om dagverse soep in de bistro te serveren zijn 
een leuke verbeelding van duurzaam omgaan met de omgeving.
Het geheel van deze oplossingen zal niet in eerste fase kunnen gerealiseerd 
worden, maar het is van belang om hier van in het begin wel reeds een lange 
termijn visie en stappenplan rond op te bouwen.

DOORGEDREVEN TOETSING?

Indien gewenst kunnen door het ingenieursbureau Peritas enkele doorgedre-
ven studies opgemaakt worden. Dit kan gaan van TOTEM (evaluatie van het 
gebouw op vlak van duurzaamheid om materiaalkeuzes e.d. af te toetsen), 
GRO (attestering inzake duurzaamheid) tot een dynamische simulatie om de 
interne warmtebalans van het gebouw correct in te kunnen schatten en hier-
op in te kunnen spelen.

PLAN

Het vrij plan van marktplaats+foyer+ommegang laat verschillende flexibele 
invullingen toe en reguleert de werking van het brede scala aan individuele 
ruimtes errond. Het plan voorziet in circulatie voor een doorgroei scenario in 
de vorm van een nieuwe ommegang op verdiep die door zijn schaal en ruim-
telijkheid zowel ‘gang’ als ‘ruimte’ is.
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ROBUUSTE DUURZAAMHEID - STABILITEIT

Het ontwerp laat toe om de bestaande structurele principes met moerbalken 
en kinderbalken van het oude schoolgebouw te hergebruiken. Een verder 
onderzoek zal op zoek gaan naar het optimum tussen zo min mogelijk ge-
wicht om de bestaande structuur niet extra te belasten, maar toch voldoende 
massa owv thermische inertie en akoestische isolatie tussen verdiep en 
gelijkvloers. We denken aan oplossingen waarbij de traveeën tussen moerbal-
ken worden ingevuld met houten balken met zwaluwstaart platen met chape 
ofwel potten en balken.

Het ontwerp voor het niewbouwvolume (ommegang met muzielokalen) re-
sulteert in een eenvoudig stabiliteitsplan met zeer beperkte overspanningen. 
Om het doorgroeiscenario met nieuwe verdieping boven de ommegang toe 
te laten wordt er hier reeds rekening mee gehouden in de berekening van de 
lastendaling. Indien de bestaande structuur van uitbreiding 1996 en 2008 niet 
sterk genoeg zou zijn om de nieuwe afdek op aan te takken is er de mogelijk-
heid om een ontdubbelde dragende structuur te voorzien aan de buitenzijde 
van de ommegang vlak voor gevels 1996 en 2008 (zie blauwe aanduiding). De 
brede ommegang laat dit immers toe.

In de uitbreiding van 1996 en 2008 zijn de stabilitaire ingrepen beperkt tot het 
doorslagen van enkele muren en het voorzien van een aantal liggers.

Helder, eenvoudig, beperkte overspannignen en dus economisch!



PRIJSRAMING EN FASERING ARCHITECTUUR
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De Kruierie in Balen zal het meest gebaat zijn met een participatief 
werkmodel tezamen met een intensief ontwerpend onderzoek om de 
huidige gebouwenstructuur tot een helder en futureproof vrijetijdscentrum 
te (ver)bouwen. Er worden 2 maanden uitgetrokken om de vertalingen 
van het Programma van Eisen naar het Wedstrijdontwerp te bespreken in 
het voortgezette Schetsontwerp. Tussen de hieropvolgende kick-off met 
inspraakmoment tot aan het indienen van de Vergunningsaanvraag worden 
6 maanden voorzien in het Voorontwerp, zie ‘Proces’. Voor de opmaak van de 
aanvraag van de Omgevingsvergunning wordt 1 maand voorzien en tijdens 
de aanvraagprocedure wordt de Aanbesteding reeds opgestart. Voor de 
opmaak van het Aanbestedingsdossier worden 2 maanden voorzien. Voor 
het wachten op offertes, onderhandelingen, bijsturen, overlegmomenten en 
wachttijd tot start werken zijn er 7 maanden voorzien omdat een grondige 
voorbereiding tot besparingen en een vlotte werf leidt. Enkele interne 
verhuismomenten (telkens 1 maand voorzien) moet mogelijk maken dat 
de Kruierie kan blijven functioneren tijdens de werken. De woning aan de 
Bevrijdingsstraat wordt aan het begin van de werkzaamheden afgebroken 
om ruimte te creëren voor de werfzone en het testen van de installaties. 
- Duur 2 maand. Bij Bouwfase 1 wordt een Lichte Renovatie voorzien in 
de toekomstige Marktplaats, onthaal, foyer, stockage, boekverwerking, 
woordlab, stiltebubbels, keuken+toog, vestiaire en sanitair 1. Er wordt 
een beperkt aantal dragende muren doorgeslagen, veel niet-dragende 
muurtjes verwijderd, verlaagde plafonds verhoogd, technieken aangepast en 
eenvoudig afgewerkt. De esthetiek van technieken en afgewerkte ruwbouw 

Budgetparameters De Kruierie alle kosten exclusief btw (6% of 21%) BVO m2 kosten/m2 subtotaal
Nieuwbouw: eenvoudig, economisch, robuust en duurzaam
bistro + ommegang + muzieklokalen + deel inkom + sanitair 3 434,5 1.600,00 € 695.200,00 €
Grondige Renovatie: vloeren, binnenmuren, dak, technieken
schoolgebouw 658 1.600,00 € 1.052.800,00 €
Lichte Renovatie: (lichte) binnenmuren, plafonds, technieken, economische afwerking
nieuw sanitair 1 (bij zaal) 42,8 200,00 € 8.560,00 €
marktplaats, stockage, opslag boekverw., onthaal, foyer 675 200,00 € 135.000,00 €
woordlab, stiltebubbels, vest., keuken+toog 383 200,00 € 76.600,00 €
deel gelijkvloers personeel (backoffice, berging/gang) 132 200,00 € 26.400,00 €
Bestaande Toestand (niet aangepast)
zaal 308,5 0,00 € 0,00 €
naast zaal, technieken en berging 58,7 0,00 € 0,00 €
opstelr. Zaal, circulatie en inkom foyer 76,9 0,00 € 0,00 €
deel gelijkvloers personeel (backoffice, archief, keuken) 199 0,00 € 0,00 €
ondergronds A1 76,5 0,00 € 0,00 €
ondergronds blok personeel 94 0,00 € 0,00 €
zaal eerste verdieping 149 0,00 € 0,00 €
blok personeel verdieping 229 0,00 € 0,00 €

Totaal BVO: 3516,9
Buitenaanleg: groenaanleg en heraanleg binnenkoer bij nieuwbouw
Binnentuin: heraanleg (bestaande verharding recuperen) 220 60,00 € 13.015,00 €
Groen voor nieuwe gevel aan straatzijde 46 25,00 € 1.150,00 €
Groen in binnentuin 81 25,00 € 2.025,00 €
Groen tegen zijgevel aan inkomplein 52 25,00 € 1.300,00 €
Groen ter plaatse van af te breken woning 102 25,00 € 2.550,00 €
Afbraak
Bestaande woning Bevrijdingsstraat SOG 10.000,00 €

geraamde totale bouwkost excl btw en ereloon: 2.024.600,00 €

Erelonen subtotaal
collectief mars 6,00% 121.476,00 €
Architectuurstudie: volledige architectuuropdracht;
De studie van de inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg;
Ellen Verbiest 1,50% 30.369,00 €
Proces
Atelier Bontekoe Van Put (in onderaanneming) 1,00% 20.246,00 €
De studie van de binneninrichting, inclusief het vast meubilair;
Peritas (in onderaanneming)
Stabiliteitsstudie; 0,85% 17.209,10 €
De studie van het klimaat en alle speciale technieken volgens Bestek; 2,35% 47.578,10 €
De volledige studie van de akoestiek volgen Bestek indien vereist; inbegrepen
De organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator; 0,25% 5.061,50 €

erelonen excl 21% btw: 11,95% 172.091,00 €

in het zicht draagt bij aan de hands-on aanpak van de Kruierie in combinatie 
met de verfijnde binneninrichting en vast meubilair (Atelier Bontekoe Van 
Put). Zo kunnen relatief goedkoop snel veel vierkante meters aangepakt 
worden. - Duur 4 maanden. Vervolgens worden de Bibliotheek en bijhorende 
functies verhuist (1 maand) naar deze nieuwe ruimtes zodat de Nieuwbouw 
(Bistro, ommegang, muzieklokalen, sanitair 3) en de Grondige Renovatie van 
het Schoolgebouw kunnen doorgaan zonder het functioneren van de Kruierie 
te belemmeren. Voor deze Nieuwbouw en Grondige Renovatie worden 
12 maanden werftijd voorzien. Een eenvoudig en robuust ontwerp moet 
leiden tot een economisch en duurzaam gebouw. Er wordt ook gedacht aan 
doorgroeimogelijkheden bovenop de Nieuwbouw zodat de Kruierie future-
proof is. In Bouwfase 3 wordt een deel van het gelijkvloers blok personeel 
en sanitair 2 Licht Gerenoveerd (4 maanden), voorafgegaan door een kleine 
interne verhuis (1 maand). De Samenaanleg Buitenruimte verloopt parallel 
met de werkzaamheden zodat het aangepaste complex klaar is voor de 
feestelijke opening eind 2024!

BOUWFASE I BOUWFASE II BOUWFASE III

08.2021 10.2021 03.2022 04.2022 06.2022 10.2022 02.2023 06.2023 07.2023 03.2024 07.2024 08.2024 12.2024 2025
Schetsontw.
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Verhuis

Afbraak
Bouwfase 1: Lichte Reno.
marktpl., onthaal, foyer, 
woordlab, s.bubbels, …

Verhuis
Bouwfase 2: Nieuwbouw
Bistro, ommegang, muzieklokalen, san 3
Bouwfase 2: Grondige Renovatie
Schoolgebouw

Verhuis
Bouwfase 3: Lichte Reno.
Gelijkvloers  personeel

Samenaanleg buitenruimte
Opening!
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TEAM

PERITAS - TECHNIEKEN, STABILIEIT EN DUURZAAMHEIDSADVIES

Peritas is een dynamisch adviesbureau gespecialiseerd in EPB-verslaggeving, energieprojecten, 
studies speciale technieken en stabiliteit, veiligheidscoördinatie en plaatsbeschrijvingen.
Ze combineren projecten van grote schaal met kleinere budgetvriendelijke verbouwingen.

COLLECTIEF MARS - ARCHITECTUUR EN PROJECTLEIDING

collectief mars is een ontwerpbureau dat op zoek gaat naar het zwaartepunt tussen mens, archi-
tectuur en stad. Hoe we daar juist geraken is een vraag zonder pasklare antwoorden. collectief 
mars drijft bovenal op engagement, vertrouwen en kruisbestuiving. collectief mars gaat op zoek 
en stelt vragen. Niet alleen, wel samen. De wortels van collectief mars reiken van Antwerpen tot 
in de Kempen, Leopoldsburg. Heden ten dage is hun hoofdkwartier gevestigd in de cohousing en 
coworking van de Haringrokerij in Antwerpen.

ELLEN VERBIEST - PROCESBEGELEIDING

Ellen Verbiest is architect, stedenbouwkundig onderzoeker en ontwerper, gespecialiseerd in pro-
cesbegeleiding, sociaal-ruimtelijk onderzoek en het vertalen van complexe ruimtelijke concepten 
naar duidelijke randvoorwaarden voor ontwerpers. Ellen Verbiest doet dit zowel door middel van 
antropologisch onderzoek, cartografie en illustraties als door het begeleiden en ondersteunen 
van overheden, ontwerpers en kwaliteitskamers tijdens ontwerpwedstrijden en -processen. 

ABVP - INTERIEURONTWERP EN MAAKATELIER

Atelier Bontekoe Van Put is een ontwerp- en uitvoeringsatelier dat balanceert op het snijvlak 
tussen interieurarchitect, meubelontwerp en kunstinstallaties. Met hun werk dagen ze op een 
creatieve manier de balans tussen object, omgeving en gebruiker uit.

Ellen Verbiest, collectief mars en Atelier Bontekoe Van Put zijn 3 bureau’s 
die nog niet zo lang uit de start blokken zijn geschoten maar toch al een 
mooi track record kunnen voorleggen. Vanuit verschillende achtergronden 
brengen we diverse expertises samen: van stad tot architectuur tot installatie, 
van denken tot ontwerpen tot doen. Geëngageerd en participatief ontwerpen 
is wat ons bindt. 

Met ‘Onder stroom’ (Ellen Verbiest + Atelier Bontekoer Van Put) en ‘Cloud9’ 
(Collectief Mars + Atelier Bontekoe Van Put) hebben we reeds bewezen om 
samen een ontwerptrajcet tot een goed einde te kunnen brengen. Projecten 
als Cohousing Eksterlaar, Cohousing Dué en Onder Stroom tonen aan dat 
participatief ontwerpen met diverse stakeholders haast in ons DNA zit.
PERITAS zal adviseren op het vlak van technieken, veiligheidscoördinatie, 
akoestiek, stabililiteit en duurzaamheid. Collectief mars en Pertitas hebben 
reeds meerder projecten samen uitegevoerd. 

collectief mars Atelier Bontekoe Van PutEllen Verbiest Peritas

Toekomen


