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Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een wetenschapshub te Kortrijk

Havana architectuur
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HOOG KORTRUK

Hoog Kortrijk heeft het DNA van een ‘moderne’ campus: een verzameling van
ofzonderlijke gebouwen, uitgezet op een rationeel grid. Het gebied heeft een
eigen logica met een reeks pragmatische bouwwerken die vooral vanuit technisch
oogpunt zijn geconcipieerd en als flexibele machines worden gepresenteerd. Een
specifieke architectuur van grote overspanningen, glasoppervlaktes en efficiénte
bouwmethodes past zich in in het keurslijf van het campusmodel. De architectuur is
de vertaling van de techniek.

Wetenschap is niet louter techniciteit. In deze zakelijke context van Hoog Kortrijk
willen we een architectuur ontwerpen die begeestert en uitdrukking geeft aan de
bijzondere wereld van de wetenschap. Geen stoere machine om in te werken maar
een verfijnd gebouw dat bewoond en beleefd kan worden. Plekken die ruimte
maken voor verbeelding: een wetenschappelijk Mouseion dat meer museum en
theater is dan een fabriek. Het kasteel en de rozentuin werken hierbij inspirerend. De
wetenschapshub zoekt als derde element aansluiting bij het kasteel en de rozentuin
en draagt op die manier bij aan dit eiland van verwondering te midden van het
generische landschap.

Het ontwerp bezet terzelfdertijd een vitgelezen locatie langsheen de fietsas die van
oost naar west de verbinding moet vormen tussen de verschillende bedrijvenparken
en kennisinstellingen. Op het kruispunt met deze nieuwe verkeersroute is voor de hub
een sleutelrol weggelegd als verdeel- en ontmoetingspunt: een nieuwe landmark
voor de buurt.

De nieuwe hub ligt op het kruispunt van de noord-zuid zichtas en de oost-west fietas.
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Hoog Korlrijk is een stadsdeel dat gekenmerkt wordt door een grootmazige campus- en bedrijvenstructuur.
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DE TEGENSPELER

De nieuwe wetenschaphub vormt het sluitstuk van de noord-zuid as die vertrekt aan
het kasteel en vorm krijgt in de rozentuin. Het ontwerp creéert een spiegelbeeld voor
het kasteel op het vlak van volumetrie, kroonlijsthoogte en geleding. De nieuwbouw
is daarbij zowel een tegenspeler als een bondgenoot in de compositie. Het is een
hedendaagse solitair die een drie-eenheid schept met kasteel en rozentuin, en zo de
onafgewerkte stedelijke figuur vervolledigt.

Als spiegelbeeld van het kasteel neemt de wetenschapshub diens gevelgeleding
over (viif traveeén op de langsgevels, drie op de kopgevels). Terzelfdertijd komt op
bepaalde posities de raamverdeling los van deze rigide onderlegger. De nieuwe
gevel onderhandelt zo tussen een klassieke opbouw en de randvoorwaarden die een
hedendaags programma van eisen stelt.

De wetenschapshub vervolledigt als nieuwe schakel de driedeling van kasteel, rozentuin en hub.

De voorgevel heeft de verhouding van de gulden snede. De gevels zijn opbouwd uit 3 modules, waarbij De nieuwe gevels volgen de vijf- en driedeling en de basisverhoudingen van de kasteelgevel.
C de helft is van B en B de helft van A.
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EEN HOUTEN SCULPTUUR

Waar het bakstenen kasteel zorgvuldig met pleister werd bezet, wordt de
wetenschapshub als een houtbouw geconcipieerd. Hout is een veelzijdig materiaal.
Het wordt gebruik om chalets of tuinhuizen te bouwen, maar ook om koninklijk
meubilair mee te vervaardigen of juwelenkisties te bekleden. Deze dudliteit schept
een gebouw dat zowel alledaags als bijzonder wil zijn. Door het hout ook in de
materialisatie van de gevel door te trekken, ontstaat een sprekende houten sculptuur
te midden van een landschap van staal en beton.

Hout is bij uitstek een materiaal met een breed spectrum aan verschijningsvormen:
van bruut gestapelde stammen tot de verfijnde vlamtekening van fineer of planken.
Ook hout dat reeds een vorig leven kende, kan de gevel vormgeven. Doordacht
omgaan met de dimensionering van de bekleding, het spelen met schaduwwerking
of de schakeringen in het hout zorgen ervoor dat het gebouw klasse vitstraalt.

(1) houten latten op een onderplaat zorgen voor schaduwwerking; (2) hergebruikte
wagonplanken brengen een natuurlijke patina met zich mee; (3) houten shingles/
leien zijn kleine modules met hun eigen kleurtint en ruwheid; (4) cementgebonden
naaldhoutvezelplaten met kleurpigment kunnen als grotere vlakken toegepast worden.
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(1) Kantoorgebouw Veneco, Destelbergen (2) Woning KJG, Gentbrugge -
- Havana architectuur Havana architectuur

(3) Kapel Salgenreute, Oostenrijk - (4) Theaterpavilioen bij schoolgebouw, UK
Bernardo Bader architekten - Jonathan Tuckey Design

004033 — Wetenschapshub Kortrijk

Een herkenbaar maar eigentijds spiegelbeeld voor het kasteel
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DE TRAP ALS WANDELING

In nieuwe kantoorgebouwen wordt de trap vaak gereduceerd tot een functionele
verbinding, gedimensioneerd op brandveiligheid en toegankelijkheid. Gebruikers
komen via de frappenkoker direct op de werkvloer terecht. Er is geen tussenmoment,
geen ruimtelike pauze die het aankomen van het werken scheidt. Er is geen
vitloopruimte om even afstand te nemen. In de architectuurgeschiedenis werden
trappen wel vaker ontworpen als ruimtes an sich. De trap werd daarbij niet enkel als
functioneel element ingezet, maar als een theatrale wandeling van zien en gezien
worden.

In de hub wordt de trap een genereuze beweging naar boven. Als promenade
architecturale ontwikkelt zich een spiraalvormige wandeling rond het gebouw, die
een steeds varigrend zicht biedt op het landschap rondom. De circulatie vormt de
grens tussen binnen en buiten, en etaleert dit op een subfiele manier in de gevel.
Door de uitgesponnen beweging langs de buitencontour, krijgt elke verdieping een
specifieke adressering en oriéntatie.

Trap in het Bauhaus als spil van de Trap in Palazzo dello Spagnolo, zichtbaar

architectuurschool (Oskar Schlemmer) in de gevel - Napels

g

Een gekadreerd zicht op de omgeving vanop de trap in deSingel - Antwerpen
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DE BELVEDERE

Het dak, vaak volgestouwd met technieken of ingezet voor de waterhuishouding,
wordt dikwijls onderbenut gelaten. Nochtans kan deze vijfde gevel tot de verbeelding
spreken, zeker in een stadsdeel als Hoog Kortrijk. De site ligt 16m hoger dan de
Grote Markt; de topografie doet de voorzet en de nieuwe hub heeft die maar binnen
te koppen. Het eindpunt van de trap wordt een belvédére: een uniek uvitkijkpunt, met
zicht op de rozentuin en Hoog Kortrijk.

De compositie van trap- en liftvolume in combinatie met de uitgestrekte luifel op
het dak vormen een hoed op de hub. Het sculpturaal dakgeheel biedt bescherming
tegen regen of zonneschijn en vergroot tegelijk de zichtbaarheid en waardigheid van
het nieuwe gebouw. De nieuwe hub is geen platte doos maar is voorzien van een
fiere bekroning.

- e .

De hogere volumes aan de westzijde vormen een buffer voor de omliggende woningen.

De dakvolumes vormen de kroon van de wetenschapshub. Een vis-a-vis met het kasteel vanop het dak van de hub
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ONTMOETING VAN LANDSCHAPPEN

Het spiegelen van het kasteel in de nieuwe wetenschapshub creéert de opportuniteit
om twee werelden van het bouwblok met elkaar te verbinden: het Engelse
landschapspark met organische lijnen enerzijds en het lineaire functionele landschap
van de bedrijventerreinen anderzijds. De wetenschapshub en de omgeving errond
vormen het scharnierpunt waar het kuieren in een park de efficiéntie van het
bedrijfsleven ontmoet, zowel ruimtelijk als in gebruik.

Het Engelse park vormt vandaag een vithoek van het bouwblok met weinig contact
met de andere functies errond. Toch geeft het enorme kwaliteit aan de omgeving als
een groene setting voor het kasteel, de bedrijven en de evenementen. Wat als dit de
centrale kwaliteit en verbindende figuur kan worden voor heel het bouwblok? Door
vertakkingen te maken van het Engelse landschapspark naar de wetenschapshub en
de bedrijventerreinen — gebruik makend van beboste zones rond de private woningen
—wordt het park proportioneel grofer en deel van een wandelnetwerk. Wat vandaag
in een uithoek geduwd lijkt, wordt deel van een systeem doorheen het bouwblok.

Het kasteel en haar omgeving zijn infens verweven en vervolledigen elkaar. Voor
de wetenschapshub is dit niet anders. We spiegelen dezelfde elementen: een groen
decor van bomen met water, een grasveld, voorpleinen aan beide zijden en centraal
een rozentuin. Een dubbele bomenrij flankeert de fietsverbinding en vormt zo een
groene achtergrond en setting voor de hub. Hierlangs vangt een lineaire wadi
water op voor lokale infiltratie. Een voorplein naar de fietsas geeft ruimte aan het
toekomen met de fiets tussen de bomen aan de zuidzijde. Aan de zijde van het
kasteel vormt een centraal gazon omringd door parkbomen en bosjes de overgang
naar het open voorplein. Dit plein kan flexibel worden ingericht voor events en loopt
door in de wetenschapshub. De rozen worden tot aan de rand van het voorplein
gebracht als aankondiging van de gesloten parkkamers tussen de hagen met de
centrale rozentuin.

Door de huidige Pypestraat tot een minimale breedte te reduceren, wordt de curve
deel van het organische netwerk van paden en maaistroken dat de logica en vorm
van het Engelse park volgen. De OV-halte van de noordzuid-as wordt rechtstreeks
aangetakt op deze parkstructuur. De bezoekers komen toe in het park met zicht op
de nieuwe hub. De rechte laan voor fietsers markeert de overgang naar de zone voor
wagens. De zachte mobiliteit komt op de eerste plaats.

Het Engelse landschapspark als verbindende structuur die vertakt in het bouwblok

004033 - Wetenschapshub Kortrijk

i 5 S
¢ il 1

De tegenpool als hedendaagse spiegelas voor gebouw en park

Een overzicht van het verder vertakte parklandschap, de
spiegeling van landschappelijke elementen en het meanderende
paden-netwerk tot de nieuwe hub
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Het park-paden-netwerk meandert doorheen het hele bouwblok.



8

SCHARNIER IN DE OMGEVING

De omgeving van de wetenschapshub is bedacht als een vitnodigende
ontmoetingsruimte voor allerhande activiteiten. Het toekomen krijgt bijzondere
aandacht met de OV-halte van de Doorniksesteenweg (1) die rechtstreeks toekomt
in het park. Vanaf de fietsas (2) of parkingkoffers (3) is er het voorplein met bomen
om de overgang te maken met de fietsverbinding. Hierlangs is ook een lijn voor
waterinfiltratie van wegenis en gebouwen voorzien (4).

Het open voorplein is vrij gemaakt om allerhande evenementen mogelijk te maken.
Losse parkstoelen zoals in de grote Franse parken geven spontane ontmoetingen
(5). Het landschap van parallelle lijnen in het zuidelijke deel van het bouwblok wordt
doorgetrokken langs de voorpleinen. Tussen deze nieuwe lijnen is er ruimte voor
functionele zaken zoals een fietsenstalling of een representatieve rozentuin (6).

De lijn langs het verhoogd grasveld vormt eveneens een ontmoetingsplek op het gras
of is geschikt voor een picknick of als bankelement in de zon (7). De verhoging zorgt
ervoor dat vanaf de wetenschapshub de bestaande rijweg gedeeltelijk onttrokken is
aan het zicht. De hub en haar onmiddellijke omgeving worden zo een catalysator
waar ontmoetingen worden gestimuleerd.

M e : s =

Los meubilair in Le Jardin de Luxembourg Los meubilair en open bladerdak in
- Parijs Kolumba Museum - Keulen (P Zumthor)

k-

Rozentuin Enghaveparken - Kopenhagen (Tredje Natur)
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De nieuwe omgeving rond de wetenschapshub vervolledigt het bestaande landschap.
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EEN PUBLIEK FORUM

Een royaal voorplein, als nieuwe volwaardige stedelijke plek, vormt de ontvangstruimte
voor een publiek van ge&ngageerden en geinteresseerden. Tegelijk is dit plein een
verlengstuk van de binnenruimte. De centrale toegang biedt meteen een overzicht en
een volledig doorzicht tot aan de achterzijde. Het achterplein is een eerder informeel
en logistiek plein, waar plaats wordt gemaakt voor een fietsenstalling, toegang voor
cateringfaciliteiten en beschaduwde rustplekken.

Het gelijkvloers doet enerzijds dienst als forum, waar onderzoekers en ondernemers
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren tijdens recepties of lezingen. De sokkel
functioneert anderzijds als een vitrine, waar ideeén, waarden en vergaarde kennis
binnen de wetenschapshub in de kijker kunnen worden gezet. De uitgestrekte
gevellengte kan daarbij benut worden als tentoonstellingszone zonder de dagelijkse
werking van het gebouw te verstoren.

open voorplein
foyer

forum

plein met bomenrij
bar

bergruimte
keuken
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vestiaire
tellerlokaal
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ingang leveringen
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De bomenrij zorgt voor een afstand tussen fietsas en forum.
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SCHIL EN KERN

Binnenin de schil gevormd door het publieke forum, de theatrale trap en de
belvédére, zit de bedrijvige kern van de wetenschapshub verscholen. De kantoren en
de vergaderzalen zijn tussen deze twee publieke salons geschoven.

Elke vloer heeft zijn eigen hoogte, oriéntatie en uitzicht, afgestemd op de functie die
erin wordt gehuisvest. De omarming van de trap vormt per niveau een specifieke

open ruimte: hoog of laag, met een hoekoriéntatie of transversaal, open of meer |
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Het gelijkvloers zoekt een grote zichtbaarheid op. De kantoorvloer steekt door e
van voor- tot achtergevel, terwijl de vergaderzalen een balans zoeken tussen een ) |
gekadreerd zicht op de rozentuin enerzijds en een lange presentatiewand anderzijds. gﬁ:ﬁb-x iy
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niveau 2 - vergaderplekken
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niveau O - het forum

il Ay WO, H £

/// 7

Dwarsdoorsnede met de stapeling van forum, werk- en vergaderplekken en belvédére met trap- en dienende zone als
schil rond de kern gewikkeld. f R —

Elk niveau heeft zijn eigen oriéntatie met een overlappende centrale zone als kern.
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DE WERKPLEKKEN

De kantoorruimte krijgt als kern van de werking een plek op de eerste verdieping in
deze stapeling, net boven de gelijkvloerse ontvangstruimte. De kantoorvloer kan zo
de onthaalfunctie van het gebouw op zich nemen en een visuele controle bewaren
over de passage langs de trap naar de hoger gelegen niveaus. Het is een grote open
werkplek die van voor- tot achterzijde doorprikt en aansluit op een reeks dienende
functies zoals kitchenette en bergruimte in een compacte cluster aan de westzijde.
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Het collectieve werken in het landschapskantoor vraagt ook ruimte voor werkplekken
waar terugtrekken mogelijk is. De noordzijde is geschikt voor een opdeling in
individuele werkruimtes of afgesloten bel- en concentratiewerkplekken. De ‘“West
Wing' is de expansieruimte van de kantoorvloer, geschikt voor een teamoverleg,
workshopsessie of lunchpauze tijdens de middag.
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Het landschapskantoor heeft zicht op de passage naar de hoger gelegen verdiepingen. Een variant scenario waarbij een buitenschoolse kinderopvang wordt geintegreerd in het

gebouw. Het gelijkvloers wordt een ruime eetzaal, de eerste verdieping een speelvloer
met slaapzaal die gekoppeld is aan een verschoonruimte.
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DE VERGADERPLEKKEN

De vergaderruimtes vormen de volgende tussenstop op de route naar boven. Ze zijn
op de op één na hoogste verdieping gelegen. Vanuit de grote vergaderzaal heeft de
bezoeker een gekadreerd zicht op de site en op het kasteeldomein in het bijzonder.
Naast de zichten op de omgeving, worden maximaal projectie- en presentiewanden
gevrijwaard. Het directe zicht op de laatste frap naar de belvédére maakt een korte
koffiepauze in de buitenlucht of het tijdelijk inrichten van een derde vergaderruimte
aantrekkelijk.

De vergaderzaal voor 30 personen kan gesplitst worden in twee ruimtes, beide
toegankelijk via trap- en lift. Aan de noordzijde is een backoffice die een sprekersdesk
of multimedia faciliteert. De berging die aansluit op de vergaderzaal is zowel
bergruimte voor stoelen en fafels als technische ruimte.
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De vergaderzaal heeft een royale inkomsas met zicht over de boomkruinen.
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De buitenschoolse kinderopvang heeft op niveau +2 een leeszaal en personeelsruimte.
Het dakterras doet dienst als een afgebakende buitenspeelruimte.
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EEN HOUTEN STRUCTUUR

Daar waar het kasteel in een steense massa is opgetrokken en een weerspiegeling
vormt van zijn tijd, bouwen wij de nieuwe hub in hout. Hout wordt zowel binnen als
buiten toegepast. De keuze voor een dragende structuur volledig in hout, is tegelijk
pragmatisch en expliciet duurzaam. Bouwen in dit hernieuwbare materiaal heeft een
dubbele positieve impact op het klimaat. Enerzijds leidt het vervaardigen van houten
bouwelementen fot een lagere CO,, productie, anderzijds vormt het nieuwe gebouw
een opslagvat van CO, uit de atmosfeer. De houten structuur is daarenboven lichter
en veel sneller op te bouwen. Een droog bouwproces geeft tot slot een tijdswinst.

Het materiaal is niet enkel vanuit zijn technische kwaliteit gekozen. In elk van
onze ontwerpen geven we ruim aandacht aan de mensen die het project zullen
‘bewonen’. Dit kan vanzelfsprekend klinken, maar in een cultuur waar de nadruk
steeds meer op rendement en efficiéntie komt te liggen, wordt de kans steeds groter
dat die ‘bewoner’ zich gevangen voelt in een wereld ontdaan van elke vorm van
individualiteit, spontaniteit en huiselijkheid.

Net die huiselijkheid is een belangrijke toetssteen, in het bijzonder voor projecten
waar dit misschien minder evident is. De expliciete keuze voor de houtstructuur
die in het zicht wordt gelaten, draagt hieraan bij. Hout heeft intrinsiek een warme
vitstraling en maakt het inferieur minder steriel. Een gedempte en serene ruimte is de
bouwsteen voor de nieuwe werkplek.

In de ontvangstruimtes van historische gebouwen maakt de houten wandbekleding
vaak een onmisbaar onderdeel uit van de ziel en identiteit van het gebouw. In het
houtsnijwerk werden vakmanschap en rijkdom geétaleerd. Naast de decoratieve
toepassing wordt met de toevoeging van lambrisering tegelijkertijd ook functies
toegevoegd op een vernuftige manier. Het houten interieur zorgt ervoor dat de
nieuwe hub medieert tussen een huis en een publiek gebouw: de huiselijkheid
en gezelligheid van een houten huis gecombineerd met de waardigheid van
ontvangstruimtes.

Feestzaal in het kasteel Moritzburg waar de verwarmingselementen elegant worden
weggeborgen, Halle Saale - Duitsland
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De lambrisering kan dienst doen als akoestische bekleding, als drager voor info of andere schermen, of als bank voor het tussentijds wachten.

Eigentijdse lambrisering in de ontvangst- en Lambrising in cafés of restaurants maakt een sfeervolle ruimte en
wachtruimtes bij Tabor vzw, Gent (Studio Lauka) voorkomt zwarte strepen op de muur, Gent (Onbetaalbaar) ‘t Hooghe, Kortrijk
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HOUTBOUW

We bouwen een houtbouw, waarbij omwille van flexibiliteit het aantal dragende
wanden wordt beperkt. De transparante skeletstructuur wordt omringd door een
dragende buitenschil. De liftkern met zijn sanitaire cel is dragend en zorgt voor de
horizontale stabiliteit van het gebouw. De dragende wanden, liggers en vloeren
worden maximaal ontworpen als houten structuren, met gelamelleerd hout voor de
balken en kruislaaghout voor wanden en vloeren.

De structuur is ontworpen op een materiaal-efficiénte overspanningsmaat van
circa 5m en wordt op brandstabiliteit gedimensioneerd. De centrale middenzone
wordt geconcipieerd als een ribbenvloer, de randzone uitgevoerd in een CLT-plaat.
Daar waar structureel nodig, wordt hout gecombineerd met betonelementen zoals
funderingen, liftkern of kolommen. Een fow carbon versie van dit beton door gebruik
van bvb. recuperatiegranulaten zal verder onderzocht worden.

Dit structurele concept leent zich bij uitstek voor een uitvoering als geprefabriceerde
droogbouw. De houten wanden, vloeren en balken kunnen kant- en klaar geleverd
en in een beperkte tijdsspanne gemonteerd worden. De rest van de vloeropbouw
voorzien we in een droge opbouw. Op lange termijn is demonteerbaarheid mogelijk.

De weinig draagkrachtige kleilagen in de ondergrond laten ondiepe funderingen
of een algemene funderingsplaat niet toe. Een paalfundering is de enige geschikte
manier om dit gebouw te funderen. Gezien het beperkt aantal draaglijnen kunnen
de lasten van het gebouw op een economische manier naar de paalfundering
worden overgebracht. De houten draagstructuur is daarenboven beduidend lichter
dan klassieke massiefbouw, wat de funderingsconstructie ten goede komt.

Theaterpaviljoen, Verenigd Koninkrijk - Pedico shop, Geel - Murmuur architecten
Jonathan Tuckey Design + Robbrecht & Daem architecten
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stijve liftkern

skeletstructuur
van de middenzone

dragende CLT plaat

wanden voor
horizontale stijfheid

Het geheel is opbouwd vit een dragende buitenschil en een houten skeletstructuur middenin. De liftkern zorgt voor een stijf geheel.



EEN TUIN OP HOOGTE

Op de hoogste verdieping, de belvédére, vertaalt de basisfiguur van kern met schil

zich in een panoramisch terras, omzoomd door een weelderige daktuin. Hier kunnen 27 overdekte buitenruimte
op zonnige dagen feestelijke gelegenheden of lezingen doorgaan, maar evengoed 28 groene randstrook

de lunchpauze van de medewerkers. 29 omliggend bladerdek
30 stapsteen en/of zitpek
31 trap- en liftbordes

32 tuinberging

De groene rand doet tegelijk dienst als windscherm en geluidsbuffer voor het
autoverkeer aan de Doorniksesteenweg. De kern is verhard en maakt een
samenkomst voor een groter gezelschap mogelijk. Via enkele stapstenen bereik je
de dakrand en kan je de rozencollectie vanop hoogte bewonderen.

De luifel is opgevat als een houten pergolastructuur met dakplaat die bescherming
biedt tegen regen of felle zonnestralen. Het nieuwe dakvlak boven de kern vormt
meteen ook de drager voor een veld aan zonnepanelen. De groene dakrand heeft
een waterbufferende werking en een verkoelend effect op het dakterras zelf. Achter
het trap- en liftvolume nestelt zich een tuinberging die het groenonderhoud faciliteert.

=Sk =

Y
o

De verharde (terras) en onverharde zone (intensief groendak) lopen over in elkaar. Kunstdepot Boijmans Van Beuningen - Rotterdam Een villa in la cité Frugés - Pessac (Le Corbusier) Kunststudio’s in Londen (Sanchez Benton architects)
(MVRDV)
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HET TECHNISCH CONCEPT

Het bouwmateriaal is hemieuwbaar.
Elke gebruikte boom kan opnieuw
oangeplant worden.

De daglichtopeningen worden
op de windrichting afgestemd
om oververhitting te vermijden.

binnenluchtkwaliteit door
formaldehyde-arme lijmen en
verven op zichtbaar blijvende
CLT wanden toe te passen.
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nieuwe pleinen en
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Verse luchtname en vitblaas in
een verschillend gevelvlak.
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Het volledige gebouw wordt
gemaenitord via een efficiént en

gebruiksvriendelijk
gebouwbeheersysteem.
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met hoog rendement
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Boiler voor warm water in de
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HET TECHNISCH CONCEPT

VERWARMING EN VERKOELING VIA DE BODEM

Een geothermische omkeerbare warmtepomp voorziet de basiswarmie van het
gebouw. In de winter zorgt de warmtepomp ervoor dat de warmte uit de bodem een
aangename binnentemperatuur kan creéren. In de zomer sturen we het gekoelde
water uit het beoveld door hetzelfde afgiftesysteem om zo het binnenklimaat af te
koelen. De warmtepomp zelf doet in deze zomerperiode geen dienst, wat gelijk
staat aan passieve koeling. Door warmte vanuit het gebouw terug de grond in te
sturen, regeneert de grond voor de volgende verwarmingsperiode. Dit resulteert in
een hoger rendement van de warmtepomp.

De warmte- en koeltevraag in een kantoorgebouw is meestal niet in balans: de
koeltevraag is hoger. Om het aantal grondboringen en de warmtepomp niet louter
op de koeltevraag te ontwerpen en zo het geheel onnodig te overdimensoneren voor
deze tijdelijke koeltevraag, wordt naast het passief koelen ook in actieve koeling
voorzien.

Om actief te kunnen koelen, kiezen we een warmtepomp die zijn compressor
omkeerbaar kan maken en dus de koude afkomstig uit de bodem nog een aantal
graden kouder kan maken. Hier zal een slimme regeling ervoor zorgen dat
eerst zoveel mogelijk gekoeld wordt vanuit de geothermie (passief). Wanneer dit
onvoldoende is, zal de warmtepomp de koeling van het gebouw garanderen (actief).
Zo zal in de event- of grote vergaderzaal, bij een hoge bezetting op een zomerse
dag, de maximale temperatuur te allen tijde gegarandeerd zijn.

Om het geothermisch veld niet te zwaar op te warmen in modus koeling, zal via een
bypass over de afblaas van de luchtgroep terug worden afgekoeld. Zo zal men in
zomer en winter steeds een constante ondergrondtemperatuur hebben die perfect in
balans is. Zo werkt de warmtepomp het hele jaar door met een maximaal rendement.

Een basis opwarm- en koelafgiftesysteem zal gecombineerd worden met een snel
afgiftesysteem. In ruimtes met een heel variabele bezetting zal men gebruik maken
van vloerverwarming als basis, in combinatie met lucht als bijkomende verwarming
voor maximaal comfort. Op de kantoorvloeren, waar een constante bezetting is,
zal een frager systeem (vloerverwarming) de comforttemperatuur voorzien. Alle
afgiftesytemen hebben een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur en worden
gedimensioneerd voor optimaal gebruik bij zowel koeling als verwarming.

DOORDACHT VENTILATIECONCEPT

Gezien de drukke verkeersader en de variabele bezetting, is een ‘kwaliteitscontrole’ op
de binnenlucht een belangrijk aandachtspunt. We kiezen voor een ventilatiesysteem
D met een hoge recuperatie van temperatuur en vocht. De luchtgroep heeft een
verwarmings- en koelbatterij om de vertrektemperaturen aan te passen aan de
specifieke vraag.

Pulsie en extractie zijn per ruimte aangestuurd op basis van CO2-, vochtmetingen
en aanwezigheid. Een regelklep stuurt het debiet aan naar de gewenste waarde. Een
verwarmings- en koelbatterij op de verse lucht zorgt ervoor dat de lokalen met een
variabele bezetting snel hun gewenste femperatuur bekomen. De geklimatiseerde
pulsielucht zal via overdruk in de lokalen met bezetting worden binnengebracht. Zo
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zal er nooit conflict zijn fussen de zuivere binnengebrachte lucht in de bezette lokalen
en circulatielokalen. Het systeem wordt gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem,
waar men er los van het automatisch regelsysteem voor kan kiezen de ventilatie te
boosten om zo bij een bepaalde activiteit meer verse lucht binnen te brengen en
bedorven lucht of te voeren.

De extractie gebeurt in de

blauwe zone, waar de keuken,
kitchenette, sanitair en bergingen
zijn geclusterd. De verse pulsie
lucht wordt via overdruk de

centrale ruimte ingeblozen. Aan de
tegenoverliggende wand van deze
middenzone zorgen extractieroosters
ervoor dat de lucht via de trapzone
terug wordt afgezogen zodat een
volledige balans van de ventilatie
mogelijk is. Kanalen worden fot een
minimum beperkt.
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DE TRAP ALS PASSIEVE WAND

De trapzone zorgt voor de terugname van de extractielucht vanuit de verschillende
lokalen naar de luchtgroep. Deze onverwarmde circulatiezone doet dienst als
passieve wand. De temperatuur van deze zone is afhankelijk van de weersinvioeden
op de buitenschil. In de winter, als de zon wat lager zit, zullen de zonnestralen
binnenvallen op/in de passieve wand en deze zone opwarmen. De temperatuur stijgt
en bijgevolg ook de temperatuur van de terugnamelucht. De gratis warmte zorgt
ervoor dat de ventilatoren van de luchtgroep minder elektriciteit verbruiken om de
verse pulsielucht te conditioneren.

De passieve wand heeft ook zijn eigen natuurlijke verluchting, gebaseerd op een
basis schouweffect. Wanneer de trap zijn temperatuur liever kwiit is dan rijk, zorgt één
raam beneden en één koepel boven voor een natuurlijke spoeling van de trapzone.
De keuze en omschakeling tussen de aanzuig vanuit een gesloten dan wel open
passieve wand zal automatisch gebeuren en via metingen tussen buitentemperatuur,
binnentemperatuur en CO-2 gehalte op de meest gunstige situatie afgestemd
worden.

Naast de aanzuig van extractielucht vanuit deze klimaatkast, heeft de passieve wand
nog een extra voordeel. De circulatiezone langs de buitencontour van het gebouw
zorgt voor een buffer en schermt de centrale geklimatiseerde ruimte af van de
rechtstreekse klimaatinvloeden. In de zomer remt de trap de directe zonnestralen of,
in de winter buffert de trap de koude. De trap is zowel een sjaal als een zonnehoed
voor het gebouw: een natuurijke overgangszone tussen het wisselende buiten en het
geklimatiseerde binnen.

Situatie 1

De passieve wand warmt op. De
extractielucht mengt zich met de
opgewarmde lucht vit de passieve
wand. De gemengde terugnamelucht
is klimatologisch gunstiger dan de
temperatuur in de binnenzone. De
hogere temperatuur zorgt ervoor dat
2cmastelen de luchtgroep minder verbruikt om de
verse buitenlucht terug op te warmen
tot de gewenste temperatuur van de
pulsielucht.

TI16C

luchiname

ituatie 2
De temperatuur in de middenzone
is hoog, bvb. na een meeting.
De passieve wand is slechts
beperkt opgewarmd, ondanks de
buitentemperatuur. Opnieuw is de
gemengde terugnamelucht gunstiger
dan de buitentemperatuur om een
fris binnenklimaat te bekomen.

T26C

verse
luchiname

Situatie 3
= Wanneer de passieve wand niet kan
’/ bijdragen aan het binnenklimaat,
wordt deze een natuurlijke
ventilatieschouw waarbij de gunstige
{ buitentemperatuur voor de spoeling
J van de ruimte zorgt.

T2C

verse
luchiname

T20C

ituatie 4
—_—— Na een warme zomerdag wordt
—/ het gebouw ‘s nachts terug tot een
aangename temperatuur gereset. De
T20°C I gunstige buitentemperatuur wordt
[ geventileerd door het ganse gebouw.
| Hier is free-cooling van toepassing.

TI16C

luchiname

- TIFC




VISIE OP HET PROCES

REALISATIEPROCES

Een goed project opleveren is maar een half verhaal. De levenskwaliteit van het hele
proces tot aan de oplevering en de uiteindelijke tevredenheid van de bouwheer zijn
voor ons minstens even belangrijk. Het belang van een goede communicatie kan
hierbij nauwelijks overschat worden.

Een wedstrijdontwerp is een eenzijdige interpretatie van het programma van eisen.
Mochten wij ook effectief weerhouden worden als ontwerper voor dit project dan is
de eerstvolgende stap een overleg met de opdrachtgever.

Door een grondige en fiidige communicatie tussen de opdrachtgever, het
ontwerpteam, de betrokken diensten en alle stakeholders, kunnen we tot een project
komen dat de verzuchtingen van alle partijen respecteert en het aantal conflicten
tot een minimum beperkt. Om deze communicatie in goede banen te leiden, wordt
één van de vennoten van Havana (Lies Quatanne) aangesteld als projectleider en
aanspreekpunt voor de opdrachtgever, aangevuld met een extra persoon om zo een
continue communicatie te kunnen garanderen.

De taak van de projectleider ligt in het behouden van een klaar overzicht over clle
deeltaken, in de communicatie en in de planning en controle op de kwaliteit van
het door het volledige ontwerpteam geleverde werk. De communicatie tussen de
studiebureaus en de opdrachtgever verloopt dan ook steeds via deze projectleider.
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Dat is duidelijk voor iedereen en vermijdt misverstanden. In het geval van specifieke
vragen of bij besprekingen met gespecialiseerde diensten, zijn uiteraard gezamenlijke
vergaderingen nuttig en nodig, maar ook dan blijft de projectleider aanwezig om
de kwaliteit en de coérdinatie van de studies te bewaken. De opdrachtgever van
zijn kant installeert een duidelijke interne structuur waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen opdrachtgevers (POM) en gebruikers (TUA).

Ontwerpen is geen exacte wetenschap. Het is een proces door en voor mensen. Wij
geloven daarbij dat de werkelijke waarde van een project ontstaat in de dialoog
en het compromis tussen de verschillende betrokken partijen. Het is niet alleen
noodzakelijk dat het ontwerp voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de
gebruikers, het project wordt er ook beter van. Een breed draagvlak verlengt ook de
duurzaamheid van een project in de tijd.

Het oprichten van een werkgroep die op regelmatige basis samenkomt, lijkt ons
dan ook een goede manier om snel en efficiént verder te gaan met het project. De
werkgroep bestaat bij voorkeur uit zowel de opdrachtgever (POM), de eindgebruikers
(of een selectie/vertegenwoordiger daarvan TUA) en leden van het ontwerpteam
(aanwezigheid van de studiebureaus if.v. de noodzaak). Zo kunnen knopen snel,
in overleg en door de juiste mensen doorgehakt worden. Als ontwerper staan wij
daarbij open voor de expertise en ervaringen van zowel de opdrachtgever als de
eindgebruikers en zullen wij deze naar beste vermogen integreren in het ontwerp.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de grootte van de groep. Vier & zes personen
lijkt ons ideaal. Ervaring leert ons immers dat in grotere groepen vergaderingen vaak
onnodig lang uitlopen en de besluitvorming minder efficiént verloopt. De ronde-
tafel-gesprekken met de werkgroep zullen de rode draad zijn doorheen het werk- en
ontwerpproces. Eens het project vorm gekregen heeft in een uitvoeringsontwerp, is
het onze ervaring dat een menselijke, maar solide communicatie met de aannemer,
in combinatie met wekelijkse werfbezoeken tot een aangename werf en een goed
vitgevoerd gebouw leidt.

KWALITEITSZORG

Een goede proceskwaliteit laat zich evalueren in het moment waarop de diverse
thema’s (inclusiviteit, functionaliteit, leesbaarheid, energie, matericlen, water,...)
in het proces worden betrokken. Het is van essentieel belang een strategie voor
duurzaam bouwen in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwerp op te nemen.
Uiteindelijke kwaliteit wordt voor het grootste deel in de ontwerpfase vergrendeld.

Ons team voorziet in een permanente interne kwaliteitsbewaking: zowel bij het
ontwerp als de opmack van de aanbestedingsdossiers, tot en met de eigenlijke
uitvoering én nazorg. Het is de taak van onze projectverantwoordelike om het
overzicht te houden over alle deeltaken, om de kwaliteit van het door het volledige
ontwerpteam geleverde werk te controleren, om de planning op te volgen en
hieromtrent te communiceren. Specialisten worden waar nodig ingezet; regels en
normen gerespecteerd. Het voorschrijven van conformiteitsmerken garandeert de
opdrachigever kwalitatieve producten. Een ver doorgevoerde detaillering draagt bij
tot een betere beheersing van het ontwerp en laat fevens toe het dossier correcter
in te schatten naar complexiteit. Doorheen het volledige proces garanderen we via
verslagen verificatiemogelijkheden voor inhoudelijke beslissingen.

PLANNING

Installotie van de werkzaamheden: april 2023
* gunning opdracht en ondertekening contract
* startvergadering
* formulering opmerkingen opdrachtgever op wedstrijdontwerp
* aanstellen aanvullende studieopdrachten (veiligheidscodrdinatie, erfgoed,...)

Voorontwerp: mei - juli 2023
* verwerken opmerkingen op wedstrijdontwerp
* overleg met werkgroep / opdrachtgever
* verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever
* budgettering op basis van bijgewerkte m2- raming
* overleg met brandweer, stedenbouwkundige en andere betrokken diensten
* geintegreerde studie duurzaam bouwen / technieken / stabiliteit
* aangepaste raming
* controle en goedkeuring werkgroep / opdrachigever voor het zomerverlof

Definitief Ontwerp: augustus — januari 2024
* overleg met de vergunnende instanties en brandweer
* doorgedreven stabiliteitsstudie en technische studie, voorstel materialen
* opmaak detailraming
* tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
* opmaak dossier voor omgevingsvergunning
* controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever
* verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever
* indienen omgevingsvergunning

Uitvoeringsontwerp: februari — augustus 2024
* opmaak aanbestedingsdossier, keuze alle materialen
* tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
* aanpassing geinfegreerde studie duurzaam bouwen
* aanpassing stabiliteitsstudie en studie technieken en aanvullende studies
* opmaak definitieve raming en toetsing aan de goedgekeurde budgetten
* controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever

Aanbesteding: september - december 2024
* publicatie aanbestedingsdossier
* nazicht en vergelijking van de offertes in overleg met werkgroep / opdrachtgever
* controle gunningsverslag en gunningscriteria
* kortsluiting met definitieve raming
* gunning

Uitvoering: maart 2025 - september 2026
* controle van de werken d.m.v. wekelijkse werfvergaderingen
* opmaak werfverslagen, nazicht vorderingsstaten, nazicht as-builtdossier

Voorlopige oplevering: september 2026
Definitieve oplevering: in overleg



TEAMSAMENSTELLING

Voor de opdracht voor de wetenschapshub in Kortrijk heeft Havana architectuur een
betrouwbaar team rond zich verzameld dat alle benodigde expertises in huis heeft.
Havana treedt hierbij op als opdrachtnemer, de respectievelijke studiebureaus als
onderaannemers. Op die manier is een vlotte codrdinatie en informatiedoorstroom
vanuit de opdrachtgevers richting het hele ontwerpteam verzekerd. De contactpersoon
hierin zal Lies Quatanne, één van de bestuurders van Havana architectuur, zijn.

We zijn ervan overtuigd dat het ontwerpproces op een geintegreerde manier en
binnen een multidisciplinaire aanpak moet worden benaderd. Overlap in disciplines
en kennisvelden worden als kwaliteit gezien. De ingenieursachtergrond van de
vennoten van Havana zorgt daarbij voor een vanzelfsprekende afstemming van
het architectuurontwerp met de diverse technische studies. Geintegreerd ontwerpen
betekent evenwel niet dat de idenfiteiten en verantwoordelijkheden van de
betrokken bureaus vervagen. Het doel van de samenwerking is steeds om zowel de
complementariteit der expertises als onze gedeelde kijk op wat goede architectuur
moet zijn, samen in te zetten ten voordele van het project.

Havana architectuur is een Gents bureau dat de afgelopen tien jaar een grote

expertise heeft vitgebouwd met betrekking tot overheidsopdrachten. Havana heeft

Inclusiehub in Gent, i.s.m. Tech3.
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daarbij een bijzondere voorliefde voor maatschappelijk ‘dragende’ opdrachten,
programma’s die het cement vormen voor de samenleving. Momenteel behoren
bv. een kleuter- en basisschool (Schaarbeek), een dienstencentrum (Veldegem),
een buitenschoolse kinderopvang (Zwijndrecht) en een streekbezoekerscentrum
(Diksmuide) tot onze gebouwde referenties.

Tech3 (Gent) verzorgt de technische studies. Het studiebureau draagt het creéren
en infegreren van ecologische en spaarzame technieken in architectuur hoog in
het vaandel. Tech3 streeft naar een symbiose tussen architecturale vormgeving en
duurzame technieken, zonder de eisen van de opdrachtgever daarbij uit het oog te
verliezen. Het studiebureau trekt steeds de kaart van honderd procent duurzaamheid.
Sinds 2018 integreren zij geen fossiele brandstoffen meer in hun projecten en studies.
De gebouwen die opgeleverd worden, hebben altijd de ambitie nul-energetisch of
off the gridte zijn. Havana architectuur werkte reeds veelvuldig samen met Tech3,
onder andere voor een nieuwe woningencluster met een buurtparking, de Inclusiehub
Konekt en een sociaal huisvestingsproject in Bredene.

Sileghem & Partners (Zwevegem) is een multidisciplinair studiebureau met een focus
op stabiliteitsstudies. Het bureau is gegroeid van een éénmans-architectenbureau tot

Justitiehuis en Jongerenwelzijn in leper, i.s.m. Sileghem & Partners.

Kinderdagverblijf in Zwijndrecht, i.s.m. Sileghem & Partners.

EXTERNE EVALUATIE

4

WERKGROEP

gebruiker

ontwerpteam
TUA

Sileghem & Partners
stoblliteit

havana
architectuur

een geintegreerd architecten- en ingenieursbureau, en werkte in die hoedanigheid
voor vele projecten samen met Havana architectuur, zoals het Justitiehuis en
Jongerenwelzijn in leper, de vitbreiding van het Visserijmuseum in Qostduinkerke of
de kinderopvang in Zwijndrecht. Vijffentwintig jaar ervaring in structuurontwerp voor
eigen projecten en voor collega-architecten levert een wijds zicht op het ontwerp van
structuren, en op de interacties met het architectonisch ontwerp. Het bureau behoudt
dan ook een voorliefde voor projecten waarbij de structuur een architecturale
eigenheid doorheen het volledige proces kan ondersteunen en bij momenten zelfs
sturen.

Stuk voor stuk beschikken deze teamleden over de nodige expertise en ervaring om
samen dit project tot een goed einde te brengen. Verder wordt versterking gezocht in
bij Studio Thomas Willemse (Brussel) voor het masterplan van de site en de visie op
de aanleg rond de nieuwe hub. De praktijk van Studio Thomas Willemse vertaalt zich
in een engagement voor publieke projecten, waarbij een overkoepelend antwoord
op viteenlopende vragen de som van de verschillende interventies overstijgt. Het
speelveld van de studio bevindt zich altijd op de rand tussen stedenbouw, architectuur
en landschap waar verschillende aspecten in elkaar overvloeien. De samenwerking
zien wij als een grote meerwaarde voor dit project.

De technische ontwerpvraagstukken m.b.t. EPB, ventilatie, integrale duurzaamheid
en akoestiek worden nader bekeken in samenspraak met onze vaste partners voor
deze respectievelijke disciplines. Voor akoestiek zal Bureau De Fonseca (Waregem)
ons team versterken. In de projectdefinitie worden in dit verband enkele specifieke
externe initiatieven en adviseurs vermeld, bvb. ‘fabrieken van de toekomst’. Ook
liikt de terugkoppeling met het kenniscenfrum Acasus ons waardevol om de
duurzaamheid van het gebouw in al haar facetten door te drijven.

Het betrekken van diverse partners en kennisinstellingen bij het bouwproces vormt
een opportuniteit om de vergaarde kennis binnen de (West-Vlaamse) bouwsector
te bundelen in het project. Het nieuwe gebouw voor de wetenschapshub kan zo
letterlijk zijn voorbeeldfunctie en inspirerende rol vitdragen. Succesvolle innovatie
vraagt samenwerking. Wij hebben er alvast zin in!



