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Allereerst houden wij eraan alle leden van de commissie en de Viaamse bouwmeester te danken voor de kans
die ons geboden wordt onze visie te presenteren in deze kandidatuurstelling.

De gevraagde visienota is het resultaat van een eerste onderzoek waarvan wij hopen het binnenkort samen
met de opdrachtgevers, gebruikers, beheerders en andere betrokkenen te hernemen, om te komen tot een

uniek bouwproject.

Deze presentatiebundel geeft slechts een aanzet in de mogelijk te ontwikkelen visie.
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2. Visievorming & analytische benadering
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DROOM

Zoals bij de start van ieder project werd door ons team uit de eisen van de bouwheer een projectdefinitie
gedistilleerd. Deze begint met het formuleren van een droom, een visie over het functioneren van de
instelling in de toekomst.

Het is de droom van de bouwheer om de hedendaagse noden en ambities van de jongereninstelling
te realiseren op een vernieuwende en performante manier. Het nieuwe schoolgebouw voor lessen
algemene vorming zal een belangrijke plaats nemen in de instelling, waar onderwijs een wezenlijk
onderdeel uitmaakt van het proces dat de opvang, oriéntatie en begeleiding van jonge delinquenten
inhoudt.

Om het schoolgebouw in te richten heeft de bouwheer de voormalige kapel in gedachten. Het vertalen
van de verwachtingen van de bouwheer in een optimaal schema vereist uiteraard voldoende overleg
tussen de betrokken partijen. In een wedstrijdformule is voor dit aspect veelal te weinig ruimte zodat
de ontwerpers naar eigen aanvoelen en inschatten een denkrichting bepalen en uitwerken. Wij willen
daarom benadrukken dat deze aanzet slechts een weergave is van onze methodiek waarna verdere
bijsturing en verfijning in een constante dialoog essentieel zijn om de ‘droom’ te kunnen realiseren.

RANDVOORWAARDEN EN POTENTIES

Verschillende gegevens, eisen en bepalingen bepalen de krijtlijnen waarbinnen de droom van de bouwheer
vorm zal krijgen:

. Het omgevingskader en alle fysieke elementen (van macro naar micro):
landschap, stedenbouw, architectuur, interieurinrichting

. Pedagogisch-organisatorische eisen :
opdracht, visie, organisatie, programma

. Maatschappelijke eisen:

het cultuurmaatschappelijk belang, de visie op welzijn, duurzaamheid, het belang van het
bouwpatrimonium voor de gemeenschap, etc.

. Budgettaire gegevens
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MULTIDISCIPLINAIRE ANALYSE

Elk project start met een brede en verregaande analyse van alle verschillende
deelapecten die het basisconcept mee zullen bepalen.

Dit wordt hier voorgesteld d.m.v. een diagram dat de multidisciplinariteit beter
duidt en waarbij de nadruk wordt gelegd op het tergelijkertijd ontwikkelen van
diverse pistes of het parallel uitdiepen van meerdere onderzoeksdomeinen.

De sectoren waarbinnen in de eerste fase een analyse gebeurt worden in het
schema hiernaast voorgesteld. Deze deelaspecten zijn echter slechts een aanzet
en eerste visie; ze zullen uiteraard naargelang de nood verder aangevuld en
verfijnd worden.

Een grondige analyse van al deze parameters leidt vervolgens tot een aantal
conclusies van waaruit het ontwerp definitief kan ontwikkeld worden.

budgetbewaking

Historisch &

cultuur-

maatschappelijk

brede en
verregaande
analyse

brede en
verregaande
analyse

Techniek,
ecologie & duur-

zaamheid

(verder aan te vullen)

Stedenbouw
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3.1.1. Stedenbouwkundige context

Het gebied is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (lichtblauwe aanduiding) ten
noorden en ten zuiden van de Brugsesteenweg. De bestemmingvan deze zones is zeer uiteenlopend.
In het algemeen kan gesteld worden dat in de zones voor openbaar nut en gemeenschapsuitrusting
volgende inrichtingen kunnen aanvaard worden: openbare, religieuze en gerechtelijke instellingen,

culturele voorzieningen en onderwijs instellingen.

Ten noorden van de projectsite bevindt zich een gebied dat geselecteerd is als waardevol landbouwgebied
(groen gestreepte aanduiding). Bijkomende ingrepen en handelingen in dit gebied zijn in principe
gebonden aan dezelfde ordeningsmaatregelen als die in de gewone agrarische gebieden. Bovendien
moet de aanvraag worden getoetst aan een esthetisch criterium, dit houdt dat alle handelingen en werken
te verzoenen zijn met de eisen van vrijwaring van het landschap.

De site is beeldbepalend in de brede omgeving. De verschillende fases van het terreingebruik zijn
gemakkelijk leesbaar door de verschillende aanwezige relicten: instelling (voormalige suikerfabriek),
hoeve, matrozenschool, meer, radiostation, hotel, molen, ateliers, woningen van leerkrachten etc.

Bijhorende analysekaartenopmacro-enmesoschaalgeveneenbeeldvandeindividuele gebouwenstructuur
ten noorden enten zuiden van de Brugsesteenweg.
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3.1.2. Historische context

De hiernaast afgebeelde historische kaart dateert uit 1675 en situeert het gebied tussen Brugge en Gent.
In het landschap is het kanaal Gent-Brugge reeds duidelijk aanwezig.

Binnen de rode cirkel zijn, naast de groene boscomplexen het Bulscampvelt, ook enkele donkere viekken
merkbaar. Het betreft aanduidingen van heidepoelen en drassige weiden, een fenomeen dat we tot op
vandaag herkennen in ondermeer het natuurgebied De Gulke Putten.
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3.1.3. Landschappelijke context
GEN-GEBIED (GROTE EENHEID NATUUR)

De eerder aangehaalde natuurcomplexen worden ook aanzien als een grote eenheid natuur (GEN).
Het betreft een aaneenschakeling van het Bulskampveld, de Gulke Putten en de Vorte bossen. Deze
categorisering is belangrijk voor de bescherming van de fauna & flora.

BESCHERMD LANDSCHAP

De site van het ‘rijksopvoedingsgesticht’ en een deel van het natuurreservaat de Gulke Putten werd
opgenomen onder beschermingsmaatregelen. Voor dit zogenaamd ‘gave landschap’ worden specifieke
beleidswensen geformuleerd. Het betreft een morfologisch geheel met belangrijke erfgoedwaarden en
een vrij hoge gaafheid. Het zijn punt-, lijn- en vlakvormige relicten die beeldbepalend en uniek zijn voor
Vlaanderen. Het drevenpatroon is biologisch waardevol op microschaal.
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BIOLOGISCHE WAARDE
Biologische Waarderingskaart:
Ten zuiden van de Brugsesteenweg zijn bos- en veldgebieden geselecteerd als biologisch waardevol tot |:]

) Biologisch minder waardevol
zeer waardevol. Hieronder valt ook het natuurgebied de Gulke Putten.

|:| Complex van biologisch

minder waardevolle en

Het terrein maakt deel uit van een cuesta. Met een cuesta wordt binnen de structurele geologie een e g i

asymmetrische berg of heuvel bedoeld; de helling naar de ene zijde toe is steiler dan de helling 180

graden daarop. Een cuesta ontstaat geomorfologisch doordat de gesteentelagen parallel aan de bedding I:] ganréplex v:ré 2"’;,‘.’3‘““
Inder waardewv 4
anders eroderen dan die loodrecht daarop. AR S

waardevolle elementen
Veel heuvelruggen in Vlaanderen zijn cuesta’s. De lagen van tertiaire ouderdom vertonen een zwakke Complex van biologisch
minder waardevolle en

helling richting het noorden. De cuestafronten (steile hellingen) wijzen daar vooral naar het zuiden. zeer waardevolle elementen

Biologisch waardevol

Complex van biologisch
waardevolle en zeer
waardevolle elementen

Biologisch zeer waardevol

St.Piete \ne}t A
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3.1.4. Gebouwencomplex

HISTORISCHE CONTEXT

Tot in de 13de eeuw stonden grote onontgonnen gebieden bekend als heiden. Ze behoorden niet tot
een bepaalde parochie omdat ze praktisch onbewoond waren. In oorsprong waren deze grote heiden of
woestijnen (wastines) eigendom van de graven van Vlaanderen.

Daarnaast waren er een aantal abdijen die gronden aankochten waaronder voornamelijk deze van
St.Pieters, St.Baafs, Ter Doest en Ter Duinen. De grootste heide was ongetwijfeld het Bulskampveld. Deze
spreidt zich uit naar het oosten en noorden en loopt verder in Aalterveld en Maldegemveld. De site van het
St. Pietersveld is hier tussen te situeren.

Op het einde van de 18de eeuw en in het begin van de 19de eeuw, werden de toen nog uitgestrekte
‘woeste’ gronden in cultuur gebracht. De gronden bevonden zich op de gemeenten Ruiselede, Beernem,
Wingene en Hertsberge.

In de wijk Sint-Pietersveld te Ruiselede werd in 1836 temidden van deze woestenij een suikerfabriek
opgericht. Deze kende slechts een kortstondig bestaan. In 1849 kocht de staat de fabrieksgebouwen
en bijhorende landbouwbedriff. Er werd een jeugdinstelling opgericht naar het voorbeeld van de
landbouwkolonie te Mettray in Frankrijk.

De eerste jaren was het onderwijs in de instelling gericht op landelijke ambachten en de boerenstiel, sport,
gymnastiek, godsdienst, muziek en alfabetisering. Vanaf 1852 werd naast de landbouwopleiding ook
elementair zeevaartonderricht gegeven.

Vanaf 1934 voorzag de jeugdinstelling niet langer in landbouwonderricht voorzag. De boerderij werd
overgedragen aan het Bestuur Strafinrichtingen en omgevormd tot een Penitentiair Landbouwcentrum
(PL.C.) voor volwassen gevangenen. Sinds 1990 worden er gedetineerden opgesloten die een vrij zware
veroordeling opliepen, maar toch geschikt werden bevonden voor een verblijf in een open gevangenis.

Sinds 2001 zijn de gebouwen van de instelling beschermd.

LT, g.@p;:

PEES EN
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ARCHITECTURALE CONTEXT

De gebouwen zijn opgetrokken rond een aantal aaneengeschakelde binnenruimtes, met in het midden de
restanten van de voormalige suikerfabriek, rechts de vroegere hoeve (nu Penitentiair Landbouwcentrum
PL.C.) en links de ateliers en de nieuwe woonvieugel van 1914.

De oorspronkelijke gebouwen werden opgetrokken in de neoclassicistische stijl, met een duidelijke voorkeur
voor symmetrie, hiérarchie en dit op een imposante schaal.

De gebouwen zijn uiterlijk weinig veranderd in de 160 jaar van het bestaan van de instelling. Binnenin werden
ze meermaals verbouwd in functie van de noden van het moment. De laatste ingrijpende aanpassingen
dateren van de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw.

Bij het veranderen van statuut van open tot gesloten instelling werden rondom de terreinen hoge omheiningen
geplaatst die hun aanwezigheid in het landschap sterk laten voelen. Een van deze afsluitingen scheidt de
tweede koer (die deel' maakt van de open afdeling) van het achterliggende terrein (die hoort bij de gesloten
afdeling) en botst eerder ongelukkig tegen de centraal gesitueerde kapel.
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3.1.5. De kapel

POSITIONERING VAN DE KAPEL IN HET GEBOUWENCOMPLEX
Bij het oprichten van de instelling in 1851 was de tweede koer volledig omsloten door bijgebouwen.

Ter hoogte van de huidige kapel bevond zich een doorgang naar het landschap. Op deze prominente
plaats werd in een volgende fase de kapel gebouwd,

Na de eerste wereldoorlog werden de twee zijdelingse volumes afgebroken waardoor de dominantie van
de kapel over het gebouwencomplex en het landschap nog versterkt werd.

1851 1860

1920-2008
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KENMERKEN EN RUIMTELIJK BEPALENDE KWALITEITEN VAN DE KAPEL

De kapel is vandaag een belangrijke historische getuige van het negentiende eeuwse denken. Haar
centrale inplanting in het gebouwenbestand benadrukt de inviceden van de kerk en het katholieke denken
uit deze periode.

De kapel is gebouwd in massief donker rode baksteen en witte natuursteen, typisch voor de meeste
neogotische bouwwerken uit deze tijd. De kerk bestaat uit drie beuken met een verhoogde middenbeuk
en is volledig onderkelderd. Hoewel we fijnere neogotische voorbeelden kennen, zijn het rozasvenster
boven de inkom en de glas-in-lood ramen in het koor van mooie kwaliteit. De neogotische beschildering
werd overschilderd waardoor de afwerking van de ruimte binnenin vrij sober is. Houtsnijwerk is aanwezig
in de balustrade van het oksaal en in de plafondafwerking.

De kapel is (samen met het hele gebouwencomplex) beschermd als monument omwille van haar

historische waarde.
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BASISSTRUCTUUR:

middenschip en twee zijbeuken

RITME:

traveeén

© O }

O 1 e

e o |
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PROCESSIE:

ingang via gecomprimeerde ruimte
benaderen van het hogergelegen
allerheiligste via de hoge ruimte
van het middenschip

CONTEMPLATIE:

introverte naar binnen gerichte
ruimtes

DETAILLERING:

oksaal, rozas, glas-in-lood
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BOUWTECHNISCH

Aangezien het gebouw dateert uit de neogotiek kunnen we alvast aannemen dat we bouwtechnisch
van een goede basis vertrekken. Neogotiek gaat immers gepaard met goed vakmanschap en sterke
constructies gestoeld op een goede krachtenverdeling. Dit vinden we hier onder andere terug in de
massieve bakstenen keldergewelven. Deze gewelven vertonen dan ook geen zichtbare zettingen. Er zijn
geen grote vochtproblemen t.h.v. de kelder. Deze laatste beschikt over een vioerbekleding in baksteen.
De vloer is in goede staat en mits opfrissen mogelijks te behouden.

In de kapel zelf kunnen we bij een eerste onderzoek geen grote gebreken vast stellen. We stellen wel vast
dat de authentieke muurdecoraties (die zichtbaar zijn op oude foto’s) en de balkenplafonds overschilderd
werden. De neogotische polychromie maakte plaats voor een monotoon wit.

De dakstructuur vertoont op het eerste zicht eveneens geen grote gebreken. Wel dient nagegaan te
worden of de houten dakgebinten, de gordingen, de kepers en het schalieberd de nodige behandelingen
tegen houtworm gekregen hebben tijdens de recente restauratiewerken.

De buitengevels werden recent gerestaureerd en vertonen bijgevolg geen directe gebreken.

Het glas-in-lood is te herstellen, en op vele plaatsen deels te vernieuwen. De raambaren zijn op vele
plaatsen geroest en ontbreken soms zelfs.

Het buitenschrijnwerk ter hoogte van de zijbeuken beschikt over gekleurd enkel glas en werd in de loop
van de jaren aangepast om opengaande delen te kunnen voorzien.

STANDPUNT ONROEREND ERFGOED

In de nota mbt de herbestemming en interieurrestauratie van de kapel worden volgende zaken vermeld:

- het behoud van de ruimtelijkheid van de kapel

- het behoud van de ruimtelijkheid van de kelders

- het belang van een vooronderzoek en een visie betreffende vrijleggen, reconstructie en/of
bewaren van de interieurafwerking (meer bepaald muurbeschilderingen)

- behoud en restauratie van glas-in-lood

- eventuele herplaatsing van de kruisbloem op de top van de voorgevel




3.1.6. Interieurinrichting en afwerking

In de opdracht worden de gewenste aspecten van de infrastructuur gedefinieerd als de vijf V's:
- verlichting

- verluchting

- verwarming

- verfraaiing

- veiligheid

Daarnaast moet er ook aandacht geschonken worden aan het akoestisch comfort (luchtgeluid en
contactgeluid)

De keuze voor materiaalgebruik zal zeer bepalend zijn voor al deze aspecten.

3.1.7. Conclusies

- zowel de gebouwde als de natuurlijke omgeving zijn sterk gedefinieerd en
karaktervol: de impact van elke ingreep dient zorgvuldig te worden overwogen

- in het gebouwencomplex is de kapel heel dominant

- bij herbestemming van de kapel dient de ruimtelijkheid en historische logica
bewaard te blijven
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3.2. PEDAGOGISCH-ORGANISATORISCHE EISEN

3.2.1 Opdracht

Het zorgen voor de opvang, oriéntatie en begeleiding van personen tot de leeftijd van 20 jaar die een
als misdrijff omschreven feit hebben gepleegd en van minderjarigen die zich in een problematische
opvoedingssituatie bevinden.

3.2.2 Visie

Het doel van GBJ ‘De Zande' is om binnen een pedagogisch kader de jongeren inzicht, praktische
kennis en sociale vaardigheden bij te brengen om hen zo een maximale integratiekans in de samenleving
te bieden. De aanpak is afgestemd op de individuele noden van de jongeren, met aandacht voor de
basisbehoeften, het welbevinden en de betrokkenheid

Het onderwijsaanbod is onderverdeeld in vijf trajectprofielen, rekening houden met het perspectief van de
jongere na het verblijf in de instelling:

- Trajectprofiel ‘voltijds leren’

- Trajectprofiel ‘alternerend leren en werken’
- Trajectprofiel ‘zelfstandigheid +17°

- Trajectprofiel ‘anderstaligen’

- Trajectprofiel ‘individuele opvolging’

Er wordt voltijdsonderwijs verstrekt a rato van 28 lestijden van 50 minuten, verdeeld in 14 uren algemene
vorming en 14 uren praktische vorming.

3.2.3 Organisatie

54 jongens in de open afdeling

26 jongens in de gesloten afdeling

3.2.4 Programma

ORGANIGRAM

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die variéren volgens hun graad van
toegankelijkheid.

Sommige lokalen zijn toegankelijk voor de open afdeling, andere voor de gesloten afdeling.

Bepaalde lokalen worden enkel gebruikt door de begeleiders en leerkrachten, terwijl er ook polyvalente
ruimte voorzien wordt voor gemeenschappelijke activiteiten.

KWALITEITSVEREISTEN

Het programma dient vertaald te worden in een project dat bepaalde kwaliteiten in zich moet dragen. Deze
hebben betrekking op verschillende aspecten:

LICHTEN / ZICHTEN

Het is belangrijk dat de lokalen en dan vooral de klaslokalen voldoende natuurlijk daglicht binnen krijgen.
Uitzicht op andere lokalen met jongeren werkt storend en dient dus vermeden te worden. Uitzicht op rustige
(landschappelijke) zones wordt echter als een positief punt ervaren en kan aangemoedigd worden.

VEILIGHEID

Veiligheid voor de jongeren zelf, maar ook voor het begeleidend personeel is van uiterst belang bij de
uitwerking van dit project. Hierbij dient doordacht omgegaan te worden met veilig materiaalgebruik,
veilige verbindingsassen, overzichtelijke structuur, scheiding tussen verschillende groepen met aparte

toegangen, etc.

COMFORT

Op het gebied van comfort dient uiteraard voldaan te worden aan de hedendaagse eisen qua temperatuur,
luchtkwaliteit, verlichting, akoestiek, etc. Deze aspecten dienen vanaf het begin mee opgenomen te
worden in het concept.
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KLAS - ALGEMEEN KLAS - ALGEMEEN KLAS - ALGEMEEN
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3.3. MAATSCHAPPELIJKE EISEN
3.3.1. Cultuurmaatschappelijk belang

Sinds de oprichting van het ‘opvoedingsgesticht’ heeft de site steeds een belangrijke maatschappelijke
functie vervuld en werd de penitentiaire en educatieve taak van ‘de Zande’ stapsgewijs ontwikkeld.

De campus is in de weidse omtrek gekend en wordt cultureelmaatschappelijk geassocieerd met de
gemeente Ruiselede en de unieke landschappelijke context en historisch patrimonium.

3.3.2. Bescherming als monument

Het belang van de site voor de gemeenschap werd bekrachtigd door zowel het landschap als het
gebouwencomplex te beschermen; dit omwille van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische
en socio-culturele waarde.
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3.3.3. DUURZAAMHEID

Duurzaamheid dient doorheen ontwerp naar uitvoering en gebruik toe een rode draad te vormen in
elk project. Zowel ontwerpers, bouwheer als eindgebruikers moeten zich bewust zijn van de noodzaak
aan een zorgzame gedachtengang die respectvol omgaat met de bestaande omgeving en de ons
overgebleven natuurlijke rijkdommen. Een duurzaam concept gaat uit van de ‘Trias Energetica’ en zal
op alle aspecten van het bouwproces (organisatorisch, ruimtelijk, cultureel, infrastructureel, bouwfyfisch,
installatie-technisch,...) een antwoord bieden.

‘Trias Energetica’: - beperk het energieverbruik door beperking van de vraag

-gebruik duurzame en hernieuwbare energiebronnen

-gebruik eindige energiebronnen efficiént

Vooraleer gekozen wordt voor actieve energetische technieken zoals bv. het gebruik van fotovoltaische
cellen, kunnen een reeks van eerste passieve basismaatregelen ingezet worden:

Conceptuele ontwerpbeslissingen zoals het hergebruik van bestaande structuren, de optimalisatie
van oriéntatie voor daglichttoetreding, compact bouwen, inzetten van thermische massa,... kunnen de
energievraag van een project al drastisch verlagen.

Ook de concrete materiaalkeuze binnen een project is van essentieel belang aangezien de milieu- en
gezondheidseffecten van bouwproducten een steeds grotere rol spelen. Het naslagwerk ‘Basiswerk
Duurzaam enGezond Bouwen, de leidraad bij het realiseren van duurzame woning- en utiliteitsbouw’
van NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) kan hierbij als basis dienen. Dit werk
beoordeelt bouwmaterialen per gebouwdeel en kent een milieuclassificatie en milieukost toe.

De milieukost geeft een absoluut idee van de impact van een welbepaald materiaal in een welbepaalde
toepassing op het milieu. De milieuklasse geeft een relatieve beoordeling van de materialen binnen de
beschouwde toepassing.

Voor een inpassing in een historische structuur dienen nieuwe materialen zich te onderscheiden van en
te contrasteren met de originele materialisatie. Met bovendien het oog op stabiliteit, draagvermogen en
bovengenoemde duurzame facetten wordt naar alle waarschijnlijkheid het best geopteerd voor een lichte
houtskeletstructuur en bekleding gecombineerd met grote, klare glaspartijen om het weinige, invallende
daglicht optimaal te benutten.

Actieve energetische concepten doelen op het gebruik van hernieuwbare/duurzame energiebronnen en
het efficiént inzetten van eindige energiebronnen. Onderstaande maatregelen vormen, een greep uit het
gamma van actieve concepten dat bijkomend aan ‘basic’ conceptuele ingrepen en een verantwoorde
materialisatie kan ingezet worden:

- Warmterecuperatie uit ventilatiestromen en lokalen met permanente interne warmtewinsten d.m.v.

balansventilatie

‘balansventilatie’: Mechanische aan- en afvoer van buiten en binnenlucht. In de winter warmt de
opgewarmde, af te voeren binnenlucht via een warmtewisselaar de verse, koude buitenlucht op. 's Zomers
wordt de warmtewisselaar uitgeschakeld en kan 's nachts koude lucht aangezogen worden om de ruimtes
te koelen.

- Gebruik van energie-efficiénte verlichtingstoestellen die mogelijks een daglicht- en
bezettingsgevoelige sturing kunnen krijgen

- Lage temperatuur verwarmingssystemen en hoge temperatuur koelsystemen
- Zonnecollectoren, zonneboilers

- Frequentiesturing op motoren, pompen, ventilatoren en het beperken van snelheden in leidingen
en kanalen om zo drukverliezen te beperken en het hulpenergieverbruik aldus te minimaliseren

Duurzaam bouwen houdt echter niet op bij ontwerp. Een veilige en goed georganiseerde werf tijdens de
bouwfase garandeert dat de aangewende duurzame materialen efficiént ingezet worden. Eenmaal in de
gebruikersfase moeten zowel het personeel als de bezoekers overtuigd worden van de noodzaak om het
gebouw ook op een zorgzame manier in te zetten en zullen bepaalde afspraken nageleefd moeten worden.
Het beperken van bv. water- en energieverbruik kan jaarlijks significante besparingen teweeg brengen.
Ook het onderhoud van het gebouw kan tot een minimum beperkt worden en met milieuvriendelijke
producten gebeuren,

Een duurzaam ontwerp kan pas renderen als duurzaamheid voor haar gebruikers een ‘way of life’ wordt.

beperk de energievraag

gebruik duurzame energie

energie efficiént gebruiken




PASSIEVE ENERGETISCHE CONCEPTEN
beperking energieverbruik
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De historische structuur van de kapel kan vanuit energetisch oogpunt worden ingezet in verschillende

duurzame concepten.

DIKKE MUREN: THERMISCHE MASSA
zomer: vertraagde opwarming

GROTE HOOGTE: ‘STACIK’ EFFECT
historische vorm gebruiken voor
(natuurlijke) ventilatie

DIKKE MUREN: THERMISCHE MASSA
winter: vertraagde afkoeling

3.3.4. Conclusies

- De herbestemming van de leegstaande kapel om de school in te richten is een
duurzame keuze.

. Het is in het algemene maatschappelijk belang dat de gebouwen behouden
blijven. Ze moeten onderhouden worden en alle ingrepen moeten tijdelijk zijn.

- De gebouwen moeten de algemene visie van de instelling ondersteunen en
helpen verwezenlijken.

- Duurzaamheid moet een leidraad zijn doorheen het bouw- en gebruiksproces.

RAMEN: BEPERKTE DAGLICHTTOETREDING
invallend licht uit W en O

KELDERVERDIEP: CONSTANT KLIMAAT
gebruik als horizontale grondwarmtewisselaar:
koelen in de zomer / verwarmen in de winter



3.4. BUDGETTAIRE EISEN

Het budget dat wordt vrijgemaakt door de bouwheer om de kapel om te bouwen tot een schoolgebouw
is 1.000.000 euro.

De eventuele restauratiewerken zijn niet inbegrepen.

3.4.1. Conclusies

Het budget mag niet overschreden worden
Budgetbeheersing en -bewaking zijn esentieel

Van kapel tol schoolgebouw
De Zande | Ruiselede
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4.1. SCENARIO’S

economische oplossing (compact)
behoud uitzicht vrijstaande kapel

eventueel maximaal benutten van de kelder
(uitdiepen niveau)

volbouwen en inpassen tussenniveaus tast originele
karakter van de kapel aan

energetisch geen optimaal scenario (verwarming)

uitdiepen kelder is duur

ecologisch en duurzaam concept
economische oplossing (compact)
behoud uitzicht vrijstaande kapel

ruimtelijkheid van de kapel blijft bewaard

programma te groot voor de beperkte ruimte in de kapel

lichte en luchtige ruimtes onder de overkapping

ruimtelijkheid van de kapel blijft bewaard

dure oplossing, zeer ingrijpend
wijkt af van historische vormentaal en footprint
energetisch niet interessant

niet compact




ruimtelijkheid van de kapel blijft bewaard

behoud uitzicht vrijstaande kapel

P complexe bouwwerken en aanpassingen
dure oplossing
problematiek van daglichttoetreding en gebrek aan zichten

minder compact

ruimtelijkheid van de kapel blijft bewaard
verwijst naar voormalige bijgebouwen
mogelijkheid om klaslokalen in ideale condities onder te brengen

mogelijkheid voor passief concept voor de aanbouwen

minder optimale benutting volume kapel
minder compact

economisch minder interessant

CONCLUSIES

- Binnen de visie en de budgettaire bepalingen van
de bouwheer zijn de laatste drie scenario’s minder
interessant.

. Het ideale scenario lijkt ons om het volledige

programma in de kapel in te werken. Rekening """ 0 . | Auseede

houdend met het budget is de herbestemming van st

de bestaande structuur de enige te verantwoorden 45
keuze mbt duurzaam bouwen. Het uiteindelijke

concept kan een combinatie zijn van alle positieve

elementen van scenario 1 en 2.



Bij de analyse van het programma zijn drie types van ruimtes te onderscheiden. Deze verschillen in
gebruik, energetisch regime en benodigde inrichting.

Het programma is opdeelbaar in:
- klaslokalen
- multifunctionele ruimtes en lerarenlokalen

- secundaire functies / dienstruimtes

09,04.2008

PROGRAMMA




4.3 AFSTEMMING VAN PROGRAMMA EN RUIMTE

Rekening houdend met het functioneel eisenpakket per programmardeel en de wens om de beleving van
de originele structuur te behouden, kan aan ieder type programma een locatie toegewezen worden. Op
deze manier worden de ruimtelijke kwaliteiten en de historische gerichtheid van de kapel verzoend met
een optimaal functioneringsschema.

Van kepel tot schoolgebouw
De Zande | Ruiselede
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KLASLOKALEN IN ZIJBEUKEN MULTIFUNCTIONELE RUIMTES EN DIENSTRUIMTES IN KELDER
LERARENKAMER IN MIDDENBEUK




KLASLOKALEN
- repetitief programma (12 klaslokalen + informaticaruimte)

- frequent gebruikte ruimtes

Functionele eisen:

- specifieke inrichting

- compacte klassen voor kleine groepen lichte afsluiting

- maximaal daglicht (glas + gordijnen)

- voldoende beheersbare verwarming en verluchting

C goede akoestiek

Uit bovenstaande funtionele eisen blijkt dat de zijbeuken de meeste geschikte ruimtes zijn om de akoestische wand

klaslokalen in te voorzien. Ze bieden de volgende opportuniteiten:

- optimale lichttoetreding

- gemakkelijk te verwarmen en te ventileren vanuit nieuw ingebrachte technische vioeren

- akoestiek gemakkelijk te beheersen

- zelfde functies in gelijke ruimtes

Van kapel 1ot schoolgebouw
De Zande| Ruiselede
08.04.2008
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technische vioer

(verwarming / verluchting)




GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES + LERARENLOKALEN

- beperkt gebruik koor

Functionele eisen:

- minder strikte eisen op vlak van verlichting en verwarming
- flexibele ruimtes

- multifunctionaliteit

- representatief middenschip

- lerarenlokaal: controlefunctie, overzicht nodig

|
Uit bovenstaande funtionele eisen blijkt dat de middenbeuk de meeste geschikte ruimte is om de I|
multifunctionele ruimtes te organiseren. Ze biedt de volgende opportuniteiten: L

- flexibiliteit S
- overzichtelijkheid )

- rumtelijkheid

oksaal

3 zones met een apart karakter

Van kapel tot schoolgebouw
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lichte afsluiting

(glas + gordijnen)

bundeling van horizontale

en vertikale circulaties




CENTRALE ORGANISATIE

De circulatie in de middenbeuk wordt ontworpen vanuit verschillende vereisten en ontwerpinsteken.

De circulatie zal in eerste instantie de omliggende ruimtes bedienen. Uitgangspunt is om hierbij
de ruimtelijke kwaliteiten, de hierarchie en de historische gerichtheid van de kerk te behouden en te

versterken.

Het verbindend element in de centrale ruimte is tegelijk praktisch en esthetisch: het lost de circulatie op,
werkt als tribune, berging en bibliotheek en versterkt de schaal van de omliggende leegte.

Het bestaan, het gebruik en de beleving van het ‘supermeubel’ zal variéren in de tijd. Het element kan als
kunstwerk worden opgevat en evolueren in de tijd. De gesloten wanden van het volume kunnen worden
ingekleurd door de tijdelijk gebruikers. In een stil en tijdloos kader functioneert het als hun billboard en

\

vorm van expressie die de polyvalente ruimte kleurt.

| | |
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Functionele eisen:
- voldoende verwarming en verluchting

- rechtstreeks toegankelijk van buiten

liefst gegroepeerd

- geen nood aan daglicht (wel wenselijk)

Uit bovenstaande funtionele eisen blijkt dat de kelder in aanmerking komt om de dienstruimtes in te

voorzien.




4.4. CONCLUSIE

Duidelijk gedefinieerde programma’s zoals de klassen worden gegroepeerd in de
zijbeuken van de historische structuur.

Dienst- en technische ruimtes worden voorzien in de bestaande kelder, op grond van
een budgettair, technische en ruimtelijke overwegingen.

De ontsluiting wordt georganiseerd via een centraal ‘meubel. Dit circulatie-element
wordt polyvalente ruimte, tribune, bibliotheek, kunstwerk... De functie en het uitzicht
van dit ordenend ‘element’ evolueert mee met de gebruikers, de activiteiten en de

tijd.

Leraars en leerlingen kunnen zich de kapel toeéigenen zonder dat het karakter en de
originele ruimtelijkheid verdwijnt.

Van kapel tot schoolgebouw
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PLANNEN, SNEDES EN SFEERBEELDEN
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UITBREIDBAARHEID

Bij eventuele uitbreiding van de jeugdinstelling in de toekomst, biedt het ontwerp voldoende flexibiliteit
zodat zowel inbreiding als uitbreiding mogelijk blijft.

De verschillende programma's werden zo gesitueerd dat indien nodig extra buitenvleugels op de nu
voorziene circulatie kunnen aantakken. Daarnaast kunnen ook extra polyvalente ruimtes op het meubel

geent worden.

Mits uitdieping van de keldervloer kan ook deze ruimte een volwaardige functie krijgen. Een ‘engelse
koer’ kan voor extra daglicht zorgen en de ontsluiting van een extra bouwlaag in een mogelijke uitbouw

vormen.

PODIUM

ONTSPANNINGSRUIMTE

ENGELSE |
TUIN

—————-
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TUIN

KLASSEN | LEEFGROEPEN
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- ¢
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GEBRUIK IN DE TIID

De strakke programmaindeling genereert een duidelijk verschil van het gebruik in de tijd. In
de week worden hoofdzakelijk de klassen gebruikt en functioneert het meubel quasi enkel als
circulatie. In het weekend daarentegen primeren de polyvalente ruimtes (vrijetijdsbesteding) en
werkt het centraal element niet enkel als circulatie maar ook als bedienende ruimte.

Bij evenementen tenslotte kan de volledige centrale hal worden opgeladen door het supermeubel,

dat zich omvormt tot tribune, podium, expositieruimte,...

EXPRESSIE
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L PC-GAMING
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“ RUMTE
FITNESS
PINGPONG :

LERAREN
LOKAAL
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5.3 INTERIEURAFWERKING

In het interieur dient bij de afwerking bijzondere aandacht uit te gaan naar de akoestiek. De ingebrachte
vloeren, wanden en plafonds kunnen worden afgewerkt met absorberende materialen. De glazen wanden
van de klaslokalen worden afgeschermd door middel van gordijnen.
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5.5 VISIE OP RESTAURATIE

Kelder

Wij stellen voor de gewelven in de kelder te kaleien en te schilderen zodat het oorspronkelijke uitzicht
ongeschonden bilijft.

De kelder beschikt over een vioerbekleding in baksteen. Deze is in goede staat en mits opfrissen mogelijks te
behouden. Er dient wel overwogen te worden of de bestaande vioer te verzoenen is met de nieuwe functies
in de kelder. (kleedkamers, sanitair, technische ruimtes, ontspanningsruimte).

Kapel
In de kapel zelf werden bij een eerste vooronderzoek geen structurele problemen ontdekt.

De authentieke muurdecoraties en balkenplafonds werden in de loop der jaren overschilderd. De polychromie
maakte plaats voor een monotoon wit. Een vooronderzoek naar de aanwezigheid en de toestand van de
neogotische decoratie zal de beste manier uitwijzen hoe en waar deze te herstellen. We stellen voor om
plaatselijk een stuk polychromie bloot te leggen als getuige, de zone zal later in samenspraak met Onroerend
Erfgoed aangeduid worden.

De muren zullen herschilderd worden, de te gebruiken kleuren, materialen en technieken worden eveneens
in samenspraak met Onroerend Erfgoed bepaaid.

Dak

De dakstructuur vertoont geen grote gebreken. Wel dient nagegaan te worden of de houten dakgebinten, de
gordingen, de kepers en het schalieberd de nodige behandelingen tegen houtworm kregen.

Daarnaast dient er ook aandacht te gaan naar het isoleren van de daken. In een eerste fase dient het houten
plafond van de kapel nagezien, hersteld en behandeld te worden. Wij stellen voor op het herstelde plafond
een dampscherm te plaatsen met daarop een isolatie. Om alles op zijn plaats te houden wordt hierop best
een houtvezelplaat voorzien.

Buitengevels
De buitengevels werden recent gerestaureerd en vertonen bijgevolg geen directe gebreken.

Het glas-in-lood is te herstellen, en op vele plaatsen deels te vernieuwen. De raambaren moeten nagezien
en indien nodig vervangen worden. Om aan de huidige comforteisen te kunnen voldoen stellen we voor om
langs de binnenzijdevan het glas-in-lood een voorzetraam te plaatsen.

Ter hoogte van de zijbeuken beschikt het buitenschrijnwerk over enkel gekleurd glas. Deze ramen voldoen dus
niet aan de huidige comforteisen voor de voorziene klaslokalen. Aangezien dit schrijnwerk van mindere kwaliteit
is, stellen wij voor deze te vernieuwen naar bestaand model, en te beglazen met dubbele beglazing.

Ook de kelderramen worden beter vervangen door nieuw schrijnwerk naar bestaand model en dubbele
beglazing. Dievenbaren dienen nagezien, ontroest, hersteld en herschilderd te worden.

De kroonlijsten, staande banden, ramen en deuren zijn te herschilderen. Kleurkeuze moet in samenspraak
met Onroerend Erfgoed bepaald worden.
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NABESCHOUWING

Deze studie moet gezien worden als een aanzet, opgemaakt vanuit een eenzijdige benadering vanuit de ontwerphoek,
zonder de onontbeerlijke input en overleg met de bouwheer.

Ons onderzoek is begonnen met de droom van de bouwheer: een school voor de 21ste eeuw bouwen in een 19de
eeuwse kapel. We hebben het kader geschetst en onderzocht waarbinnen deze droom vorm zou kunnen krijgen, een
studie naar potenties en randvoorwaarden.

Vanuit de analyse van het omgevingskader en de fysieke elementen konden we vasistellen dat zowel de
gebouwde als de natuurlijke omgeving sterk gedefinieerd en waardevol zijn, met de kapel als dominant element
in het gebouwencomplex. Dit alles maakt dat elke ingreep zorgvuldig overgewogen dient te worden. Om deze en
budgettaire redenen beperkt ons ontwerpvoorstel zich tot de binnenruimte van de kapel. Er wordt wel een aanzet
gegeven tot een mogelijke uitbreiding op de fundamenten van de originele aanbouw.

De ingreep in de binnenruimte van de kapel werd, door een grondige analyse van het programma en de intrinsieke
kwaliteiten van de ruimte, tot een minimum herleid. Het voorstel is tijdelijk, omkeerbaar, flexibel, multifunctioneel,
verder uitbreidbaar en duidelijk ondergeschikt aan de ruimtelijkheid van de kapel.

De analyse van de pedagogisch-organisatorische eisen heeft ons de gegevens verstrekt om de specifieke eisen
gesteld aan een gesloten instelling te kunnen hanteren en aldus een ontwerp te maken waarin onderwijs kan
versterkt worden op een kwalitatieve, hedendaagse manier.

Uit onderzoek van de maatschappelijke eisen kan geconcludeerd worden dat een herbestemming van de kapel
duurzaam is en overeenstemt met de opvatting van monumentenzorg. We hebben getracht om de algemene visie

van de instelling over jongerenzorg in ons voorstel in te werken door een school te ontwerpen waarin de jongeren in
optimale condities begeleid worden om zich terug in de maatschappij te kunnen integreren. Tot slot halen we aan dat
duurzaamheid een leidraad vormt in alle aspecten doorheen het ganse project.

Het ontwerp valt zo goed als volledig binnen het vastgelegde budget. Een eerste raming geeft een betrekkelijk idee
over de totale kostprijs van het ontwerp maar dient verder verfijnd te worden, zodra het ontwerp verder besproken
is met de bouwheer. Budgetbeheersing is zeer belangrijk voor ons team en vormt een systematiek doorheen het
volledige bouwproces.

We wensen het bestuur van de Gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ en de Vlaamse Bouwmeester nogmaals te danken
voor de uitnodiging en hopen u op de mondelinge toelichting verder te kunnen overtuigen van ons enthousiasme en
visie omtrent dit unieke project.

Het ontwerpteam
8 april 2008
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