
Bouwen van een BIBLIOTHEEKFILIAAL 
aan de Bist in Wilrijk 

Open Oproep 18 november 2004 

ADINDA VAN GEYSTELEN en TOM THYS architecten 



Bouwen van een BIBLIOTHEEKFILIAAL 
aan de Bist in Wilrijk 

Open Oproep 18 november 2004 

Architectuur 
in samenwerking met 

Stabiliteit 
Bouwfysisch concept en akoestiek 
Technieken 

Medewerkers 

Adinda Van Geystelen en Tom Thys 
Bureau Bouwtechniek voor Architectuur 

B.A.S. / Dirk JAspaert 
Daidalos - Bouwfysisch ingenieursbureau 
Bureau Bouwtechniek 

Karl Beelen, Karin Thomsen, Dwaro De Bruyne, 

Olivier Renard, Tina Sanders 



INHOUD 

INLEIDING 

Il VISIE OP HET PROJECT 

11 .1 Het concept van het project 

Il. 2 De gebruikswaarde of functionaliteit 

11.3 De aandacht voor 'duurzaam bouwen' 

11.4 De toekomstwaarde 

11.5 De omgevingswaarde 

111 ARCHITECTUUR 

111.1 De ontwerpstudie 

111 1.1 Bouwprogramma - Funcioneel onderzoek 

111 1.2 Inplanting en volumestudie 

111. 1.3 Schetsontwerp: Plannen, snedes 

111 1.4 Gevelstudie 

111.1 .5 Perspectieven en schetsen 

111 1 . 6 Materiaalgebruik 

111 1.7 Structuur 

111 1.8 Technieken 

111 1.9 Duurzaamheid 

111 1. 1 O Akoestiek 

111 1 .11 Zonwering 

111 1.12 Brandveiligheid 

111.2 De rol van de kunstenaar 

IV ONTWERP- EN REALISATIEMETHODIEK, 

PROCESPLANNING 

V PLANNING DER WERKEN 

VI RAMING 

VII KOSTPRIJS VAN DE BIJKOMENDE STUDIES 

VIII KOSTPRIJS VOOR DE BIJKOMENDE WERKEN 

IX VOORSTEL EN PLANNING VOOR DE KOSTENBEHEERSING 

X TEAMSAMENSTELLING 



Voorliggende bundel vormt de toelichting bij een conceptvoorstel voor de bouw van een nieuw 
bibliotheekfiliaal aan de Bist in Wilrijk. 

INLEIDING 

Deze nota verwoordt een visie, ze licht onze uitgangspunten voor het ontwerp toe en toont hoe we tewerk zijn 
gegaan in de benadering van de opdracht. 
Het is nog géén voorontwerp. 
Daarvoor ontbraken tot nu toe enkele onmisbare schakels in het proces. 
Niet alleen was de tijd om een voorstel op te maken uiterst kort, maar er ontbraken ook enkele onmisbare 
schakels in het proces. Een voorontwerp kan maar tot stand komen in nauw overleg met de bouwheer en 
andere betrokkenen. 
Verwachtingen dienen getoetst, verschillende opties dienen samen overwogen te worden, ta l van knopen 
doorgehakt. 

Als het hier voorgestelde concept verder zou worden uitgewerkt, zal het ongetwijfeld nog veranderen en ver­
der evolueren. Een terugkoppeling na inbreng van de bouwheer en toekomstige gebruikers van het gebouw 
zijn onmisbaar. 

Naast het nemen van functionele en programmatorische beslissingen, dienen ook het concept en de vorm­
geving ervan verder uitgediept, vooraleer er een voorontwerp kan worden afgerond. 

Hoe meer vragen een gebouw kan beantwoorden, hoe meer antwoorden het in zich opneemt, hoe beter het 
resultaat. 
Er moeten nog veel vragen geformuleerd worden en nog veel antwoorden en oplossingen gezocht ... 



Il VISIE OP HET PROJECT 

11.1 Het concept van het project 

"Heeft het publieke domein nog toekomst in een tijdperk van internet, e-mail en gsm? 
Waarom zou je nog 'naar buiten' gaan? 
Hierop is een simpel antwoord te geven: ondanks alle virtualiteit, ondanks de 
overstelpende invloed van media als televisie en internet, 
speelt het leven zich toch nog steeds af op een bepaalde plek. 
Misschien mogen we zeggen: op nogal wat verschillende plekken, maar het blijven 
plekken. Eten, drinken, de liefde bedrijven, en ook de meeste werkzaamheden spelen 
zich nog steeds af op bepaalde locaties, en ze zullen dat ook altijd blijven doen. 
De vrijheid die we met die activiteiten associëren houdt niet slechts verband met de 
manier waarop we activiteiten beoefenen, maar vooral ook met de plek waar we we ze 
uitoefenen ... 

Bovenstaande tekst komt uit de publicatie Achtergrond 02 - Publieke ruimte openbare gebouwen, een 
uitgave die het Vlaams Architectuurinstituut uitwerkte naar aanleiding van de voorbije dag van de architec­
tuur, die 'de publieke ruimte en openbare gebouwen· als thema had. 
De publieke ruimte en openbare gebouwen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. En ook de over­
heid lijkt zich er langzaam aan bewust van te worden dat de openbare ruimte aandacht verdient. 

Als architecten kunnen we deze kentering enkel toejuichen. 
Ondanks de positieve ontwikkelingen, blijft het merkwaardig dat er nog vrij weinig projecten zijn die deze 
aandacht voor nieuwe visies op publieke ruimte en ontmoeting op een verfrissende manier thematiseren. 

Het Open Oproep-project voor de realisatie van een politiecommissariaat, twee academies en een 
bibliotheek binnen één ontwerpopdracht, op een terrein grenzend aan de Bist !de publieke plaats bij uitstek 
in centrum Wilrijk) vormt dan ook een unieke kans en uitdaging. 

Vertrekkend vanuit de projectdefinitie dient een antwoord gezocht op tal van vragen. 
Praktische vragen, filosofische vragen, contextuele vragen, kritische vragen enz. 

- Wat is optimale dienstverlening voor de burger? Wat verstaat de overheid hieronder, wat 
verwacht de burger zelf? 

- Wie zijn de burgers die gebruik zullen maken van de dienstverlening ? 
- Wie zijn de toekomstige gebruikers van het gebouw !bezoekers, personeel]? 
- Op welke vragen zou dit gebouw een antwoord kunnen formuleren? 
- Wat zijn de noden, geneuchten, klachten op de Bist en in de omgeving? 
- Wat zou het gebouw als meerwaarde kunnen bieden aan de omgeving en de gebruikers ervan? 
- Zou het nieuwe gebouw een relatie kunnen aangaan met de geschiedenis van de plek? Op welke 
manier trachten we te realiseren dat ook het nieuwe gebouw onmiskenbaar deel zal gaan uitmaken 
van de plek en op termijn haar plaats zal krijgen in de geschiedenis van de Bist? 

We zouden het fout vinden [én een gemiste kans] indien wij als architecten een eenduidig antwoord zouden 
formuleren op de ambities van de bouwheer die omschreven worden in de projectdefin itie, zonder daarbij de 
dialoog met de betrokken partijen aan te gaan. Het ontwerpen van een publiek gebouw is een groepsproces 
bij uitstek. Grootse projecten komen slechts tot stand indien ze gedragen worden door een grote groep be­
trokkenen. Als architect bouw je niet alleen. 



We kunnen vanuit onze functie en vanuit onze maatschappelijke en culturele betrokkenheid en interesse, 
slechts proberen de bouwheer warm te maken om ambitieus te zijn. Om te dromen én om mee kritisch na te 
denken. 

We staan zeer sterk achter het idee om een deel van het gebouw zo te organiseren, dat er ruimtes kunnen 
gedeeld worden. Deze duurzame en economisceh gedachtengang wordt verbazend genoeg nog weinig in de 
praktijk omgezet. Het project zou op dat vlak een voortrekkersrol kunnen vervullen. 

Een studiereis naar Nederland vorig jaar, om er in Groningen het 'Vensterscholenproject' van nabij te leren 
kennen, bood op dat vlak veel inspiratie en stof tot nadenken. Vanuit de overheid besloot men er een tiental 
jaar geleden, om schoolgebouwen te koppelen aan gemeentelijke diensten [administratieve dienstverle­
ning, sportinfrastructuur, muziek- en tekenacademie, enz.] en ze op die manier om te vormen tot wijkcentra, 
die ook buiten de schooluren worden opengesteld. 
De resulaten van het project na tien jaar waren zeer positief, al ging het project met de nodige kinderziektes 
en een hele mentaliteitsverandering gepaard. In de praktijk blijkt het delen van lokalen organisatorisch en 
psychologisch niet altijd even gemakkelijk, maar in Groningen werkt het nu zeer goed. Spil figuu r in de hele 
werking is in Groningen de 'locatiemanager· die zorgt voor de organisatie van het gezamelijk gebruik en de 
coördinatie van de afspraken. Deze functie [één aanspreekpunt] lijkt ons cruciaal voor het slagen van deze 
meervoudige werking. 

De bereidwi lligheid van de verschillende partners in het project om een deel van het gebouw 'te delen· lijkt 
na een eerste gesprek zeer groot. Enkel de politie wees erop dat haar werking niet zeer compatibel is met 
de cultu reel- recreatieve functies in het complex. De politiewerking en de bijhorende onthaalfunctie is zeer 
specifiek en het l ijkt ons dan ook noodzakelijk om het politiecommissariaat van een eigen hoofdtoegang te 
voorzien. 



11.2 De gebruikswaarde of functionaliteit 

Architectuur stelt zich tot doel de mens te dienen. Een gebouw biedt beschutting aan mensen en goederen 
en garandeert een vooropgesteld comfort. 

Om als architecten zo goed mogelijk te kunnen antwoorden op de vragen die zich stellen op vlak van ge­
bru ikswaarde of functional iteit, zijn gesprekken met de toekomstige gebruikers van het gebouw onont­
beerlijk. Het is voor ons één van de boeiendste aspecten van het architectuurvak. Gisteren spraken we met 
kleuters en kinderen over het ideale schoolgebouw, vandaag luisteren we naar verhalen over de werking 
van een politiecommissariaat, morgen praten we met mensen uit de zorgsector, overmorgen m issch ien met 
muzikanten over de akoestiek van een concertzaal. 

De rol van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers is onontbeerlijk in het optimaliseren van de ge­
bruikswaarde of functionaliteit van een gebouw. 
Wij beginnen als architecten als 'leken· aan een opdracht, maar wel als leken met veel interesse. 
We hebben de taak om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en met een ontwerpvoorstel zoveel mogeli­
jk antwoorden te formuleren op nog meer vragen. 

Natuurlijk bouwen we graag een 'mooi' gebouw, maar architectuur kan nooit goed zijn als het gebouw niet 
functionneert. Als er gebrek is aan ruimte, l icht of lucht, als het gebouw niet vlot toegankelijk is of als je er 
verloren loopt, als de ramen niet kunnen gepoetst worden, er geen bergingen voorzien zijn, de zon de ruimte 
teveel opwarmt enz. 
Veel problemen stellen zich in elk gebouw, maar specifieke functies brengen eigen aandach tspunten met 
zich mee. 
Vanu it dit oogpunt was het voor ons onontbeerlijk om ook reeds in deze korte studiefase het gesprek met de 
verschi llende gebruikersgroepen aan te gaan. 
We werden zeer hartelijk ontvangen, en er werd ons een eerste inleiding gegeven in de werking van de 
hybride netwerkbibliotheken, de noden van de politie, het functionneren van de muziekacademie en de 
academie voor beeldende kunsten. In de mate van het mogelijke werd binnen de korte termijn van deze Open 
Oproep, getracht om zoveel mogelijk wensen van deze gebruikers reeds te verwerken in de plannen van dit 
schetsontwerp. 
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Naast het organiseren van de deelprogramma's, is binnen hat kader van dit project ook het functionneren 
van het gemeenschappelijke deel een cruciaal gegeven. Ook hieraan dient de nodige aandacht besteed te 
worden. Een gezamelijk gesprek met de verschillende betrokken partijen over wensen, verwachtingen en 
mogelijkheden is hier noodzakelijk. 

Indien het project verder kan worden uitgewerkt, dient ook spoedig contact opgenomen te worden met de 
·werkgroep toegankelijkheid', om ook dit aspect van het ontwerp van bij het begin voldoende aandacht te 
geven. 



11.3 De aandacht voor 'duurzaam bouwen· 

Het begrip • duurzaamheid' is vandaag de dag nog moeilijk weg te denken uit het maatschappelijke debat. 
Ook in de architectuur stel t zich de vraag om na te denken over de impact van ontwerpbeslissingen op lange 
term ijn. 

In het Brundtlandrapport [Rio Declaratie 1992]. werd het begrip duurzaamheid als volgt gedefinieerd: 
"Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder 
daarbij de mogelijkheden in het gedrang te brengen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te 
voorzien. 
In onze ogen wordt het thema al te vaak te eng benaderd. Duurzaamheid gaat niet enkel over rationeel ener­
gieverbruik en milieuvriendelijke materialen. Het gaat ook over mensen, over cultuur, economie en sociolo­
gie. 
In de eerste plaats gaat het over het nemen van weloverwogen beslissingen, over het ontwikkelen van een 
lange termijn-visie. 
We willen er dan ook op wijzen, dat naast de ecologisceh en technische duurzaamheid, ook 'sociale duur­
zaamheid' en 'culturele' duurzaamheid belangrijke aandachtspunten vormen. 

In de projectdefinitie wordt de wens uitgedrukt een gebouw te realiseren waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Men wil een plek creëren die belangrijk wordt in het sociale leven op de Bist en waar dienstver­
lening aan de burger centraal staat. Bovendien streeft men er duidelijk naar een gebouw te creëren met 
hoogstaande architectonische kwaliteit en uitstraling. Het project zou een opwaardering kunnen betekenen 
voor de buurt. Het zou een plek kunnen worden in het stedeli jk weefsel van Wilrijk, die men wil koesteren en 
behouden ... 
In de opdrachtomschrijving zijn dus ook de culturele en sociale duurzaamheidsaspecten reeds aanwezig. 

De culturele en sociale impact van een project is moeilijk meetbaar. Men kan enkel trachten de ambities op 
dat vlak zo goed mogelijk waar te maken en uitgangspunten in de loop van het proces te bewaken. 
Om na te gaan of een gebouw op een duurzame manier omgaat met energ ie, water en materiaalgebruik, 
bestaan er berekeningsmethodes, zoals de energieprestatienorm, de milieu- index e.a.Aan de hand van deze 
methodes kan men bvb berekenen of een gebouw een goede score haalt in relatie tot bepaalde referentie­
projecten en een minimale score vooropstellen. 
Het ontwerpteam heeft ervaring met deze methodes, en past deze bij nieuwe projecten systhematisch toe. 

In vol gende nota van Paul Mees, van het bouwfysisch ingenieursbureau Daidalos, wordt dieper ingegaan op 
de visie van het team op vlak van ecologische duurzaamheid. 
De visie wordt gepresenteerd op 2 niveaus: 

• Algemeen: op welke aspecten van duurzaam bouwen leggen wij de nadruk en waarom, en op welke 
manier introduceren we deze aspecten in het ontwerpproces? 
• Concreet, op het niveau van het gehele project [masterplan) : wat zijn de belangrijkste overwegingen 
die de inplanting en de volumes vorm geven? 

De concrete uitwerking op niveau van het deelproject, wordt besproken in hoofdstuk 111.1.9. 



Algemene visie 
Bij een gebouwontwerp starten de bouwheer en het ontwerpteam van een programma van eisen dat via een 
proces van voortdurend kiezen en beslissen wordt omgezet in plannen en bestekken. Bij het vastleggen 
van de ontwerpkeuzes volgt het ontwerpteam een strikte methodiek waarbij elke deeloplossing beoordeeld 
wordt op haar intrinsieke kwaliteiten, op haar economische haalbaarheid en op haar interactie met andere 
ontwerpaspecten. Ontwerpkeuzes gebeuren immers binnen een breed kader van randvoorwaarden: kosten, 
wettelijke en functionele eisen, technische mogelijkheden en veiligheidseisen, stedenbouwkundige eisen en 
duurzaamheidsaspecten. Deze nopen het ontwerpteam tot het uitdokteren van creatieve oplossingen. 

Het ontwerpteam hanteert in dit keuzeproces een multidisciplinaire ontwerpbenadering waarin de volgende 
aspecten van duurzaam bouwen geïntegreerd worden: 
• Functionele duurzaamheid. 
• Rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energiebronnen. 
• Minimaal en ecologisch materiaalverbruik. 
• Rationeel waterverbruik. 
• Onderhoudsvriendelijkheid . 

Het is niet steeds mogelijk om al deze aspecten gelijktijdig in een optimale richting te sturen. Er zijn prak­
tische beperkingen [budget, wensen inzake vormgeving, ... ]. en de opgesomde aspecten van duurzaam 
bouwen zijn gedeeltelijk in confl ict. De opgesomde aspecten, althans de eerste drie, staan daarom ook in 
volgorde van belang. 

Functionele duurzaamheid is het eerste uitgangspunt. Het betekent dat het gebouw zijn functie moet kun­
nen vervullen , door het comfort en de veiligheid van de gebruikers te verzekeren. Daarom is energiegebruik 
hieraan ondergeschikt. bijvoorbeeld: niet ventileren is het meest energiezuinige en vraagt geen investering, 
maar maakt de binnenomgeving onleefbaar, en het gebouw dus onbruikbaar en overbodig. 

Rationee l energiegebruik is het tweede uitgangspunt. In een economisch perspectief beperkt men het 
energiegebruik tot een niveau waarop de investeringen in het gebouw [architectuur en technieken] gecom­
penseerd worden door het beperkte energieverbruik. De balans is in evenwicht, althans voor de bouwheer of 
de directe gebruiker. Dit is het minimale streefdoel. Een hoger streefdoel gaat uit van extra investeringen 
om het energiegebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen [C02, Nüx, 502] verder te drukken. Dit is niet 
rendabel voor de bouwheer, wel voor de maatschappij, omdat een positievere milieubalans ontstaat. Deze 
discussie willen we aangaan met de opdrachtgever: in hoeverre is hij bereid om meer te investeren, of in te 
leveren op andere aspecten, om een verhoogde bijdrage aan een schoon milieu te leveren? Door simulaties 
kunnen we de meest zinvolle maatregelen aangeven, en kan een verantwoorde keuze gemaakt worden. De 
voorkeur gaat naar maatregelen die een lange levensduur hebben, en mogelijk functiewissel ingen kunnen 
overleven. 

Minimaal en ecologisch materiaalverbruik is een volgend uitgangspunt. Het is, in onze visie al thans. onder­
geschikt aan de vorige punten, maar we staan open voor gedachtenwisseling in dit verband. Het betekent, 
bijvoorbeeld, dat de inzet van mechanische installaties te verantwoorden is als men gelijktijdig het comfort 
duurzaam verzekert en het energiegebru ik drukt. Maar de analyse is complexer, want het kost ook energie 
om installaties te bouwen, te monteren en te onderhouden, dus bekijken we het geheel. Algemeen heb-
ben we echter de ervaring dat eenvoudige en efficiënte installaties de totale 'energie-voetafdruk' van het 
gebouw verkleinen. Deze afweging maken we voor elk materiaal: productiekost, montagekost, onderhoud, 
recyclage, invloed op andere kosten eigen aan het gebouw. En zoals de berekening van het energiegebruik, 
objectiveren we dit in getallen die toelaten het geheel te overzien en op een verantwoorde manier keuzes te 
maken. 



Rationeel waterverbru ik en onderhoudsvriendelijkheid zijn uitgangspunten die wel l icht minder in conflict 
komen met de andere uitgangspunten, maar wel de nodige en vooral constante aandacht vragen tijdens het 
ontwerp. 
Visie op het gehele project 
De locatie en de mogelijke ontsluitingen bepalen in grote mate de vorm en de positie van de gebouwen. 
Maar ook grote en misschien minder zichtbare basisopties inzake duurzaamheid bepalen mee de layout van 
het project. 

De opsplitsing van de verschillende functies in aparte gebouwen, volgens hun bestemming, is niet alleen uit 
functioneel oogpunt maar ook energetisch optimaal. Voor elk van deze functies is het gebruikerspatroon 
verschillend, en dus zijn ook de voorzieningen inzake comfort en rationeel energiegebruik verschillend. Zij 
kunnen optimaal aangepast worden aan de functie: voorbeelden zijn: de zonwering, de verlichting, het venti­
latiesysteem. Tegelijk zijn de ontwerpers er in geslaagd om de basisstructuur van de gebouwen te stroom­
lij nen, zodat ook een eenheid en een mate van uitwisselbaarheid ontstaat. Men kan stellen dat het ontwerp 
een redelijk 'algemene basislaag· biedt, de structuur en ruwbouw, die tamel ijk invar iant is en als drager kan 
fungeren voor de verdere bestemming van het gebouw. De aard van de indeling, de gevel, de afwerking en 
de technieken zijn optimaal toegespitst op de functie: hun levensduur komt meer overeen met de aanwezig­
heidsduur van een bepaalde functie. De 'a lgemene basislaag· kan meerdere functiewissels overleven. 

Het ontwerp voorziet in een schikking rond open ruimten binnen het terrein, waardoor ond iepe gebouwen 
met een groot dele van het vloeroppervlak langs een gevel. Hierdoor wordt dagl ichttoetreding benut, ener­
getisch belangrijk maar ook qua beleving, en wordt het mogelijk om ramen te openen, belangrijk als venti la­
tieprincipe of als mogelijkheid om lokaal het comfort te beïnvloeden. Bij grotere gebouwdiepten wordt licht 
in de kern van het gebouw genomen, rond deze kern ontstaan als het ware binnengevels. 

De benaderende oriëntatie van de meeste lange gevels is noord-zuid, met de lengteas benaderend volgens 
de oost-west richting. De lage zonnehoogte voor oost- of westgevels, met een zonne-energiestroom die 
ongeveer een kwart hoger is dan voor een zuidgevel , wordt zo veel mogelijk vermeden. De lage zonnehoogte 
voo r oost- of westgevels vereist een complexere regeling van de zon- en lichttoetreding. Een noordgevel 
daarentegen is in dit opzicht eenvoudiger, kan vaak zonder zonwering, en ook een zuidgevel kan eenvoudiger 
afgeschermd worden. 

De schikking van de gebouwen resulteert in een grote geveloppervlakte die weinig blootgesteld is aan 
verkeersgeluid. Dit bevordert het openen van de ramen, en beperkt het gebruik van akoestische beglazing, 
duurder en moeilijker te recycleren. 

Het beglazingspercentage in de gevels wordt bewust beperkt gehouden. Richtwaarden zijn: 50% voor de 
noordgevel, 30 35% voor de oost-west gevels, 30% voor de zuidgevel. De beglazing wordt regelmatig ge­
spreid over de gevels, zodat geen 'blinde vlekken· ontstaan. Het is een compromis tussen goede daglicht­
toetreding, beperking van zomerse zonnewinst, en mogelijkheid tot een hoog isolatiepeil [K35 of minder] van 
de gebouwen. Dit eenvoudig uitgangspunt heeft niettemin een grote invloed op de architectuur. 



11.4 De toekomstwaarde 

Vanuit het standpunt van duurzaam bouwen wordt meer en meer opgeroepen om nieuwbouw zodanig te bou ­
wen dat hergebruik en aanpasbaarheid mogelijk blijven zonder drastische of kostelijke ingrepen. 

Als we erbij stil staan dat we vandaag nog wonen en werken in karaktervolle gebouwen die soms honder­
den jaren oud zijn, merken we dat we intelligente structuren kunnen ontwerpen die het mogelijk maken om 
nieuwe bestemmingen in zich op te nemen. 
Het is een evenwichtsoefening die niet altijd eenvoudig is. Hoe flexibel moet een nieuw gebouw zijn? 

Het antwoord is voor elke opdracht anders. 
We kunnen moduleerbare dozen bouwen, met flexibele gevel- wand en vloersystemen die kunnen aangepast 
worden aan de nieuwe noden van de gebruiker. De vraag stelt zich op dat moment in hoeveel flexibilitei t in 
de praktijk gewenst is en in hoeverre deze gebouwen zich inpassen in een geschiedkundige binnenstedelijke 
context zoals bijvoorbeeld de Bist in Wilrijk. Daarbuiten missen deze gebouwen vaak een sterke identiteit 
als gebouw. In de projectdefinitie komt duidelijk de wens naar voor om een 'boeiende plek' voor de burgers 
te creëren. Een ontmoetingsplek met een eigen identitei t, waar mensen graag naartoe komen en verblijven. 
Vanuit dit oogpunt lijkt ons 'een gebouw als een machine· ongepast. 

Wij vinden het op de site van de Bist, naast het door Monumenten en Landschappen beschermde gemeente­
huis, juister om een gebouw te ontwerpen dat qua beeld opgenomen kan worden in de geschiedenis van de 
Bist en haar omgeving. Een gebouw dat een tijdloosheid uitstraalt, waardoor het er nog honderden jaren kan 
blijven staan. 
Ook zulke gebouwen kunnen flexibel zijn. Dit concept van flexibiliteit slu it veel meer aan bij het historisch 
karakter van de site en het distritshuis. 

In samenwerking met de ingenieur stabil iteit, werd in bijgevoegd conceptvoorstel een flexibele 
skeletstructuur uitgewerkt. Op strategische plaatsen werden trapkokers voorzien die de stijfheid van het 
geheel verzekeren. 
Daarbuiten zijn bijna al de wanden invulwanden die op termijn verplaatst kunnen worden. 
Bij de geveluitwerking zal de plaatsing van raamopeningen zeer nauwkeurig moeten bestudeerd worden, om 
bij eventuele interne aanpasingen toch steeds voldoende daglicht in de ruimtes toe te laten. 

Om de toekomstwaarde van het gebouw te vergroten, is tevens een grote aandacht vereist bij het bouwtech ­
nisch uitwerken van de detaillering. Men moet er rekening mee houden dat onderhoudswerken en 
aanpassingswerken op lange termijn onvermijdbaar zijn. Op dat ogenblik is het belangrijk dat de detaillering 
van het gebouw het toelaat om bepaalde onderdelen te verwijderen of te vervangen, zonder daarbij onnodig 
gebouwonderdelen te beschadigen. Het gebouw moet ontworpen worden als een intelligent systeem. 



11.5 De omgevingswaarde 

Bijgevoegd conceptvoorstel tracht een antwoord te formuleren op de vraag die gesteld wordt in de project­
definitie om het stedenbouwkundig evenwicht op de Bist te herstellen. Tegenover de dominante hoogbouw 
aan de noordkant van de Bist wordt een tegengewicht geplaatst. 

In het voorstel speelt de publieke ruimte in verschillende gradaties en diverse verschijningsvormen een zeer 
belangrijke rol. De openbare ruimte wordt verder doorgetrokken op het perceel, waardoor het project zich 
inpast in het stedeli jk weefsel. 
Het gebied moet een ontmoetingsplek worden, die de rol die de Bist in de geschiedenis vervul de, verder in 
zich opneemt. 

Het nieuwe voorgestelde bouwvolume neemt ook een groot deel van de huidige kavelstructuur weer op, 
waardoor de historische verankering nog wordt versterkt. 

Met behulp van volumemakettes werd de werking van het bouwblok in de omgeving onderzocht. Er werd 
getracht om het nieuwe volume zo nauwkeurig mogelijk in te passen in de omgeving, waarbij rekening ge­
houden werd met de zichtlijnen die werden aangeduid in het Masterplan. 

De publieke ruimte die vanuit verschillende straten tot in de kern van de site doordringt, symboliseert de 
wens van de opdrachtgever om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken en geeft het project herken­
baarheid als publiek gebouw. 



111 ARCHITECTUUR 

111.1 De ontwerpstudie 

111.1.1 Bouwprogramma - Functioneel onderzoek 



functie nr gevraagd Schelsonlwerp 

BIBLIOTHEEK 
1. Onthaalgedeelte 

ontvanstbalie B 0.01 100 62,2 
inleverbox B0.02 20 17.4 

2. Bibliotheekruimte 
leeszaal/ zitruimte B0.03 159,9 
bibliotheek B0.04 1300 506,2 
studiezaal B 1.01 114,3 
bibliotheek B 1.02 574,2 
zitruimte B 2.04 18,9 = computerruimte B 2.09 50 55,5 niet In bestek, ~ " 

3. Burelen overgenomen uit tabel B&VH - -
burelen en werkruimte B 2.01 100 98,8 
veraaderruimte B 2.02 25 39 
directiebureel B 2.08 25 24,2 

&,....... Personeelsruimte 
koffiehoek 

IB-7 Dienstruimte 
B2.05 4 8,6 

L_Jstockage tijdelijk B0.05 50 51,4 
,_ dienstingang B0.06 13,3 niet In bestek 

archiefruimte B 1.03 50 51,4 
beraing onderhoud B 1.04 5 7,3 
technische ruimte B2.03 44,1 
berging B2.06 4 
beraina B 2.07 4 

L. dakterras en vide 
vide B 1.05 51,5 

=vide B 2.10 115 
,__ dakterras B 2.11 317 

runltair 10 lln -k. nlll In onlM"' 
(gebruik sanilair cenlrale hal) 

Netto oooervlakte 1739 1855 
circulatie en co 10% 174 
circulatie en co - 26% /incl. vides) 490 

TOTALEOPP 1913 2345 (brulo oppervlakte, gemalen Inclusief vjdes) 



functie nr gevraagd Schetson~verp 

VERBINDINGSGEBOUW 

1. Onthaalaedeelte 
sas V0.01 20 18,2 
inkomhal V0.02 204 
ontvangstbalie V0.03 16, 1 

2. Gemeenschaooelilke ruimte 
cafetaria / leescafé V0.04 279,8 
cvbercafé V0.06 50 52,9 
bar V0.07 17,8 
keuken V0.08 12,5 
afwas V0.09 9,3 
foyer V 1.01 141 
bar V 1.02 42,8 
keuken V 1.03 40 15 
afwas V 1.04 8,2 
vestiaire V 1.05 30 30,4 
auditorium V 1.06 300 165,5 
fover V 2.01 100 142 
veraaderzaal V2.02 93,9 
raadzaal V2.03 120 92,8 
servicelokaal V2.04 24 18,8 
vergaderzaal V 3.01 45,3 

loatio V3.02 29, 1 
vergaderzaal V3.03 50 36,2 
vergaderzaal V3.04 50 48,6 
veraaderzaal V3.05 50 48,6 
vergaderzaal V3.06 80 70,7 
veraaderzaal V3.09 40 45 
vergaderzaal V 3.10 40 46 

4. Personeelsruimte 
leeshoek V 4.01 65,7 
refter / cafetaria V4.02 300 121,7 

loatio V4.03 28,2 
bar V4.04 18,6 
keuken V4.05 23,8 
fitness V4.06 150,2 
EHBO ruimte V4.07 12,7 
kleedruimte V4.09 22 
sanitair V 4.10 26,8 
koffiehoek V3.07 28 
sanitair V 3.1 1 26,7 

5. Dienstruimte 
beraina V -1.01 35,2 
berging V-1.02 42,4 
beraino V-1.03 42,4 
berging V -1.04 42,4 
berainQ V -1.05 42,4 
economaat V-1.06 71 
beraing V-1.08 61,9 
technische ruimte V -1.07 132 
kelderruimte (incl. circulatie\ V -1.09 188,7 
dienslinaana V0.05 22 
sanitair V0.10 12 25,5 
beraina V 1.07 64 
sanitair V 1.08 62,6 

vide V 1.09 70 

sanitair V2.05 16,6 
vide auditorium V2.06 166 

vide V2.07 70 
beroinQ V 3.08 4,2 

vide V 3.12 70 
beroina V4.08 12,7 



6. Conclergewonlng 150 
inkom C0.01 2,4 
toegang tot gebouw C0.02 1,6 
berging C0.03 2,6 
hal C0.04 12,8 
WC C0.05 1,7 
nachthal C0.06 6,8 
badkamer C0.07 6,7 
slaapkamer C0.08 14,2 
slaapkamer C0.09 19, 1 
keuken C 1.01 15,7 
leefruimte C 1.02 54 
toegang tot dakterras met vide C 2.01 50 4,8 
dakterras C2.02 47,8 
berging dakterras C2.03 16, 1 

sanitair 12 
wachtruimte 60 
instructielokaal 50 
leslokaal 75 
trouwzaal 82 
kelder 476 
berging 70 

Netto oooervlakte 2331 3327,2 
circulatie en co 10% 233 
circulatie en co 35% /incl. vides) 1183 
TOTALEOPP 2564 4510 (brvlo oppervlakte, gemeten inclusief vides) 



111.1 .2 Inplanting en volumestudie 
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SITUERING 



PROJECTZONE AAN STEDELIJK KNOOPPUNT 



De beschikbare kavel 

Herstel van de rand van het bouwblok 

Optimalisering van het ruimtegebruik in 
het overmaatse binnengebied. 
Het verbreden van de rand verhoogt de 
dichtheid. 

Uitsnijdingen in de bouwmassa zorgen 
voor lichttoetreding en interne relaties. 

STUDIE BOUWBLOK - 'INBREIDING' 
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Het masterplan zoekt naar een stedenbouwkundig evenwicht. Het bouwvolume vormt een 
tegengewicht ten opzichte van het commerciëel centrum aan de noordzijde van de Bist. 

STEDENBOUWKUNDIG EVENWICHT 



Vanuit het streven naar stedenbouwkundig evenwicht op de Bist, articuleert het gebouw 
zich als één geheel 
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Masterplan _.-··· 

Het apart vormgeven van bouwvolumes voor elk programma-onderdeel leidt tot over­
dreven fragmentatie. Het voorgestelde ontwerp gaat uit van één gebouw. Diversi teit 
ontstaat door de aanwezigheid van versch illende buitenruimten. 

DIVERSITEIT BINNEN 1 GEHEEL 
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Masterplan Schetsontwerp 

Binnen de voorgestelde visie wordt de planvorming van het bestaande voorontwerp van 
het verbindingsgebouw mee herdacht. De toegangen tot de deelzones worden gebundeld 
in één centrale hal. Het comp lex wordt hierdoor overzichtelijk en gemakkelijk controleer­
baar. 
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Masterplan Schetsontwerp 

De gemeenschappelijke functies van het verbindingsgebouw worden samengebracht in 
een herkenbaar geheel. Deze deelvleugel vormt nu één van de deelfuncties die door de 
centrale hal worden ontsloten 

CENTRALE HAL IN HET VERBINDINGSGEBOUW 



Stedelijke toegangen Interne verdeling 

Zonering van de deelfuncties 

• Districthuis 

Verbindingsgebouw 

• Bibliotheek 

• Academies 

• Politie 

Via publieke buitenruimten bereikt de bezoeker het centrum van het gebouw. Van daaruit 
verspreidt het publiek zich in verschillende richtingen naar de deelzones. 

BENADERING CENTRALE HAL VIA PUBLIEKE BUITENRUIMTE 



o 10 som 

De politie wordt geherpositioneerd t.o.v. het bestaande masterplan. De nieuwe zonering zorgt 
ervoor dat politievoertuigen gemakkelijker wegraken bij interventies !vermijden verkeersop­
stropping in de Doornstraatl. en realiseert bovendien een sterkere groepering van de cultu­
reel-recreatieve functies binnen het project. 

HERPOSITIONERING DEELZONES 



Fase 1a - Districtshuis Fase 2 - Politie 

Fase 1b - Verbindingsgebouw 

Fase 3 - Academies Fase 4 - Bibliotheek 

Het opnemen van de bestaande perceelsstructuur in het ontwerp vergroot de haalbaarheid 
van de fasering. Een deel van de bestaande bebouwing kan tijdens de eerste fases in gebruik 
blijven. 

KAVELS OP BASIS VAN DE BESTAANDE PERCEELSLIJNEN OPTIMALISEREN FASERING 
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VOLUMESTUDIE 
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ZICHTLIJNEN 



111.1.3 Schetsontwerp: Plannen. snedes 
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INPLANTINGSPLAN 
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GRONDPLAN EERSTE VERDIEPING 
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GRONDPLAN TWEEDE VERDIEPING 
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GEVELSTUDIE 
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Er werden verschillende studies gemaakt van mogelijke moduleerbare gevelsystemen, variabele zonnetoe­
tredingspercentages en verschillende buitenzonweringssystemen. 

Door de sterke opdeling van de gevel, waren we echter niet tevreden met het resultaat. Het gebouw leek veel 
te grootstedelijk van schaal in de context en zou op die manier geen grote toegankelijkheid uitstralen naar 
de burgers toe. 
Om meer aan te sluiten bij de omliggende bebouwing en een ander schaalgevoel te introduceren werd 
besloten om te werken met een traditioneel gevelsysteem met grote raamopeningen. (dr . grote raamope­
ningen in woningen in de omliggende straten!. 
We zijn van mening dat de aanpasbaarheid en flexibiliteit van het gebouw hiermee niet in het gedrang 
komen, indien de plaatsing van de ramen zorgvuldig wordt bestudeerd. 
Bovendien integreert het gebouw zich met een metselwerkgevel beter in haar geschiedkundige context 
naast het districtshuis en aan de rand van de Bist. 

De voorgestelde gevels in deze conceptstudie moeten bekeken worden als ·work in progress·. 
Zowel de plaatsing van de raamopeningen als de verhouding glas ten opzichte van massa (ivm zonnetoetre­
ding). dienen nog verder bestudeerd te worden. 

Voor de zonwering opteren we voor screens die langs de buitenkant van de ramen worden gemonteerd. 
Gezien de publieke functie van het gebouw, en het belang van onderhoudsvriendelijkheid, lijkt ons deze 
keuze de beste oplossing. Bovendien kan het werken met verschillende kleuren textiel de diversiteit van de 
patio's versterken. 

GEVELSTUDIE 



111.1.5 Perspectieven en schetsen 







Zicht op de centrale hal vanaf de Bist 

Zicht op de central hal vanaf de tuinzijde 



Patio van de academie 

Zicht op de onderdoorgang 
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Zicht vanaf de Bist 

Zicht vanaf de Bist 



Zicht vanuit de Ooornstraat 

Zicht vanuit de Doorns tra at 



maquettestudie van de centrale hal 



111.1.6 Materiaalgebruik 

Uitgangspunten 
Het buitenvolume van het gebouw wordt vormgegeven als één geheel met een eenvormig beeld. 
Dit staat niet in de weg dat elke deelzone afzonderlijk in het interieur een op het gebruik afgestemde afwerk­
ing kan meekrijgen. Het lijkt ons interessant te onderzoeken hoe verschillende graden van afwerking de 
nodige diversiteit in het geheel kunnen introduceren. Het vrij laten van een aantal keuzes geldt ook voor 
de uitwerking van de technieken. Hier kan eveneens voor elk programma-onderdeel een op de gebruiker 
afgestemde technische installatie worden voorzien. 
Belangrijk in het geheel is de rol van de centrale hal. Deze ruimte, verticaal verbonden met een vide van 4 
verdiepingen hoog zal een cruciale rol vervullen in de beleving van het geheel, en zal een representatiefe rol 
krijgen voor de gemeente Wilrijk. 
In de inkomhal wordt er gespeeld met de ambiguïteit tussen binnen en buiten. De constructie wordt er naakt 
gelaten. Wanden en plafond zijn in zichtbeton, de vloer wordt uitgevoerd in polybeton. 

Keuze materialen 

Buitenwanden 
Gevelmetselwerk 
Buitenschrijnwerk uit gemoffeld aluminium 

Binnenwanden 
Betonwanden voor de traphuizen en liftschachten 
Metselwerk voor de kokers en sanitair 
lnvulwanden in gipskarton 10 cm 
In de academie muziek moet er voldaan worden aan bijkomende eisen aangaande akoestiek.Er wordt, gip­
skarton 30cm dikte tussen de lokalen en gipskarton 25 cm dikte tussen lokaal en gang voorzien. 
Op de gelijkvloerse- en kelderverdieping van het politiekantoor wordt alles in metselwerk uitgevoerd 

Wandenafwerking 
Overal op metselwerk wordt er bepleistering en schilderwerken voorzien. Op het gipskarton worden er 
schilderwerken voorzien 
In de academie wordt er uitgegaan van een ruwere afwerking. Hier zijn er geen pleisterwerken en schilder­
werken gerekend. 
In de centrale hal worden de wanden in zichtbeton uitgevoerd. 

Vloeren 
De vloeren worden uitgevoerd in polybeton. 
In de muziekacademie wordt deze polybeton uitgevoerd op een bijkomende contactgeluidsisolatie. 

Plafondafwerking 
De valse zoldering wordt uitgevoerd in houtvezelcementplaten, 15cm onder de draagconstructie. 
In de gangen wordt er een bijkomende ruimte onder de plaat voorzien van 50 cm. Dit om de nodige tech­
nieken in onder te brengen. 
In de inkomhal blijft de constructie zichtbaar (zichtbeton). 



111.1. 7 Structuur 

De bibliotheek 
Bestaat structureel uit twee delen die V vormig tegen elkaar aansluiten en met beide punten tegen het 
verbindingsbebouw. 
Horizontale stijfheid wordt geput uit het trappenhuis, de kleine liftkoker en de met het verbindingsgebouw 
gedeelde wand. 
De vloeren overspannen ongelijke traveeën en worden best opgevat als paddestoelplaat of als een hypersta­
tische ribbenvloer waarbij de ribben aansluiten op een centrale balk. 
De keuze wordt bepaald in samenhang met de uitrustingstechnieken en het akoestisch plafond. 
Het dak over de centrale ruimte kan als glasgridschaal opgevat worden of ook als een balkenrooster en 
wordt in samenhang met de lichttoetreding bekeken 
[referentieproject Modenatie in bureaubrochure B.A.S./Dirk Jaspaert, zie bijlage] 
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Principeschema stabili teit 



111.2 De rol van de kunstenaar 

Enkele jaren geleden werd door Wivina Demeester, toenmalig Vlaamse minister, bevoegd voor het gebou­
wenpatrimonium, een decreet van onder het stof gehaald dat reeds dateerde uit 1986, en waarin een procen­
tregeling werd besproken voor kunstintegratie in overheidsgebouwen. 
Ook gebouwen die voor meer dan 30 % door de overheid gesubsidieerd worden , vallen onder dit decreet: 
" Iedere publieke rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk lastens de begroting van het Vlaamse Gewest een 
gebouw opricht of verbouwt, alsmede iedere private rechtspersoon die met ten minste 30% subsidie lastens 
de begroting vn het Vlaamse Gewest een gebouw opricht of verbouwt, is ertoe gehouden volgens de hierna 
volgende schaal een bepaald percentage van de bouwkosten te besteden aan in het gebouw geïntegreerde 
kunstwerken: 

2% voor de eerste schijf lager of gelijk aan 250.000 
1,5% voor de tweede schijf hoger dan 250.000 euro en lager dan 1.250.000 euro 
1% voor de derde schijf, hoger dan 1.250.000 euro en lager dan 2.500.000 euro 
0,5 % voor de schijf hoger dan 2.500.000 euro 

Dit betekent dat er voor de verschillende projecten die kaderen binnen het masterplan Wilrijk, een behoorlijk 
bedrag besteed kan worden aan een kunstproject. 

Het lijkt ons in dit stadium te vroeg om een concreet voorstel naar voor te schuiven. 
Kunstintegratie begint niet bij het aanduiden van de kunstenaar, maar bij het nadenken over de rol die 
kunst-in-opdracht kan vervullen in een publiek gebouw. 
Hierin is de bouwheer een onmisbare gesprekspartner. 
De aanwezigheid van verschillende kunsttakken in het gebouw !muziek, kunst, literatuur] zijn alvast een 
boeiend uitgangspunt. 

Gezien de ambitie van de opdrachtgever om het project als geheel, méér te laten betekenen, dan de som van 
de delen, lijkt het ons interessant dat ook voor het kunstproject de verschillende participanten samen een 
visie op de kunstintegratie ontwikkelen. De kunstprojecten kunnen dan van betekenis zijn voor het project in 
haar totaliteit. 
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