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BAREMA ERELONEN ALS BIJLAGE BIJ CONTRACT VOOR 
STABILITEITSSTUDIE EN STUDIE SPECIALE TECHNIEKEN 

(van toepassing bij nieuwbouw, vervangingsbouw en renovatie) 

 

Artikel 1 – Erelonen 

1.1. Erelonen 
 
De erelonen worden berekend op het eindbedrag der werken, inclusief herzieningen en 
verrekeningen (voor zoverre deze niet bij de studie van het project konden voorzien worden). 
De tussenschijven worden voorlopig berekend, ofwel op basis van het ramingbedrag, ofwel op 
basis van het aanbestedingsbedrag. 
De BTW op erelonen is ten laste van de bouwheer.  
De raadgevend ingenieurs verklaren hiervan kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.  
 
 
1.2. Ereloonschalen voor stabiliteitsstudies 
 
1.2.1. Nieuwbouw 
 
De erelonen worden berekend op de volgende artikels van het typebestek B : 
 
03 afbraakwerken 
04 beschermingswerken 
10  grondwerken onderbouw 
11  stut- & ondervangingswerken 
12  funderingen op staal 
13 speciale funderingen 
14 metselwerk onderbouw 
15 vloerlagen onderbouw 
20 opgaand metselwerk 
21 niet dragend metselwerk 
23 gevelmetselwerk (1/2 van het gevelmetselwerk wordt in aanmerking genomen) 
26 structuurelementen gewapend beton 
27 structuurelementen staal 
28 draagvloeren gewapend beton 
29 structuurelementen hout 
30 hellend dak (dakopbouw) 
33 plat dak 
 
De erelonen worden berekend op de som van aannemingsprijzen voor de bedoelde artikels 
 
0 tot en met 50.000  EUR   3.5% 
>50.000 tot en met 1.000.000  EUR  lineaire interpolatie (zie tabel I als bijlage) 
> 1.000.000 EUR    2.5% 
 
Bij stabiliteitsbedragen tussen 50.000 en 1.000.000 euro wordt het percentage berekend op het 
volledige stabiliteitsbedrag, niet in schijven. 
 
Er is sprake van repetitie wanneer de gebouwen (op het vlak van gesloten ruwbouw) 100% 
identiek zijn en onafhankelijk gefundeerd zijn (gekoppelde 3-gevelwoningen zijn als 1 bouwblok 
te beschouwen). 
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Berekeningswijze bij repetitie : 
1ste gebouw wordt berekend aan 100% voor de eerste entiteit en de volgende entiteiten worden 
aan 40 % van het hoger genoemde ereloon vergoed. 
 
 
1.2.2. Renovatie / vervangingsbouw 
 
Bij renovatie en vervangingsbouw is een voorstudie steeds noodzakelijk om de stabiliteit van de 
bestaande constructies en de beperkingen ervan te evalueren alsook deze van de eventuele 
aanpalende bebouwde omgeving. 
 
Deze voorstudie wordt gehonoreerd (mits goedkeuring door de bouwheer) op basis van : 

- een overeenkomst tussen architect en RI voor een forfaitair bedrag, of 
- vacaties. 

 
Daarna verloopt de honorering als bepaald onder 1.2.1 Nieuwbouw. 
 
 
1.3. Ereloonschalen  voor studies speciale technieken 
 
1.3.1 Nieuwbouw / vervangingsbouw 
 
1ste schijf 0 tot 25.000 EUR   forfaitair bedrag van 1.500 EUR 
2de schijf 25.001 tot 50.000 EUR   1.500 EUR + 5,0% op (eindtotaal -25.000 EUR) 
3de schijf 50.001 tot 100.000 EUR   2.750 EUR + 4,5% op (eindtotaal -50.000 EUR) 
4de schijf  100.001 tot 250.000 EUR  5.000 EUR + 4,0%op (eindtotaal -100.000 EUR) 
5de schijf >250.000    11.000 EUR + 3,5% op (eindtotaal – 250.000 EUR) 
 
met een minimum van 4 % op het totaal. 
 
De toe te passen schijf volgt uit het totale bedrag van de technieken, het ereloon is geen 
sommatie van de verschillende schijven. 
 
 
1.3.2 Renovaties 
 
In geval van renovatiewerken wordt het resultaat van 1.3.1 verhoogd met 25 %. 
 
Hierbij wordt enerzijds geen rekening gehouden met het repetitief karakter van het project en 
anderzijds worden de erelonen berekend op het totale bedrag van de technieken (niet 
afzonderlijk). 
 

Artikel 2 

Opgemaakt te                                  , op                               , in vijf exemplaren. 
 
Te ondertekenen vooraf gegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’. 
 
 
De bouwheer 
 
 
 
 
De architect      
 

De ingenieur stabiliteit 
 
 
 
 
De ingenieur speciale technieken 
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Tabel I – Lineaire interpolatie ereloonpercentages stabiliteit 
 
 
 

Stab. 
bedrag 
(EUR) 

Ereloon- 
percentage 

 
Stab. 

bedrag 
(EUR) 

Ereloon-  
percentage 

 

Stab. 
bedrag 
(EUR) 

Ereloon-  
percentage 

< 50.000 3,50%  370.000 3,16%  690.000 2,83% 

60.000 3,49%  380.000 3,15%  700.000 2,82% 

70.000 3,48%  390.000 3,14%  710.000 2,81% 

80.000 3,47%  400.000 3,13%  720.000 2,80% 

90.000 3,46%  410.000 3,12%  730.000 2,78% 

100.000 3,45%  420.000 3,11%  740.000 2,77% 

110.000 3,44%  430.000 3,10%  750.000 2,76% 

120.000 3,43%  440.000 3,09%  760.000 2,75% 

130.000 3,42%  450.000 3,08%  770.000 2,74% 

140.000 3,41%  460.000 3,07%  780.000 2,73% 

150.000 3,39%  470.000 3,06%  790.000 2,72% 

160.000 3,38%  480.000 3,05%  800.000 2,71% 

170.000 3,37%  490.000 3,04%  810.000 2,70% 

180.000 3,36%  500.000 3,03%  820.000 2,69% 

190.000 3,35%  510.000 3,02%  830.000 2,68% 

200.000 3,34%  520.000 3,01%  840.000 2,67% 

210.000 3,33%  530.000 3,00%  850.000 2,66% 

220.000 3,32%  540.000 2,98%  860.000 2,65% 

230.000 3,31%  550.000 2,97%  870.000 2,64% 

240.000 3,30%  560.000 2,96%  880.000 2,63% 

250.000 3,29%  570.000 2,95%  890.000 2,62% 

260.000 3,28%  580.000 2,94%  900.000 2,61% 

270.000 3,27%  590.000 2,93%  910.000 2,60% 

280.000 3,26%  600.000 2,92%  920.000 2,58% 

290.000 3,25%  610.000 2,91%  930.000 2,57% 

300.000 3,24%  620.000 2,90%  940.000 2,56% 

310.000 3,23%  630.000 2,89%  950.000 2,55% 

320.000 3,22%  640.000 2,88%  960.000 2,54% 

330.000 3,21%  650.000 2,87%  970.000 2,53% 

340.000 3,19%  660.000 2,86%  980.000 2,52% 

350.000 3,18%  670.000 2,85%  990.000 2,51% 

360.000 3,17%  680.000 2,84%  > 1.000.000 2,50% 

        

        

        

Vergelijking lineaire interpollatie:   y = - 1,052 . 10-8 . x + 0,0355   

 

 


