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B.1 Concept en visie: 3 schalen als toekomstige strategie

B.1.1  Een visie voor heel de campus

De opgave van deze Open Oproep ontwerpwedstrijd stelt de vraag naar de uitbreiding
van de ateliers “de lange gang”, gelegen op de campus Elfde Linie.

Deze campus Elfde Linie is in volle ontwikkeling. Niet alleen zijn er de laatste jaren
tal van projecten gerealiseerd, daarenboven is er heel wat studiewerk verricht om
vorm te geven aan deze campus bij de stad. Wij vinden het dan ook essentieel dat we
dit project kunnen kaderen in dit grotere geheel. Het slagen van het project zal in
grote mate afhangen of het project op een constructieve manier kan bijdragen tot de
volle ontwikkeling van de campus.

In de bundel “Structuurplan Stads-Park-Campus” [maart 2000) verwijst men naar de
resolute keuze voor een “stadscampus”. Het is deze strategische keuze die de drijv-

ende kracht vormt achter de projecten.De stadscampus dient herkenbaar te zijn als

een plaats waar onderwijsinstellingen zijn gehuisvest. De verschillende instellingen

op deze stadscampus moeten daarom ruimte krijgen om vorm te geven aan de eigen
identiteit.

De PHL-campus mist momenteel identiteit. En dit ondanks de sterke begrenz-
ing zoals de Singel in het noorden en de Demer in het zuiden, en ondanks de sterke
oriéntatiepunten zoals de studententoren en de “toren” van de Secundaire Han-
delsschool. Dit is een gevolg van een totaal ongestructureerde ruimtelijke organi-
satie (ontsluiting, inplanting gebouwen, relaties). Er is geen samenhang tussen
de gebouwen onderling, noch tussen de buitenruimtes en de gebouwen.
De renovatieprojecten van de laatste 10 jaren leveren in die zin slechts een beperkte
bijdrage, vermits ze zich enkel richten op de binnenkant van het gebouw (het atrium
of centrale gang) of op het geveloppervlak.
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Wij geloven dat het introduceren van een kwalitatieve publieke ruimte

als bindend element cruciaal is voor de identiteit van de stadscampus. Zo kan
gestreefd worden naar duidelijkheid i1.p.v. wanorde. Deze publieke ruimte bepaalt in
grote mate de collectieve sfeer op de campus en vormt een band tussen de verschil-
lende instellingen.

Op die manier wordt de campus stedelijk.

De publieke ruimte is tegelijkertijd bemiddelaar [verbindend element) én gezicht. Net
zoals in de stad, waar de collectieve voorzieningen (de straten, pleinen, publieke ge-
bouwen,...] zowel zorgen voor de interactie tussen gebruikers, als voor het verlenen
van identiteit aan de plek.

We willen het volume van de uitbreiding van de ateliers dan ook gebruiken om
“vorm” te geven aan deze collectieve ruimte. Daarbij is het belangrijk dat de
dialoog tussen het gebouw en de aangrenzende publieke ruimte ten volle
wordt geéxploiteerd, zodat beiden elkaar kunnen opwaarderen.

Bovendien kan de PHL-campus dankzij een duidelijke interne samenhang haar plaats
innemen in het stedelijk weefsel van Hasseltse regio. De campus 11de-linie heeft een
positie te verdedigen tussen stad en periferie, tussen Singel en Demer, tussen dichte
stad en open landschap. Daarom willen we met de inplanting van de nieuwe volumes
de campus structureren en inschrijven in de logica van het landschap.
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B.1.2 SWOT analyse

1 SMALL: het gebouw en de campus
2 MEDIUM: de campus en de stad
3 LARGE: de stad en het landschap
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Strengths:

gebouwde opperviakte

open hoge ateliers

noordoriéntatie

sterke binnen-buitenrelatie door patio

Weaknesses:

bouwfysische problemen [warmte- en vochthuishouding)
typologische incompabiliteit: geen relatie tussen gang en patio
dichtgeslibde circulatie tss ateliers

o [ R | R | | B e e B —— | ——— B —— | —— R — = =1 ==

Opportunities:

Threats:

polyvalentie van ruimte
herbruik van structuur
modulering van patiotypologie, mogelijkheid tot gedeeltelijke afbraak

hoge renovatiekost (zie nota adviseur in bijlage)

de lage dichtheid niet compatibel met hogere streefdichtheid van stadscampus
continuiteit van de werking van de school garanderen

veranderende noden in het kunstonderwijs



Het gebouw: atelier“de lange gang”, swot analyse (SMALL)

Conclusies

- NIEUWBOUW: Volledige renovatie van ateliergebouw “de lange gang” is niet te
verantwoorden (zie nota bij raming bundel A). Uitloopscenario: niet meteen het atel-
iergebouw afbreken, maar met minimale investeringen kunnen de minder technische
ateliers [studio’s) nog operationeel blijven.

- OP STROOK “NAAST” BESTAANDE ATELIERGEBOUW: De continuiteit van

de werking van de school wordt gegarandeerd.

- GEFASEERDE AANPAK: 2 fasen afgestemd op budgetplanning

Fase 1 bevat de technische functies (ateliers met werkplaatsen). Prioriteit voor de
gezondheid van de studenten en milieuvriendelijkheid.

Fase 2 bevat de vrijere studio’s

- SCHAKEL.: Dit “schakelvolume” vormt brug tussen hoofdgebouw C en bestaand
ateliergebouw “lange gang”



departement Beeldende Kunst (blok C)
cafetaria

studententoren

cafetaria / restaurant - sociale dienst
docentenruimtes (blok D)

5 departement Lerarenopleiding -

departement Handelswetenschappen

en Bedrijfskunde (blok B)

centrale administratie - bibliotheek - sporthal -
PGO-ruimte - bookshop / copycenter (blok A)
Provinciale Handelsschool

Provinciale Handelsschool -

Middenschool van de Provinciale Handelsschool
9 Provinciale Secundaire School afdeling Kunst
10 PCVO Moderne Talen
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Strengths: Opportunities:

- nabijheid stadscentrum - vraag om bijkomende programma’s te bouwen

- ringontsluiting centraal in regionaal stedelijk netwerk - verkeerswijzigingen voor 11de-Linie en campus gunstig voor

- sterk begrenzingen: singel en Demer voetganger

- groene omgeving, parklandschap met publieke instituten - herinrichtingsambitie voor de openbare ruimte rond 11de-Liniestraat
Weaknesses: Threats:

- geen samenhang tussen gebouwen onderling - onduidelijk statuut masterplan

- ongestructureerde ruimtelijke organisatie - ad hoc aanpak van bouwprojecten

- geen samenhang tussen gebouwen en buitenruimte - bouwen van lage dichtheid is ruimteverslindend

- onduidelijk statuut 11de-Liniestraat



De campus: stadscampus en dichtheid, swot analyse (MEDIUM)

Conclusies
11de-Linie wordt een “stadscampus”.
De campus mist “identiteit”.

Wij geloven dat het introduceren van een kwalitatieve publieke ruimte als
bindend element cruciaal is voor de identiteit van de stadscampus.

Bouwproject kan collectieve ruimte mee vormgeven. Dialoog tussen gebouwen
en aangrenzende publieke ruimte zodat beiden elkaar kunnen opwaarderen.

Uitbreidbaarheid is belangrijk voor de toekomst

We moeten de campus verdichten. Het is net door het verdichten dat de campus
zijn Kritische massa kan bereiken om uit te groeien tot een “stadscampus”.
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Strengths: Opportunities:

sterke opeenvolging van onderscheiden landschappen en infrastructuren: 0-W stromen passeren de site [Albertkanaal, Singel, Demer, fietsroute,...)
zanderig Haspengouw, Demervallei, Singel, Albertkanaal, natte Kempen - Radiaalstraat 11de-Linie naar stadscentrum
kpunt met stadscentrum
sterke convergentie van deze infrastructuren en landschapstypes Threats:
Demervallei ‘'stapsteen ' naar de natuurlijke omgeving, (golfterrein - verknippen open ruimte
in het costen, groenzone ten noordwesten) - verkeersdruk van de infrastructuren: Singel en 11de-Liniestraat

moeilijk leesbare structuren
onduidelijk weefsel



De stad en het landschap: structurerende elementen in het landschap,
swot analyse (LARGE)

Conclusies

Men streeft ernaar Hasselt en Genk te ontwikkelen als een hoogwaardig stedelijk
gebied met een complementaire bipolaire structuur waarvan de stedelijke en de
economische betekenis competitief moet zijn op Vlaams niveau en op het niveau van
de Euregio.

We moeten verdichten en versterken.

De verdichting moet bijdragen in het leesbaar maken van de verschillende
structuren in het landschap.

Bouwvolumes herstellen daarbij de rafelige weefsels en versterken de
afwisseling tussen open en bebouwde ruimtes die continuiteit nastreven.
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Graaf de Ferraris kaart 1771-1778 Orthofoto 1979-2002



B.1.3 Historische Analyse

De drie schalen van de site - gebouw, campus en stad - willen we bekijken als één
systeem. We zijn ervan overtuigd dat elke van deze schaalniveaus onderling afhan-
kelijk zijn en elkaar beinvloeden. Daarom bestuderen we landschappelijke structure-
n en stedelijke context van de PHL-campus. De Kunstschool en haar toekomstige
uitbreiding staan op een campus die stedelijk wil zijn, wat meteen de vraag oproept:
welke stedelijkheid voor deze campus?

De vergelijking van de historische Ferraris kaart met een recente luchtopname,
brengt heel wat duidelijkheid in de morfologische structuur. Het historische Has-
selt ontwikkelde zich net naast de Demervallel, die de overgang vormt van zanderig
Haspengouw naar de Natte kempen in het Noorden. Met het groeien van de stad,
komt de groenstructuur rond de Demer-armen onder druk te staan tot ze op som-
mige plaatsen zelfs volledig verdwijnt. De vallei blijkt ook de meest geschikte plek
om het Albertkanaal door te leiden. Het resultaat daarvan is een reeks parallelle
landschappen die net ter hoogte van de PHL-campus allen door de vernauwing
moeten tussen vroegere stadswallen en de Demervalle.
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Door een breedte van enkele honderden meters, wringen zich een reeks karakteris-
tieke lineaire landschappen:

WANDELSTAD: de kleine ring met haar verkeersarme groenaanleg als stads-
boulevard

GROENVALLEI: de nieuwe Demer en stadspark als groene geleider voor fiets- en
wandelroutes

RINGCULTUUR: de Singel rond Hasselt met haar grootschalige programma’s (de
grenslandhallen, plopsaland...)

KANAALSTAD: het Albert-kanaal en aanpalende al dan niet verlaten industrie

Tussen deze parallelle landschappen ligt de PHL in een wat onduidelijke positie.
Hoort de campus bij de wandelstraten van het centrum of staat ze als grootschalig
programma langs de ring? Stedelijkheid is net op deze plek erg intens en divers
zo blijkt. De passage van de verschillende Oost-West landschappen moet door de
vernauwing tussen historische stad en kanaal. Net daarom is het belangrijk om de
PHL-campus te versterken als een stedelijk en landschappelijk geheel.

s 0@ Demer, Nieuwe Demer en beken
[ vijvers: “wijers”

|:| natte Kempen

E kanaal landschap

_ groen gebieden

I <oneal

|:| zanderig Haspengouw
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toren en paviljoen als objecten in de centrale ruimte

verdichtingsstrategie en gevelfronten

collectieve structurerende ruimte: campusstrip

campus de Elfde -Linie: een parallel landschap



Verdergaand op de lineaire logica kiezen we om de campus te ontwikkelen als
een landschappelijke entiteit, met een sterke Oost-West richting. De
centrale publieke ruimte zien we als een strip waaraan de diverse campus ge-
bouwen en de vele programma’s zich scharen: een sterke figuur die eenheid
brengt in de variéteit van de campus onderdelen. Hiermee plaats de PHL-
campus zich op de kaart als een duidelijke landschapsstructuur

die zich met een elegante evidentie in haar omgeving van parallelle
landschappen nestelt.

De 11de-Linie straat speelt een unieke rol in deze zone. Zij laat toe om op
korte afstand deze diverse parallelle landschappen te ervaren in al hun speci-
fieke kwaliteiten, minerale en zachte oppervlakken, open en bebouwde zones,
omslotenheid of vergezichten. De route van de 11de-Linie straat rijgt de paral-
lelle landschappen aaneen, waarin de PHL-campus als volwaardige stedelijke
structuur staat.
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campusstrip en gevelfronten versterken elkaar tot een nieuwe identiteit voor de PHL
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B.2  Concept en visie: ontwerpen voor een stadscampus

B.2.1 Ontwerpconcepten

De ontwerpopdracht is het maken van een gebouw. Toch willen we eerst een aantal
ontwerpprincipes formuleren op schaal van de campus. Zoals aangehaald in het
vorige hoofdstuk zijn we ervan overtuigd dat de inplanting van een nieuw volume op
de PHL-campus een delicate aangelegenheid is, die de potentie heeft om de struc-
tuur van de campus te versterken. Het volume maakt de open ruimte en tezelfdertijd
definiéert de open ruimte de gebouwde programma’s.

Deze ideén over de campus inrichting, landschapsvisie en groeistrategie
nemen we mee als referentiekader waarin het gebouw ontwerp zich in-
past. Deze aanpak leidt tot een visie over fasering en groeimogelijkheden waarmee
de PHL een echt "stedelijk” beleid kan voeren, stedelijk in al zijn complexiteit.
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Paralelle landschapstypologieén CAMPUSSTRIP

De campussite heeft sterke grenzen; de Singel in het noorden en de Demer in het De campusstrip is de centrale zone tussen de campusgebouwen. Zij loopt Oost-West
zuiden. Beide structuren dragen hun eigen type groenontwikkeling en landshapska- net als de andere parallelle landschappen. De inrichting, sfeer en begrenzing van
rakter. Door een bewuste landschappelijke aanpak, kan men deze groenzones ver- deze ruimte zal bepalend zijn voor de identiteit van de campus 11de-Linie. Hier kan
sterken en in hun eigenheid ontplooien. Het resultaat is een gevariéerde kwalitatieve gezocht worden naar een boeiend inrichtingsconcept, waar zowel verbliffsruimten,
buitenruimte voor de campusbezoeker. groenvoorzieningen en parkeerplaatsen met elkaar verweven zijn. Deze ruimte dient

als bindende figuur tussen de verschillende gebouwen, het voetgangersverkeer en
sterke aangrenzende parallele landschappen.
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gevelfront

nieuwe volumes aan het gevelfront
bestaande volumetrie en gevelwerking
zones voor verdichting

bestaande bebouwing

i

nieuwe verdichtingen
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VERDICHTINGSVELDEN

toekomst van de campus is afhankelijk van zijn uitbreidbaarheid. Het landschap van
hogescholen is in constante evolutie. Het is noodzakelijk om al de mogelijkheden

van uitbreidbaarheid op te nemen in een nieuwe toekomstvisie. Een masterplan kan
vastleggen in welke zones er verdichting mogelijk 1s, zonder dat de algehele ruimtel-
ijke kwaliteit van het geheel wordt geschaad. Wi denken dat de ruimtelijke kwaliteit
van de campus als geheel, en van de centrale campusstrip in het bijzonder aanzien-
lijk wordt verbeterd en verduidelijkt, mits er een verdichting komt van de stroken
aan weerszijden van deze campusstrip [nodige kritische massa). Binnen de zones
voor verdichting is de doorwaadbaarheid van een andere korrelgrootte dan die van de
uitgestrekte campusstrip.
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GEKNIKT GEVELFRONT

De campus mist ruimtelijke samenhang, niet enkel in plan maar ook in volumetrie.
De sterkste gevel van de campus is de zuidgevel van blok B en blok D ten westen van
de 11de-Liniestraat. Deze 2 blokken liggen op dezelfde rooilijn. Met het nieuwbouw-
project versterken we deze lijn, en trekken deze door tot het oosten van de campus.
Het lijkt alsof we daardoor de campus zelf verlengen. Bovendien versterkt de knik
ter hoogte van de 11de-Liniestraat de ervaring van dit gevelfront. Dit levert boeiende
perspectieven in de wandelas over de campusstrip.
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VERSCHILLENDE SNELHEDEN

Door de ruimtelijke structuur van de campus ontstaan er ruimtes die afgestemd
kunnen worden op verschillende snelheden: autoverkeer op de Singel, fietsverkeer
langs de Demer (knooppuntenroute), voornamelijk voetgangersverkeer op de cam-
pusstrip, openbaar vervoer op de 11de-Liniestraat. Om deze richtingen aan elkaar

te haken zijn er de dwarse verbindingen nodig (zie ook parkeerbeleid berekend op
heel de site). Vooral de doorsteken over de Demer naar het stadspark toe ontbreken
momenteel om in het gebied voldoende doorwaadbaarheid te garanderen. De knopen
van dit fiynmazige netwerk van verschillende verkeersstromen, hoeven niet zozeer
als conflict aanzien worden. Een sterke ruimtelijke structuur kan de organisatie van
de verschillende verkeersmodi organizeren en een vlotte veilige verkeersafwikkeling
garanderen.

FASERING PARKING

et parkeerbeleid dient over heel de campus samen bekeken te worden. In eerste
instantie zal de parking op de campusstrip worden behouden. Ze dient dus perma-
nent ontsloten te worden. In verdere fase kan bekeken worden of er een heraanleg
van de campusstrip (met parkeerplaatsen) wordt doorgevoerd. Hoedanook is de
parkeerfunctie één van vele gebruiken die er plaatsvinden. De aanleg van de cam-
pusstrip laat meerdere gebruiken toe. Zo kan een parking ook een plein zijn naast de
kantooruren of tijdens evenementen.
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De campusstrip omringd door een veelheid aan gebouwtypologiéen
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De campusstrip met haar diversiteit in buitenruimtes
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2012 nieuwbouw fase 1

2015 nieuwbouw fase 2

2017 nieuwbouw stedelijke academie

2022 campus uitbreiding deel




B.2.2  Procesgerichtheid: implementatie met een open einde

Om de kostprijs van het voorgestelde project in de tijd te beheersen wordt de mogeli-
jkheid geboden om te bouwen in verschillende fasen. De bouw van de nieuwe
ateliers wordt gesitueerd in de onbebouwde strook tussen het bestaande atel-
iergebouw “de lange gang” en de bindende publieke ruimte. Er moet dus niet geraakt
worden aan het bestaande ateliergebouw. Al de onderwijsactiviteiten kunnen
zich dus ongestoord verder voortzetten. Naargelang de budgetten bijkomen
kan er achtereenvolgens ‘nieuwbouw ateliers fase 1', ‘nieuwbouw ateliers fase 2" en
‘nieuwbouw stedelijke academie” worden gebouwd.

Zoals reeds aangehaald willen we naast deze programmas, ook plaats bieden aan
toekomstige noden. De Uitbreidbaarheid van de campus op lange termijn
(10 jaar, 20 jaar, 50 jaar?) is een elangrijk agendapunt. Een duurzame visie op de
beschikbare campus ruimte moet mogelijkheden scheppen voor nog onbekende
wensen en ruimtelijke ontwikkelingen.

p. 41



2007 bestaande footprint campus elfde linie

2012 renovatie en nieuwbouw fase 1

- Nieuwbouw ateliers en werkplaatsen [technische functies)

- Herlocalisatie vrije studio’s in het bestaand ateliergebouw “De lange gang”
Prioritair is de gezondheid van de studenten en milieuvriendelijkheid. Daarom stellen
we voor om In eerste fase te investeren in het oplossen van al de functies die afhan-
kelijk zijn van een goede technische installatie. De nieuwbouw van fase 1 bevat dus
de ateliers en werkplaatsen. De vrijere studio’s vinden met een minimale invester-
ing hun plaats in het bestaande ateliergebouw “De lange gang”. Hierbij wordt het
bestaande gebouw minimaal gerenoveerd om zo een herverdeling van de functies
mogelijk te maken.

2015 nieuwbouw fase 2

- Nieuwbouw studio’s naast nieuwbouw fase 1

- “De lange gang” wordt een vrije zone (voor stedelijke kunstacademie, tentoonstel-
lingen, extra werkruimten, herbestemming,...)

- Aanleg centrale publieke ruimte

Indien in de loop van de tijd de functies in het bestaande gedeelte niet meer aan de
technische en comforteisen zouden voldoen, wordt de mogelijkheid geboden om de
nieuwbouw fase 1 uit te breiden.

Hiervoor werd in de eerste fase reeds de technische kern voorzien, zodat met mini-
male aanpassingswerken een tweede stuk aan de nieuwbouw kan gekoppeld worden

Dit voorstel om in fasen te werken werd ingegeven om maximaal rekening te

houden met het opgegeven budget. Indien het kostentechnisch mogelijk blijkt, is het
aangewezen om nieuwbouw fase 1 en fase 2 tegelijkertijd uit te voeren, wat voordelen
biedt naar uitvoeringstermijn en kostprijs.

2007

2012 nieuwbouw fase 1
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2017 nieuwbouw stedelijke academie

!

2022 campus uitbreiding deel 2

2

2027 campus uitbreiding deel 3

sy

2017 nieuwbouw stedelijke academie

De stedelijke kunstacademie kan voorlopig een onderdak vinden in het bestaand at-
eliergebouw. De realisatie van de nieuwbouw vindt plaats op het resterende deel van
de vrije strook. De academie kan de centraal gelegen, de technische werkplaatsen
van de nieuwbouw fase 1 gebruiken.

2022 campus uitbreiding deel 2

- afbraak atelierruimtes “De lange gang”. Dit kan gemoduleerd gebeuren, vermits
het gebouw bestaat uit zelfstandige modules met elk hun eigen patio.

- nieuwbouw extra campusfaciliteiten

2027 campus uitbreiding deel 3
- verderzetten verdichtingsoperatie aan overzijde centrale plein.

De fasering kan vrij georganiseerd worden afhankelijk van het beschikbare budget.
Wel dient men naargelang de fasering de toegankelijkheid van de centraal gelegen
parking te garanderen. In eerste instantie voorzien we een doorgang tussen nieuw-
bouw en de lange gang. Op termijn is de optie te verkiezen via de kop van de centrale
strook de parking te bedienen, net zoals aan de westzijde van de campus. Hiervoor
dient de laatste module van het bestaand ateliergebouw gesloopt te worden.

p. 43






geveltekening aan campusstrip

geveltekening aan singel

stedelijke profielen
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zicht vanaf Singel

p. 47






“The idea behind this school was to try and prove that in every programme there ex-
ists an inherent order which once discovered appears static, immutable, and entirely
lucid.”

Alison en Peter Smithson, HSS - Hunstanton Secondary School [1949-1954]

“Een gebouw, al blijft het beperkt tot een muur, tot een steen, is een grens tussen
twee gebieden. Het creéert die onderscheiden gebieden en kenmerkt ze. Die grens
geeft iemand de mogelijkheid te stellen: hier is het leven, daar komt de kunst, en in
de vrijheid te bepalen waar hij het meest belang aan hecht, waar hij het gewicht van
de werkelijkheid legt.”

Bekaert, Een gebouw waar kunst haar intrek kan nemen.

B.3  Concept en visie: een gebouw voor het werken aan de kunst.

B.3.1 Uitgangspunten

De grootste uitdaging van de ontwerpopgave is het bestuderen van het “gebruik” van
de school. Het programma van de kunstschool bestaat uit een veelheid aan rand-
voorwaarden: de hiérarchie van de verschillende deelprogramma’s, verbanden tus-
sen de verschillende delen, de verlangens naar gebruikscomfort (licht en lucht),....
Voor ons is het volledig begrijpen van de complexiteit van het programma cruciaal
om tot een valabele oplossing te komen voor een nieuw project. De sleutel tot
oplossing is de zoektocht naar de juiste schaal en de geschikte verhoudingen van de
ruimtelijke planopbouw. We moeten denken over een intelligent systeem, niet
enkel over een gebouw.

In het volgende hoofdstuk proberen we de systematiek van het volledige systeem toe
te lichten: programma, klustering organisatie, extraverte typologie, flexibele draag-
structuur, gebundelde werkplaatsen, open ateliers en studio’s, flexibele invullingen,
uitbreidbaarheid ateliers en studio’s, fasering 1&2, verticale linken, parcours door
het gebouw, modulering van de gevel en de wanden en het geveldetail.

Een inspiratiebron bij deze zoektocht was het werk van de Britse architecten Alison
en Peter Smitson. In bovenstaand citaat beschrijven ze het basisidee van één van
hun ontwerpen voor een schoolgebouw in Hunstanton UK. Het basisidee bestaat

erin dat er zelfs in de meest complexe programma’s een bepaalde orde aanwezig is.
Door het vatten van deze orde kan er werkelijk tot een helder en licht plan worden
gekomen.

Wij vinden dit helder en licht plan essentieel voor de kunstopleiding in Hasselt. Het
gebouw moet tegelijkertijd genereus én gereserveerd zijn, zodat de toekom-
stige gebruiker er zich een plek kan toe-eigenen en er het gebouw naar
zijn hand kan zetten.
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B.3.2 Het begrijpen van het programma: onderscheid tussen ateliers,
studio’s en werkplaatsen

1In het projectdossier wordt het verlangen uitgedrukt te kunnen werken in grote
open ateliers. Bij elk atelier horen een aantal kleinere werkplaatsen.

Deze werkplaatsen moeten voldoen aan hoge technische randvoorwaarden (afzuig-
ing, afwatering, luchtvochtigheidsgraad, akoestiek, verduisterbaar,...) Om deze reden
dienen de werkplaatsen zoveel mogelijk gegroepeerd te worden. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat de werkplaatsen gedeeld worden door verschillende
ateliers (cross-over werking ateliers).

De open ateliers, die minder afhankelijk zijn van de meer technische
werkplaatsen, noemen we studio’s.

2 Zowel de ateliers als de studio’s zien we als grote lichte ruimtes, die vrij invul=
baar zijn met lichte wanden.
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Tussen de ateliers, studio’s en werkplaatsen onderling
Door de onderlinge positie en nabijheid van deze programma-elementen kunnen
bepaalde delen gemakkelijk afgesloten of gedeeld worden.

Binnen de ateliers en studio’s
Binnen deze flexibele ateliers en studio’s kan een aaneenschakeling van kleinere
ruimtes gecreéerd worden.



B.33 De organisatie van het gebouw afstemmen op cross-over ate-
lierwerking door clustering

Het basisprincipe van de planorganisatie in vrijwel alle gebouwen op de campus is de
seriéle schakeling van lokalen aan een verbindingsgang. Zo ook in het gebouw “De
lange gang”, waar de werkplaatsen ingesloten liggen in de afzonderlijke ateliers.
Door de problematische verbinding tussen de ateliers [enkel via een lange gang),
kunnen de werkplaatsen nauwelijks gedeeld worden.

In de algemene optiek van het verhogen van de diversiteit aan gebouwen op de
campus, en om werkelijk tegemoet te komen aan de complexe verbanden tussen de
verschillende ateliers, opteren we voor een interessanter organisatiepatroon:
een diversiteit van schakelingen door clustering. Deze clustering speelt zich
af op twee niveau’s: tussen de ateliers, studio’s en werkplaatsen onderling en binnen
de ateliers en studio’s zelf

Door op zoek te gaan naar overlappingen in de programmaonderdelen kunnen
er werkelijk cross-linken ontstaan in het gebruik. Niet alleen de werkplaatsen
kunnen worden gedeeld, maar ook bijvoorbeeld de computerklas die bij de medias-
tudio is gelocaliseerd, de dakterrassen en bijhorende bordessen, de inkomzone met
lichtpatio, de gemeenschappelijke studio’s zoals labo en gastdocentenruimte, het
leslokaal, de docentenruimte,...
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(introverte) typologieén en hun collectieve ruimten een extraverte typologie

1 paviljoen

2 toren met plazza 1
3 binnenstraat _ . _ .

4 overdekte patio met vleugel De centrale inkomzone grenst aan de publieke ruimte en is ermee verbonden door

gz\’(’;’r’:’:‘i;zgpaﬁo grote raamopeningen.
7 patio’sv 2
De dakterrassen aan de zuidzijde kijken uit op de publieke ruimte.
3
Ateliers aan de noordzijde kijken uit over het ringlandschap. Vermits het gebouw
in totaal 5 verdiepingen telt, hebben de bovenste ateliers een weids uitzicht op de
omgeving met zijn fascinerende kanaalinfrastructuur. Vergelijkbaar met het uitzicht

op het dakterras van gebouw B.



B.3.4 typologie: een extravert gebouw gericht op de publieke ruimte

De overwegende typologie van de gebouwen op de campus is het atriumtype. Een
aantal recente verbouwingen concentreren zich op het verder uitwerken van dit
atrium. Het gevaar bestaat dat, indien te veel gebouwen in zichzelf zijn gekeerd, de
openbare ruimte verschraalt tot enkel parkeerruimte. Wij zijn ervan overtuigd dat
een volwaardige en kwalitatieve publieke ruimte het bindend element kan zijn op de
campus, en daarenboven aan de campus een nieuwe identiteit kan verlenen.

In de algemene optiek van het verhogen van de diversiteit aan gebouwen op de cam-
pus, en om als gebouw werkelijk mee bij te dragen tot het ‘opladen’ [activeren) van
de publieke ruimte, ontwerpen we een typologie die zich richt op deze publieke
ruimte.
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TYPOLOGIE IN DIALOOG MET PUBLIEKE RUIMTE

. collectieve ruimte campusstrip

® verticale circulatie

. patio/dakterras

B.35 Het nieuwe gebouw als schakel tussen hoofdgebouw en
ateliergebouw “lange gang” (programma, organisatie, typologie)

Het nieuwe project past zich als schakel in, tussen de twee bestaande gebouwen
van de opleiding beeldende kunsten. Het plan van het nieuwe gebouw vertoont
uitgesproken zones met verschillend karakter. Enerzijds hebben we de meer repre-
sentatieve ruimtes aan de voorzijde (inkomzone, presentatieruimte, open trap).
Anderzijds hebben we de meer technische uitrustingen aan de zijde langs

het gebouw “de lange gang” (werkplaatsen, verticale circulatiekernen) . Deze
zones sluiten aan bij enerzijds de inkomzone en presentatieruimte van het bestaande
hoofdgebouw, en anderzijds met de meer technische atelierruimtes van het gebouw
“De lange gang”.

Belangrijk in het hele opzet is de centrale gebundelde positie van de werkplaatsen.
Vanuit de ambitie te investeren in deze faciliteiten, is het belangrijk deze goed te kun-
nen ontsluiten, ook voor de bestaande ateliers. In de verdere toekomst zouden zelfs
de studenten van de in de toekomst geplande gemeentelijke academie deze werkp-
laatsen vlot kunnen bereiken.
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Typeplan verdieping Gebundelde werkplaatsen

Vaste kernen, vri] kolommengrid. Deze werkplaatsen moeten voldoen aan hoge technische randvoorwaarden (afzuig-
Drie circulatiekernen garanderen een vlotte interne circulatie en de brandveiligheid ing, afwatering, luchtvochtigheidsgraad, akoestiek, verduisterbaar,...) Een koker
(een evacuatie in minimum 2 richtingen). De meest publieke circulatiekern bevat een verbindt de technieken per verdieping. De leidingen hangen onder de betonplaat is

open trap, een ruime dienstlift en sanitair per verdieping. zicht. De wanden worden uitgevoerd in metselwerk.



B.3.6 Een flexibele strucuur: vaste kernen versus vrije invulling
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Open ateliers en studio’s Mogelijkheid tot een flexibele invulling met lichte wanden
Het structurele kolommengrid geeft de mogelijkheid om grote open ateliers te Bij het ontwerpen van de draagstructuur is gekozen voor vloerplaten zonder
creéren. Al de ateliers hebben een meerzijdige oriéntatie. Dit geeft naast een doorhangende balken. Dit garandeert een grote vrijheid van invulling. In het hoofd-
variéteit aan kleuren van licht, eveneens telkens een ander zicht op de omgeving: stuk duurzaamheid illustreren we een moduleerbaar systeem. Doel i1s om naar een
publieke strook en ringlandschap. zekere aanpasbaarheid te streven. Door met vaste paneelmaten uit de handel te

werken kunnen de wanden ook achteraf gemakkelijk door studenten gemanipuleerd
worden. Het gebruik van geperforeerde mutiplexpanelen verbetert de akoestiek in de
ruimte.
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Mogelijkheid tot fasering
Het budget is een strikte randvoorwaarde voor het realiseren van het project.

In het hoofdstuk procesgerichtheid bespreken we de flexibiliteit van de gehele visie
(een visie als werkinstrument, met tal van ontwikkelingsmogelijkheden). Het plan
voor de nieuwbouw is zo opgevat dat het in 2 fases kan gebouwd worden. De gezond-
heid van de studenten en milieuvriendelijkheid is prioritair. Daarom stellen we voor
om in eerste fase te investeren in het goed oplossen van de technische installaties.

Fase 1 bevat dus de ateliers en werkplaatsen. De vrijere studio’s vinden met
een minimale investering hun plaats in het bestaande ateliergebouw “De
lange gang”. In een tweede fase wordt het gebouw uitgebreid met de ruimtes
voor de studio’s en de gemeenschappelijke delen.



Uitbreidbaarheid ateliers en werkplaatsen

De uitbreidbaarheid van de ateliers is een vraag gesteld in het projectdossier. Per
verdieping positioneren we telkens een meer aan de technische faciliteiten gebonden
atelier naast een vrijer te localiseren studio. Voordeel van deze systematiek is dat
indien op langere termijn de grootte van het atelier dient te wijzigen de ateliers sa-
men met de werkplaatsen kunnen uitbreiden richting studio toe. Het is gemakkelijk
denkbaar dat een studio geherlocaliseerd of verkleind wordt. Het is niet realistisch te
verwachten dat ateliers of werkplaatsen verschoven worden, wegens de grote invest-
eringskost voor de technische installaties.

| [ labo ]
l nieuwe media I creatieve
I therapie/

agregaat
sr:llderkunsl schilderku nst'
leslokaal gastdocenten] -

De vides: verticale linken tussen de ateliers en de studio’s

Om overlappingen tussen de verschillende ateliers en studio’s te realiseren, positio-
neren we een aantal vides op de verdiepingen die een verticale ruimtelijke interactie
tussen beide werkingen mogelijk maakt. Deze vides zijn verspreid over alle verdi-
epingen, zodat een atelier of studio zowel horizontaal of verticaal kan uitbreiden.

p. 63
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Parcours door het gebouw

In de optiek om zoveel mogelijk overlappingen in gebruik te vinden, willen we ex-
pliciet de vraag naar presentatiemogelijkheden oplossen in relatie tot de ateliers
zelf. Het zou jammer zijn te opteren voor een aparte steriele presentatieruimte, een
imitatie van de kunstgaleri].

We ontwerpen een gebouw dat gemaakt is om te ‘werken aan kunst’. Als er werk in
getoond wordt, wordt juist extra boeiend wanneer de ateliersfeer daarbij als inspir-
erende achtergrond fungeert.

Het zijn de dubbelhoge ruimtes ter plaatse van de vides, die als knooppunt kunnen
dienen voor het organiseren van presentatiemomenten. De positie van deze knoop-

punten is zo ontworpen dat men via één parcours doorheen het volledige gebouw kan
lopen, langsheen alle knooppunten. Men neemt de lift naar boven, en daalt af via de
vide ‘keramiek-beeldhouwkunst’, de vide ‘creatieve therapie en aggregaat’, de vide
‘schilderkunst’, het dakterras en de vide van de lichtpatio. Het werken aan de kunsten
wordt getoond in één lusvormig ruimtelijk parcours.

De centrale inkomzone met zijn lichtpatio is ruim ontworpen, zodat er hier eveneens
presentaties kunnen plaatsvinden.
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De modulering van de gevel wordt afgestemd op de modulering van de
invulwanden.

De verticale stijlen van de ramen bepalen waar er later wanden kunnen worden
bijgeplaatst. Om zoveel mogelijk indelingen mogelijk te maken, kiezen we voor de
interferentie van 3 verschillende as-maten. De totaalsom bestaat uit de overlapping
van maat 6.30m, 4,20m en 3.15m.

De lichtinval in de ateliers en de studio’s

We kiezen expliciet voor een alzijdige oriéntatie van de ateliers.
De ateliers en studio’s geven telkens uit op minimaal 2 gevels. Ze profiteren dus
telkens van verschillende lichtkleuren. De gebruiker kan daarbij de lichthoeveelheid
controleren door het manipuleren van de screens die het licht kunnen filteren [zie
ook de oplossing van het raamdetail in het hoofdstuk over duurzaamheid). We kiezen
bewust niet enkel voor noorderlicht.
Noorderlicht heeft in het algemeen een koude blauwe kleur en door de grote con-
trasten tussen raamvlakken en binnenmuren wordt hierdoor vaak een onaangenaam
en oninspirerende werkomgeving gerealiseerd. Door ruimtes ook aan gevels te
situeren die het zonlicht toelaten wordt een wisselend en inspirerend lichtbeeld
gecreéerd.
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B.3.7 Een variatie aan mogelijkheden
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B.5  Globale aanpak van duurzaamheid

B.5.1 Inleiding

Wat ons bijzonder interesseert, is op welke manier de aandacht voor duurzaam-
heid, inspirerend kan werken voor de architecturale uitstraling van het
gebouw. Op welke manier het duurzaamheidsaspect het ‘beeld’ van het gebouw

(haar verschijningsvorm) beinvloedt.

Het gebouw kan een eerlijkheid uitstralen, door het samengaan van de juiste
ontwerpbeslissingen op elk niveau: de inpassing in de context, het plan,
de structuur, de technische installatie, het detail.

In die zin vatten we dit project op als een low=-tech gebouw. Het doel is om met
beperkte financiéle middelen (investering en onderhoud) een zo groot mogelijk
gebruikscomfort aan te kunnen bieden. We vermijden daarbij dat er allerhande
hulpmiddelen aan de pas moeten komen zoals valse zolderingen en omvangrijke
luchtkanalen. We proberen zoveel mogelijk gebruiksaspecten en technische aspect-
en te integreren in de “eigen architectuur” van het gebouw. De dragende vloerplaat,
de invulwanden en het raam spelen hierin een belangrijke rol.

In dit hoofdstuk gaan we in op enkele ontwerpaspecten, die een belangrijke rol ver-
vullen in het uiteindelijke ‘beeld’ van het gebouw.

We verwijzen daarbij naar hoofdstuk A van de offertebundel. Daar gaan we uitgebrei-
der in op onze globale visie van de aanpak rond duurzaamheid.
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B.52 De dragende vioerplaat

Functionele duurzaamheid

De dragende vloerplaat speelt een belangrijke rol in de warmtehuishouding van
het gebouw door de technologie van de betonkernactivering (zie nota ingenieur
technieken).

Flexibilitert

De constructie wordt opgebouwd uit vaste kernen en een vrij kolommengrid.
Hierdoor ontstaan er grote vloervelden die vrij in te vullen zijn met flexibele invul-
wanden. (zie ook hoofdstuk “een flexibele strucuur: vaste kernen versus vrije invull-
ing”)

De vlcerplaat heeft een Vlakke onderzijde. Er zijn geen doorhangende balken. Dat
betekent dat er geen obstructies zijn voor de invulling met de flexibele invulwan-
den
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B53 De flexibele invulwanden

Functionele duurzaamheid

De wanden kunnen een rol vervullen in de totstandkoming van een aangenaam
akoestisch comfort in de ruimte. Door het gebruik van akoestisch dempende mate-
rialen zoals geperforeerde multiplexpanelen wordt het akoestisch comfort van de
ruimte verhoogd.

Flexibilitert

De werking van een atelier is onderhevig aan veranderingen. Binnen een atelier is
het soms gewenst om kleinere zones af te scheiden. Dit kan met behulp van deze
invulwanden gemakkelijk gerealiseerd worden. We hebben het idee een systeem uit
te werken dat tegelijkertijd flexibel en robuust is. Voor andere jaarwerkingen, en
eventueel ook voor speciale eventen, kunnen studenten zelf wanden manipuleren.
We zoeken naar een low-techsysteem dat gebaseerd is op standaardmaten uit de
handel. Een keperstructuur, bekleed met geperforeerde multiplex, plexi, magneet-
borden,.... Door te werken met een schroefsysteem zou ook de oppervlakte van de
wand op zich kunnen gewijzigd worden.
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horizontaal venstertablet als legvlak horizontaal venstertablet als zitbank horizontaal venstertablet als zonnewering



B54 Het raamdetail

Functionele duurzaamheid

Het raam speelt op verschillende vlakken een rol in de totstandkoming van het com-
fort van het gebouw

We werken met opengaande ramen. Indien er op bepaalde momenten veel verse
lucht nodig is, kunnen de ramen worden opengezet.

Toevoer verse lucht: (zie nota technieken) de toevoer verse lucht gebeurt aan de
bovenzijde van het raam via een rooster. Door de lucht eerst tussen de raamomkast-
ing en de betonnen balk te laten passeren, geven we het de kans op te warmen voor
het in de ateliers terechtkomt. Dit om koudetrek te voorkomen.

Zuidgevel: Een horizontaal tablet bovenaan vermijdt rechtstreekse zoninval.
De bovenzijde wordt in een lichte kleur geschilderd, zodanig dat de reflectie van het
indirecte licht zichtbaar wordt op het plafond.

Flexibilitert

Het raam wordt zoveel mogelijk naar het buitenvlak verplaatst. Zo verkrijgt men een
breed venstertablet, nuttig als legvlak of als zitbank.

N-,0-,W-gevel: We introduceren een extra horizontale raamstijl om te vermijden dat
heel het glasvlak in veiligheidsbeglazing dient te worden uitgevoerd. Het voorzien van
een horizontaal tablet kan worden gebruikt als een extra legvlak.

Zuidgevel op gelijkvloers: Het raam bevindt zich hier aan de binnenzijde van de gevel.
Hierdoor ontstaat er een zitbank buiten en wordt de transparantie van de publieke
inkomzone extra benadrukt in de gevel.
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Hopper Western Motel

Diener & Diener - Vogesenschulhaus Basel Annette Gigon+Mike Guyer - Two Houses in Ziirich

referenties beglazing van binnen naar buiten



Baumschlager & Eberle - M3der Eco-5chool

rennaissance voorbeeld

Markus Peter Architekten - Marcel Meili

Rapp-Kollhof

Pablo Horvatch

referenties beglazing bij dag referenties beglazing bij nacht
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B.55 Het materiaalgebruik

Ook bij de materiaalkeuze zal de duurzaamheid een belangrijke rol spelen.
De huidige raming werd gemaakt op basis van volgende materiaalkeuzes:

Buitenwanden

- gevelmetselwerk

- houten buitenschrijnwerk (voorkeur) of Aluminium gemoffeld (te overleggen met de
bouwheer]-

Interieur

- skeletstructuur in zichtbeton, trapkokers in zichtbeton

- metselwerkwanden voor de wanden van de werkplaatsen, gepleisterd

- flexibele invulwanden voor de ateliers en studio’s: houten keperstructuur, geperfo-
reerde multiplex geschroefd.

- vloerafwerking: polybeton

- plafondafwerking zichtbeton

- tegelvloer in sanitaire ruimtes

- sanitaire ruimtes: wandbekleding met grestegels
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B.7 De rol van de kunstenaar

B.51 Inleiding

Enkele jaren geleden werd door Wivina Demeester, toenmalig Vlaamse minister,
bevoegd voor het gebouwenpatrimonium, een decreet van onder het stof gehaald dat
reeds dateerde uit 1986, en waarin een procentregeling werd besproken voor kun-
stintegratie in overheidsgebouwen.

Ook gebouwen die voor meer dan 30 % door de overheid gesubsidieerd worden, val-
len onder dit decreet:

“ledere publieke rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk lastens de begroting

van het Vlaamse Gewest een gebouw opricht of verbouwt, alsmede iedere private
rechtspersoon die met ten minste 30% subsidie lastens de begroting vn het Vlaamse
Gewest een gebouw opricht of verbouwt, is ertoe gehouden volgens de hierna
volgende schaal een bepaald percentage van de bouwkosten te besteden aan in het
gebouw geintegreerde kunstwerken:

B 2% voor de eerste schijf lager of gelijk aan 250.000

- 1,5% voor de tweede schijf hoger dan 250.000 en lager dan 1.250.000

B 1% voor de derde schiff, hoger dan 1.250.000 en lager dan 2.500.000

B 0,5 % voor de schijf hoger dan 2.500.000 ~

kunstendecreet Wivina Demeester

Dit zou betekenen, dat er voor het bouwproject van de ateliers van de opleiding
beeldende kunsten van de PHL te Hasselt, een budget van ongeveer 20.000 Euro in
aanmerking zou komen voor een kunstopdracht.

Tot nu toe werden geen kunstopdrachten gegeven voor schoolgebouwen, omdat de

bouwbudgetten zeer laag liggen.

Indien men kunst in openbare gebouwen belangrijk vindt, en des te meer omdat het
hier om een opleiding beeldende kunsten gaat, lijkt het ons cruciaal dat men ook in
een gebouw voor kunststudenten deze kans opneemt.

In een school die de ambities heeft een pilootproject te realiseren, vinden we dat het
thema moet besproken worden.

Kunst in opdracht in een school die bezig is met Kunst is een interessante maar
moeilijke oefening. Er zijn volgens ons tal van superinteressante pistes. Die zouden in
een eerste fase met de bouwheer én de cel kunstintegratie van het team van de bouw-
meester bekeken kunnen worden om een richting te kiezen.

Kunstencentrum Z33 heeft het startschot gegeven aan het project Kunst Werken. Kunst
Werken is een nieuw kunstproject voor de publieke ruimte in de Provincie Limburg.
Doel is het realiseren van een boeiende constellatie duurzame kunstwerken met een
lokale verankering in de provincie. Het project zal zich afspelen op het snijvlak van
kunst, architectuur en stedenbouw.

De informatie en kennis die het onderzoek oplevert, wordt binnen Z33 grondig gedocu-
menteerd. Met deze expertise ambieert 733 om op termijn een kenniscentrum voor
kunst in de publieke ruimte (KKOR]te kunnen uitbouwen. Dat centrum zou niet alleen
het debat over kunst in de openbare ruimte kunnen aanvoeren, maar dankzij zijn exper-
tise ook andere initiatieven en overheden kunnen adviseren over kunst in de openbare
ruimte.

Gezien het hoger kunstonderwijs streeft naar een verdere academisering (Bolognal,
zou het zeer interessant zijn projecten te kunnen opzetten met een ruimere maatschap-
pelijke draagkracht.

www.z33.be
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