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Met deze 52ste editie van de Open Oproep 
presenteren we zes ambitieuze projecten waarin 
de kracht van goed publiek opdrachtgeverschap 
tastbaar kan worden. Hier kunnen visie en 
uitvoering samenvallen: concrete realisaties worden 
hefbomen om maatschappelijke ambities waar te 
maken. Ik ben verheugd dat deze opdrachtgevers 
samen met ons willen investeren in kwaliteitsvolle, 
toekomstgerichte architectuur en in een open 
procedure om het meest geschikte ontwerpteam 
aan te stellen.

De opgaven zijn bijzonder divers, maar delen 
een duidelijke keuze voor herbestemming: niet 
uitgaan van sloop en vervanging, maar vertrekken 
van de ruimtelijke, maatschappelijke en materiële 
waarde van wat er al is. In Gent wordt gezocht naar 
een geïntegreerd ontwerp voor de vernieuwing en 
centralisatie van de huisvesting van Politiezone 
Gent, waarbij gebouwen en omgeving als één geheel 
worden herbekeken. In Hamont-Achel en Lennik 
krijgen het Ursulinenklooster en de historische 
Vetkotsite een nieuw leven als laagdrempelige 
vrijetijdssites waar ontmoeting en ontplooiing 
centraal staan. Zo wordt herbestemming een middel 
om erfgoed en hedendaagse noden met elkaar te 
verbinden.

Ook de woonopgave is in deze editie nadruk-
kelijk aan de orde. In Zypteland in Kortrijk, 
Mierennest in Belsele en Ter Doenaert in Marke 
staat de vernieuwing van sociale woonomgevingen 
centraal. Door bestaande wijken, gebouwen en 
hun kwaliteiten als vertrekpunt te nemen, koppelen 
deze projecten renovatie en reconversie aan 
verdichting, woonkwaliteit en sociale samenhang. 
Herbestemming is hier dus geen louter bouwtech-
nische keuze, maar een middel om betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen duurzaam te verankeren in 
goed gelegen, levendige buurten.

Zo komen in deze zes opdrachten de drie 
prioritaire werkvelden uit mijn ambitienota Publiek 
Project aan bod. De woonprojecten verbinden 
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met een 

zorgvuldige omgang met de bestaande omgeving. 
De woonopgave wordt integraal benaderd, met 
oog voor bereikbaarheid en sociale cohesie. 
De zorg voor een democratische en inclusieve 
publieke ruimte is overal sterk aanwezig. In de 
woonwijken ondersteunen de publieke en groene 
ruimtes het gemeenschapsleven. De Ursulinen- en 
Vetkotsite moeten uitgroeien tot open ‘derde 
plekken’ voor uiteenlopende gebruikers. Zelfs op 
de beveiligde politiesite in Gent zijn de vormgeving 
van een kwaliteitsvol onthaal en de relatie met de 
stad wezenlijke onderdelen van de opgave. Publieke 
en collectieve ruimte vormt hier geen sluitstuk, 
maar een vertrekpunt voor leefbaarheid en verbon-
denheid.

Wat ik ten slotte ‘verantwoord ontwerpen’ 
heb genoemd, vormt bij dit alles de rode draad. 
Precies daarin ligt het belang van de herbestemming 
die deze zes projecten verbindt. De opdrachtgevers 
stelden zich  telkens de fundamentele vragen die 
in Publiek Project worden geformuleerd: moet er 
nieuw worden gebouwd, of kunnen hergebruik 
en transformatie een volwaardig en ambitieus 
alternatief bieden? Door zorgvuldig om te gaan 
met bestaand patrimonium, ruimte, materialen en 
middelen, kunnen onnodige sloop en bijkomend 
ruimtebeslag vermeden worden. Tegelijk biedt 
herbestemming een kans om nieuwe programma’s, 
collectieve voorzieningen, inclusieve publieke ruimte 
en betaalbaar wonen te realiseren. Zo maken de zes 
projecten concreet hoe ecologische, ruimtelijke en 
sociale zorg kunnen samenvallen, en hoe publieke 
opdrachtgevers  verantwoordelijkheid opnemen 
voor wat er al is én voor wat volgende generaties 
nodig hebben.

Ik nodig alle ontwerpers graag uit om zich 
kandidaat te stellen en te laten zien hoe visie 
werkelijkheid kan worden.

Tot binnenkort!
Véronique Claessens, Vlaams Bouwmeester

Voorwoord 
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5201
Gent - HUISVESTING POLITIE
Volledige studieopdracht voor het vernieuwingsproject voor de huisvesting 
en centralisatie van de Politiezone Gent.  

OPDRACHTGEVER
Politiezone Gent 

LIGGING
Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
	– Vaste opdracht: €80.500.000, basis 2026, te 

indexeren.
	– Voorwaardelijke opdrachten samen: indicatief 

€4.000.000, basis 2026. Het bedrag is nog 
verder te verfijnen en zal bij het lichten van de 
voorwaardelijke delen per deel bevestigd worden.

ERELONEN (EXCL. BTW)
	– nieuwbouw, voorbereidende werken, 

voorwaardelijke opdracht politie-specifieke 
technologie: 9,1%

	– renovatie/ restauratie: 12,2%
	– omgevingsaanleg zowel op privaat als openbaar 

domein: 9,5%
	– Voorwaardelijke opdracht coördinatie en integratie 

van inrichtingselementen en los meubilair: 0,5%. 

VERGOEDING)
€30.000 per regelmatige eerste offerte 
(volgens gewijzigde artikel 12/9 in de wet op 
overheidsopdrachten).

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie over 
het verloop van de selectieprocedure, de uitsluitings
gronden en de selectie- en gunningscriteria:
Selectieleidraad OO5201 Dendermonde

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5201_Gent_0.pdf
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115201  DENDERMONDE / HERONTWIKKELING SOCIAAL WOONCOMPLEX

Projectomschrijving

De Politiezone Gent wil haar diensten en 
huisvesting voor 1.100 medewerkers centraliseren 
op de site van het Algemeen Politiecentrum 
Gent (APG). Er wordt een multifunctioneel team 
aangesteld voor de geïntegreerde opgave voor 
de nieuwbouw, de renovatie, de restauratie 
van beschermd erfgoed en de omgevingsaanleg 
op deze site. De politiezone Gent voorziet een 
vaste deel met een budget van €80.500.000 euro 
excl. btw en erelonen en twee voorwaardelijke 
delen met een gezamenlijk indicatief budget van 
€4.000.000 euro excl. btw en erelonen. 

De site van het Algemeen Politiecentrum Gent 
(APG) vormt vandaag het operationele hart van de 
Politiezone Gent. De site langs de R40 omvat zeven 
gebouwen, waaronder het beschermde Klooster 
van Deynze, en bevindt zich gedeeltelijk binnen een 
beschermd stadsgezicht. Op deze locatie zullen de 
centrale politiediensten worden samengebracht. 
De site moet daarbij ruimte bieden aan ongeveer 
1.100 medewerkers ̶  waarvan een belangrijk deel in 
een permanent operationeel regime werkt (24/7), 
de beveiligde arrestanteninfrastructuur, logistieke 
functies en de bijhorende vloot dienstvoertuigen. 
De publieksgerichte functies vragen een duidelijke 
aanwezigheid, een zorgvuldige organisatie van 
onthaal en bezoekersstromen.

De bestaande gebouwen en infrastructuur 
beantwoorden niet langer aan de behoeften van 
de organisatie. De opgave biedt de kans om een 
versnipperde en verouderde site te transformeren 
tot een samenhangende, toekomstbestendige 
politiesite die de samenwerking tussen diensten 
versterkt, de operationele werking ondersteunt en 
duurzaam ruimtegebruik stimuleert. De ambitie 
is een hedendaagse politie-infrastructuur te 
realiseren die operationele efficiëntie, veiligheid, 
duurzaamheid, erfgoedzorg en welzijn op een 
overtuigende manier in zich verenigt.

Het ontwerp moet een evenwicht vinden tussen 
openheid en toegankelijkheid enerzijds en de hoge 
eisen inzake veiligheid, controle en operationele 
werking anderzijds. Bovendien moet een 
kwalitatieve en gezonde werkomgeving gecreëerd 
worden met aandacht voor comfort, toeganke-
lijkheid, daglicht, ontmoeting en werkbeleving. 
Bezoekers, slachtoffers en leveranciers moeten op 
een toegankelijke en respectvolle manier worden 
ontvangen. Het programma omvat een minimale 

netto ruimtebehoefte van ongeveer 16.300 m2.
Van het ontwerpteam wordt verwacht dat het 

een samenhangend ruimtelijk kader ontwikkelt 
en realiseert waarin de verschillende functionele, 
operationele en ruimtelijke ambities worden geïnte-
greerd: 
	– De bezoekersstromen, logistieke stromen, 

operationele voertuigbewegingen en 
woon-werkverplaatsingen moeten helder 
worden georganiseerd en waar nodig van elkaar 
worden gescheiden om de werking van de site 
te optimaliseren.

	– De arrestantenzone dient prioritair gerealiseerd 
te worden.

	– Er komt een ondergrondse parking voor 
dienstvoertuigen, terwijl het parkeren van 
medewerkers buiten de site wordt georga-
niseerd (buiten deze opdracht). 

	– De bezoekersontsluiting krijgt een nieuwe 
plek aan een representatief voorplein dat een 
duidelijke relatie aangaat met het beschermde 
stadsgezicht. 

	– Er komt meer ruimte voor groen en water door 
de gedeeltelijke sloop van bestaande gebouwen 
en ontharding. Groene randen worden 
behouden als buffer naar de omgeving.

	– De bestaande nooduitgang ter hoogte van het 
CVO aan de Rozemarijnstraat blijft behouden.

	– Om veiligheidsredenen is gedeeld gebruik 
uitgesloten en is de site niet publiek toegan-
kelijk of doorwaadbaar.

De herontwikkeling biedt tegelijk kansen om 
de ruimtelijke kwaliteit van de site aanzienlijk te 
versterken. De ambitie is een klimaatrobuuste en 
biodiverse omgeving te realiseren waarin erfgoed, 
architectuur en buitenruimte elkaar versterken. 
Ook de inrichting van het nieuwe voorplein en de 
aansluitende zones van het openbaar domein langs 
de R40 maakt deel uit van deze opdracht.

Een bijzondere complexiteit van de opdracht 
schuilt in de fasering van de realisatie. Tijdens de 
uitvoering moet een deel van de politie permanent 
operationeel blijven op de site (24/7), terwijl 
andere diensten tijdelijk extern worden gehuisvest. 
Het ontwerpteam staat in voor de uitwerking 
van een veilige, robuuste en haalbare fasering, 
inclusief alle noodzakelijke tijdelijke bouwkundige 
en technische maatregelen die nodig zijn om 
de continuïteit van de werking te garanderen 
en verhuisbewegingen mogelijk te maken met 
zo weinig mogelijk hinder. Elke fase moet veilig 
en operationeel kunnen worden doorlopen. 
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135201  GENT / HUISVESTING POLITIE

De realisatie van de arrestantenzone maakt in elk 
geval deel uit van een eerste uitvoeringsfase.

Duurzaamheid, toekomstbestendigheid en 
beheersbaarheid vormen essentiële ambities van 
het project. De gebouwen worden toegankelijk, 
fossielvrij, robuust en flexibel ontworpen zodat zij 
kunnen inspelen op veranderingen in technologie, 
veiligheidsvereisten en werkorganisatie. Vanuit een 
expliciete Design to Maintain-benadering wordt 
reeds vanaf de ontwerpfase ingezet op onderhouds-
vriendelijke en duurzame oplossingen die bijdragen 
aan een lange levensduur en een beheersbare 
exploitatiekost. Bijzondere aandacht voor kosten-
bewust ontwerp en kostenefficiëntie is vereist. 

De Politiezone Gent is eigenaar van de site APG 
en financiert het project. Sogent treedt op als 
gedelegeerd bouwheer.

De ‘Haalbaarheidsstudie en het ontwikkelingsplan 
voor de huisvesting en centralisatie van Politiezone 
Gent’ door TM FVWW architecten – Palmbout 
Urban Landscapes vormen een belangrijk referen-

tiekader voor het verdere ontwerp. Van de nieuwe 
ontwerpers wordt verwacht dat zij de vastgelegde 
uitgangspunten en randvoorwaarden respecteren. 
Eventuele afwijkingen dienen zorgvuldig te worden 
gemotiveerd vanuit de integrale projectdoelstel-
lingen. De politie streeft naar een start van de 
werken in 2030 en de afronding van het vernieu-
wingsproject in 2036.

De opdracht omvat de volledige studie- en 
ontwerpopdracht voor nieuwbouw, restauratie, 
renovatie, omgevingsaanleg en de aansluitende 
delen van het openbaar domein. Daarnaast omvat 
zij twee voorwaardelijke delen: de studie van 
politie-specifieke operationele, beveiligings- en 
communicatietechnologieën en de coördinatie en 
integratie van inrichtingselementen en los meubilair. 
Gezien het strategische belang van de site wordt 
geduren de het volledige traject strikt vertrouwelijk 
gewerkt.
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5202
Kortrijk - SOCIAAL WOONCOMPLEX EN 
KANTOREN SW+ ZYPTELAND
De volledige studieopdracht voor de gefaseerde herontwikkeling 
van de site Zypteland met sociale woningen, kantoren en collectieve 
buitenruimte te Kortrijk. 

OPDRACHTGEVER
Woonmaatschappij SW+

LIGGING
Sint-Janslaan 14, 8500 Kortrijk

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
Fase 1
	– Sociaal project: €12.000.000
	– Kantoren SW+: €3.500.000

Fase 2
	– Sociaal project: €2.000.000

ERELONEN (EXCL. BTW)
Ereloon volgens typecontract Wonen in Vlaanderen :
	– Contract Architect – typecontract 98.3 -2006
	– Barema 2006 Architect – Barema 5: Renovatiewerken 

met functiewijziging
	– De architect sluit de overeenkomst met de ingenieur 

volgens het “Modelcontract stabiliteit en speciale 
technieken RI-2005 tussen architect en ingenieur” 
en de “barema ‘s ingenieurs”.

VERGOEDING
€10.000 per geldige eerste offerte (volgens gewijzigde 
artikel 12/9 in de wet op overheidsopdrachten).

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 5202 Zypteland Kortrijk

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5202_Kortrijk%20Zypteland.pdf
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215202  KORTRIJK / ZYPTELAND

Projectomschrijving

Woonmaatschappij SW+ wil in samenspraak met 
Stad Kortrijk een kwalitatief sociaal woonproject 
realiseren door de herontwikkeling van de site 
Zypteland. Het project levert een toekomst-
bestendige woon- en werkomgeving op die 
zorgvuldig wordt geïntegreerd in haar stedelijke 
context. In totaal worden circa 44 sociale 
woningen, parkeervoorzieningen, een collectief 
groen binnengebied en nieuwe kantoren voor SW+ 
gerealiseerd. De opdrachtgever raamt het totaal-
budget op €17.500.000 excl. btw en erelonen.

Woonmaatschappij SW+ beheert meer dan 4.500 
sociale huurwoningen in Kortrijk en Wevelgem 
en zet zich in voor de realisatie van kwalitatieve, 
betaalbare en duurzame woningen, ingebed in 
toekomstgerichte woonomgevingen die sociale 
samenhang versterken. Met deze ontwikkeling wil 
SW+ niet alleen inspelen op de actuele woonbe-
hoeften, maar ook bijdragen aan een inclusieve, 
klimaatbestendige en sociaal verbonden stad.

De projectsite Zypteland bevindt zich aan de 
zuidelijke rand van de Kortrijkse binnenstad, 
tussen de Vlamingenstraat, de Sint-Janslaan en de 
Spoorweglaan. De site kent een rijke geschiedenis. 
Oorspronkelijk maakte zij deel uit van het 
19de-eeuwse beluik Zypteland, een arbeiderswijk 
langs de voormalige stadsgracht de Zypte. Op het 
einde van de 19de eeuw werd het beluik vervangen 
door de Beroeps- en Nijverheidsschool Sint-Jozef, 
later het Provinciaal Technisch Instituut. In de jaren 
1990 werden de gebouwen herbestemd tot een 
sociaal woonproject met 21 appartementen. Door de 
beperkte woonkwaliteit en structurele tekortko-
mingen werd het complex in 2018 buiten gebruik 
gesteld. Sindsdien is de site verlaten.

Vandaag vormt Zypteland een uitzonderlijke 
locatie waar erfgoed, wonen en stadsvernieuwing 
samenkomen. Dankzij haar strategische ligging, op 
wandelafstand van het station en het stadscentrum, 
biedt de site een unieke kans om een hedendaagse 
woonomgeving te realiseren die haar historische 
gelaagdheid respecteert en tegelijk een volwaardige 
plaats inneemt binnen het stedelijke weefsel.

Ter voorbereiding van deze opdracht werd 
door Platform Architectuur en Gharp een ontwik-
kelingsvisie uitgewerkt. In overleg met SW+, de 
stad Kortrijk en diverse stakeholders werden de 
ruimtelijke en programmatorische mogelijkheden 
van de site onderzocht, scenario’s afgewogen 
en een toekomstgericht programma van eisen 

geformuleerd. Bijzondere aandacht ging daarbij 
naar de ruimtelijke integratie van de site, de 
doorwaadbaarheid, de kwaliteit van de publieke 
en collectieve buitenruimte, de erfgoedwaarde 
van de aanwezige bebouwing en de haalbaarheid 
van de verschillende ontwikkelingsmoge-
lijkheden. Deze studie vormt het vertrekpunt voor 
voorliggende opdracht.

In een eerste fase wenst SW+ een sociaal 
wooncomplex te realiseren met circa 36 sociale 
huurwoningen, een ondergrondse parkeervoor-
ziening, bezoekersparkeren, ruime fietsinfra-
structuur en nieuwe kantoren voor de woonmaat-
schappij, ingericht voor een zestigtal medewerkers. 
Het project moet uitgroeien tot een kwalitatieve en 
herkenbare woonomgeving waarin wonen, werken 
en ontmoeten op een vanzelfsprekende manier 
worden gecombineerd.

Centraal in de opgave staat de aanleg van een 
kwalitatief groen binnengebied dat als collectieve 
ontmoetingsruimte fungeert en de verschillende 
gebouwen met elkaar verbindt. Het binnenplein 
moet een zorgvuldige overgang vormen tussen 
publieke, collectieve en private ruimte en bijdragen 
aan een levendige, sociaal veilige en klimaatbe-
stendige woonomgeving. Daarbij wordt gestreefd 
naar maximale ontharding, biodiversiteit, waterro-
buustheid en gebruikskwaliteit.

In een tweede fase maakt ook de reconversie van 
het aanpalende hoekgebouw aan de Sint-Janslaan 
en de Spoorweglaan deel uit van de opdracht. 
Daarbij wordt gezocht naar een doordachte 
transformatie van het bestaande gebouw tot circa 
acht sociale appartementen, zodat ook dit deel van 
de site voorbereid wordt op de woon- en duurzaam-
heidsuitdagingen van de toekomst.

SW+ zoekt voor deze opdracht een multidisci-
plinair ontwerpteam dat architectuur, stedenbouw, 
landschap, erfgoed en technische expertise op 
geïntegreerde wijze samenbrengt. Verwacht wordt 
dat het project een kwalitatieve relatie aangaat 
met zijn omgeving, een meerwaarde creëert voor 
de buurt en een stadsvernieuwend effect genereert. 
Budgetvriendelijke architectuur, duurzaam en 
circulair bouwen, flexibiliteit in gebruik en een 
doordachte omgang met materialen vormen daarbij 
belangrijke uitgangspunten. Het ontwerpteam 
wordt uitgedaagd om creatieve, haalbare en 
kostenbewuste oplossingen te ontwikkelen die 
de historische betekenis van Zypteland vertalen 
in een eigentijdse woonomgeving voor bewoners, 
medewerkers en de buurt.  
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OPDRACHTGEVER
Woonmaatschappij WoonST

LIGGING
Percelen gelegen tussen de Biekorfstraat, 
Waterjufferstraat, Meikeverstraat en Mierennest, 9100 
Sint-Niklaas

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
€13.000.000

ERELONEN (EXCL. BTW)
Algemene ereloonvork (volledige studieopdracht 
architectuur, infrastructuur en buitenaanleg): 7,5% - 9% 

VERGOEDING
10.000 euro per geldige eerste offerte 
(volgens gewijzigde artikel 12/9 in de wet op 
overheidsopdrachten).

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 5203 Belsele

Sint-Niklaas - WIJK MIERENNEST BELSELE
Volledige studieopdracht voor het bouwen van 55 sociale woningen en het 
aanleggen van de wegenis en de private, collectieve en publieke buitenruimtes 
voor de wijk Mierennest te Belsele. 

5203

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5203_Belsele.pdf
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315203  SINT-NIKLAAS / WIJK MIERENNEST 

Projectomschrijving

De sociale woonmaatschappij WoonST wil in 
samenspraak met de stad Sint-Niklaas in de wijk 
Mierennest te Belsele een groene, duurzame 
ontwikkeling van minimum 55 woningen 
realiseren. De site biedt kansen voor slimme 
verdichting, natuurverweving en een sterke 
trage‑weginfrastructuur. De opdracht omvat de 
volledige studieopdracht voor het bouwen van 
de woonontwikkeling en het aanleggen van de 
wegenis en de private, collectieve en publieke 
buitenruimtes. De opdrachtgever voorziet 
hiervoor €13.000.000 excl. btw en erelonen. 

WoonST, de sociale woonmaatschappij actief 
in Sint‑Niklaas en deelgemeenten, realiseert 
kwaliteitsvolle, betaalbare en toekomstbestendige 
woningen met bijzondere aandacht voor 
leefbaarheid, duurzaamheid en sociale cohesie. 
WoonST is actief in Sint-Niklaas (Sinaai, Puivelde, 
Belsele, Nieuwkerken) en Temse (Elversele, Tielrode, 
Steendorp). Een huis is meer dan alleen stenen. 
Het is een plek waar je je geborgen voelt, een plek 
waar je gewoonweg jezelf kan zijn. Bij WoonST 
gelooft men dat iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht of afkomst, recht heeft op zo’n plek.  

WoonST heeft daartoe een breed aanbod 
ontwikkeld. De maatschappij bouwt en verhuurt 
sociale woningen, huurt private woningen die ze 
sociaal doorverhuurt, biedt sociale koopwoningen 
aan en verstrekt leningen aan een sociaal tarief voor 
heel Vlaanderen. Door de verschillende activiteiten 
en expertises aan te bieden onder één dak streeft 
men ernaar om de weg naar een eigen thuis zo 
eenvoudig mogelijk te maken.

WoonST wil in de wijk Mierennest in Belsele, waar 
ze vier percelen in eigendom heeft, een nieuwe, 
groene en goed bereikbare woonontwikkeling 
realiseren van minimum 55 woningen. De wijk is 
gelegen in het noordoosten van Belsele. Ze wordt 
begrensd door de spoorlijn, de fietssnelweg en het 
speelbos Mierennest en vormt de overgang naar 
het open landschap tussen Belsele en Sint-Niklaas. 
De groene woonwijk met sterke trage‑wegverbin-
dingen is gelegen op wandelafstand van het station 
van Belsele en pal aan de fietssnelweg richting 
Sint‑Niklaas, waardoor de Grote Markt in ongeveer 
vijftien minuten met de fiets bereikbaar is.

Volgens het gewestplan Sint‑Niklaas – Lokeren 
(KB 7 november 1978) liggen de percelen in 
woonuitbreidingsgebied. Daarnaast bevinden ze 
zich binnen de grenzen van het BPA Molenwijk, 3e 
wijziging (MB 3 mei 1991), in een strook bestemd voor 
sociale woningbouw (artikel 17, zonder specifieke 
voorschriften). Het realiseren van sociale woongele-
genheden is dus conform de bestemming. Omdat 
het BPA geen bijkomende voorschriften oplegt, 
wordt de ontwikkeling beoordeeld op basis van 
goede ruimtelijke ordening, waarbij de kenmerken 
van de omgeving richtinggevend zijn. 

Vanuit de nood om bijkomende kwalitatieve 
sociale woningen te realiseren en met de ambitie 
om de bestaande wijk zorgvuldig te verdichten, 
steeds met respect voor het aanwezige groen en 
met een maximale meerwaarde voor de buurt, wil 
WoonST onderzoeken of de gewenste 55 woningen 
gerealiseerd kunnen worden op twee van de vier 
percelen. Op die manier kunnen de andere twee 
percelen ingezet worden voor meer openbaar groen 
in de wijk en/of  een verbeterde fietsverbinding 
langs de spoorlijn. Na een vooroverleg formuleerde 
de stad Sint‑Niklaas in februari 2026 enkele 
ruimtelijke randvoorwaarden voor deze ontwik-
keling.

Het project heeft als doel om via een slimme 
verdichting een duurzame, doorwaadbare en 
groenblauwe woonwijk te realiseren die de buurt 
versterkt. Voor de percelen wordt onderzocht op 
welke manier minimaal 55 kwalitatieve woningen 
kunnen worden gerealiseerd met een beperkte 
voetafdruk. Concreet gaat het om de site aan de 
Meikeverstraat, waar bij voorkeur grondgebonden 
woningen worden voorzien, en de sites aan de 
Biekorfstraat en Waterjufferstraat, waar een mix 
van grondgebonden en gestapelde woningen wordt 
nagestreefd. Er wordt ingezet op zowel koop- als 
huurwoningen, in een verhouding van ongeveer 
20 à 25 procent koopwoningen en 80 à 75 procent 
huurwoningen. De huurwoningen zijn voornamelijk 
bedoeld voor kleine gezinnen en alleenstaanden. 
Dit vertaalt zich in een overwegend aanbod van 
woningen en appartementen van het type met één, 
twee tot drie kamers. In beperkte mate kunnen 
ook grotere woonunits met vier kamers worden 
voorzien. Voor de koopwoningen is er vooral vraag 
naar drie of vier slaapkamers. Aan de zijde van het 
spoor is het mogelijk om hogere woonvolumes te 
realiseren. Wat parkeren betreft, wordt uitgegaan 
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van een norm van 0,5 tot 1 parkeerplaats per 
woning, inclusief plaatsen voor bezoekers. Bij de 
koopwoningen dient steeds 1 parkeerplaats voorzien 
te worden. Deze mag bij de woning voorzien worden 
maar kan ook in een parkeercluster nabij de woning 
gelegen zijn.

De ontwerpers dienen een samenhangende visie 
te ontwikkelen op kwalitatief wonen, inbedding 
in de context, groen, waterbeheer, traag verkeer 
en collectieve ruimtes. Behoud van de waardevolle 
bomen en beboste zones is prioritair; open ruimtes 
worden ingezet voor infiltratie, natuurvrien-
delijke publieke en collectieve buitenruimte en 
ontmoetingsplekken. De wijk moet een voorbeeld 
worden van natuurinclusief en toekomstgericht 
bouwen, met aandacht voor de integratie van 
de Ransbeekpoel en het aantakken op de trage 
verbindingen van de wijk. Het inrichtingsprincipe 
van de autoluwe leefstraat wordt eveneens naar 

voren geschoven. Hiermee wordt het belang van de 
verblijfskwaliteit in de wijk onderstreept.

De studieopdracht omvat het volledige ontwerp 
en de uitwerking van de woonontwikkeling, inclusief 
de aanleg van wegenis, publieke en private buiten-
ruimtes, groen- en waterstructuren en de integratie 
van trage verbindingen. Het ontwerpteam ontwikkelt 
zowel een masterplan als de architectuurontwerpen, 
en begeleidt de uitvoering. De fasering en uitvoering 
worden in nauw overleg met WoonST en de stad 
opgemaakt. WoonST voorziet voor dit project 
13.000.000 euro (excl. btw en erelonen).
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OPDRACHTGEVER
Woonmaatschappij SW+ 

LIGGING
Abdijmolenweg 20, 8510 Kortrijk. Tussen het 
Markebekepad, de Baliestraat en de Hellestraat te Marke 

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
Architectuur
Afhankelijk van het aantal te realiseren woningen 
(60 à 70 woningen), FS4 financiering. Geraamd 
budget is €225.000 per woning, indien 70 
woningen = bouwbudget €15.750.000, met 
gemeenschapsvoorzieningen, omgevingsaanleg en 
parkeervoorzieningen.
Publiek domein
Voor de inrichting van de buitenruimte, infrastructuur- 
en omgevingsaanleg wordt een geraamd budget van 
4.000.000€ vooropgesteld (40 euro/m2).

ERELONEN (EXCL. BTW)
Opmaak masterplan
€75.000
Participatietraject
€10.000
Architectuuropdracht
Voor deze opdracht wordt het “Contract architectuur 
2006” van WiV gebruikt. Afhankelijk van de werken 
wordt het contract “nieuwbouw en vervangingsbouw” 
of “herstellingswerken, renovatie en onderhoud” 
gebruikt.
	– De te hanteren barema’s zijn gebaseerd op de aard 

van de opdracht. Eventuele niet-residentiële ruimten 
of andere onderdelen van het project worden door 
hetzelfde barema gevat.

	– De architect sluit de overeenkomst met de ingenieur 
volgens “Modelcontract stabiliteit en speciale 
technieken RI-2005 tussen architect en ingenieur” 
en de “barema’s ingenieurs”.

Aanleg publieke ruimte
Voor deze opdracht wordt het “Contract Aanleg 
Publieke Ruimte” van WIV (Wegen-, riolerings- en 
omgevingswerken) Ereloonovereenkomst - WI2023 
gehanteerd.

VERGOEDING
12.500 euro per geldige eerste offerte 
(volgens gewijzigde artikel 12/9 in de wet op 
overheidsopdrachten)

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 5204 Ter Doenaert Kortrijk

Kortrijk - SOCIALE WOONWIJK TER DOENAERT
Volledige studieopdracht voor de gefaseerde herontwikkeling van de sociale 
woonwijk Ter Doenaert in Marke, Kortrijk  

5204

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5204_Ter%20Doenaert.pdf
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Projectomschrijving

SW+ wil in samenwerking met de stad Kortrijk 
de sociale woonwijk Ter Doenaert in Marke 
gefaseerd herontwikkelen tot een duurzame, 
klimaatbestendige en toekomstgerichte 
woonwijk. De opdracht omvat de opmaak van een 
masterplan voor de volledige wijk en de volledige 
studieopdracht voor een eerste realisatiefase met 
60 à 70 woningen. De vernieuwing van het sociaal 
woonpatrimonium wordt daarbij gekoppeld aan 
verdichting, landschappelijke kwaliteit, duurzame 
mobiliteit en sociale cohesie. De opdrachtgever 
voorziet voor dit project €15.750.000 excl. btw en 
erelonen. 

Ter Doenaert werd hoofdzakelijk ontwikkeld in de 
jaren 1970 en geldt als een representatief voorbeeld 
van een zogenaamde tapijtwijk: een laagbouwwijk 
met een relatief hoge dichtheid, georganiseerd 
rond een fijnmazig netwerk van woonerven, private 
tuinen en collectieve groenzones. De sociale 
woonwijk omvat vandaag ruim 260 woningen en 
beschikt over een uitzonderlijke hoeveelheid open 
ruimte, volwassen groenstructuren en een directe 
relatie met de Markebeekvallei.

Hoewel de wijk nog steeds gewaardeerd wordt 
om haar woonkwaliteit en groene karakter, voldoet 
een belangrijk deel van het patrimonium niet langer 
aan alle hedendaagse normen. Vooral het zuidelijk 
wijkdeel met de patio- en bungalowwoningen 
kampt met aanzienlijke bouwfysische en bouwtech-
nische problemen. SW+ ziet de noodzakelijke 
vernieuwing echter niet louter als een vervangings-
operatie, maar als een kans om de wijk als geheel 
toekomstbestendig te maken en haar maatschap-
pelijke betekenis voor Marke te versterken.

Het masterplan vertrekt vanuit een integrale 
benadering van de wijk, waarbij wonen, landschap, 
groen, water, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale 
cohesie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
De opgave bestaat erin de wijk toekomstbestendig 
te vernieuwen en waar mogelijk selectief te 
verdichten, met respect voor haar groene identiteit 
en leefkwaliteit. Het ontwerpteam ontwikkelt een 
ruimtelijke visie die de relatie tussen de woonbuurt 
en de Markebeekvallei versterkt, inzet op een 
robuust groenblauw netwerk, kwaliteitsvolle 
publieke ruimte en duurzame mobiliteit met 
kwalitatief fiets- en wandelnetwerk, en tegelijk 
ruimte creëert voor een hedendaags en divers 
woonaanbod. Daarbij wordt onderzocht hoe open 
ruimte, trage verbindingen, parkeeroplossingen 

en woonkwaliteit elkaar kunnen versterken, zodat 
een klimaatbestendige, sociale en verbonden wijk 
ontstaat.

Daarnaast wordt verwacht dat het ontwerpteam, 
rekening houdend met de draagkracht van de 
wijk, nieuwe woonvormen, woontypologieën en 
woonmilieus verkent, die inspelen op veranderende 
demografische en maatschappelijke noden. 
Een doordachte mix van huishoudens, woningtypes 
en mogelijk ook woonmodellen moet bijdragen 
aan een inclusieve en levendige wijk. De studie 
onderzoekt eveneens de mogelijkheden van 
circulaire en modulaire bouwsystemen als 
instrument binnen een gefaseerde herontwikkeling.

Het masterplan en het architectuurontwerp 
moeten conform de vastgestelde beleidsnota’s en 
beleidsvisies van de stad Kortrijk worden opgemaakt 
(o.a. Woonplan, Tuinen van Marke, Bouwcode 
Kortrijk). Een belangrijke ontwerpuitdaging betreft 
de uitwerking van een realistische faserings-
strategie, waarbij huidige bewoners maximaal 
binnen de wijk kunnen doorstromen. Het behoud 
van sociale netwerken en sociaal kapitaal vormt 
hierbij een essentieel uitgangspunt.

In een eerste uitvoeringsfase wordt onderzocht 
hoe de bestaande woningen ter hoogte van 
de Herelstraat/Hekelstraat/Abdijmolenweg/
Groningerstraat en de onbebouwde zone langs de 
Dorreberkstraat ingezet kunnen worden om een 
rol te spelen bij deze verhuisbewegingen. De 40 à 
50 woningen die kunnen gerealiseerd worden op 
het onbebouwde perceel dienen op langere termijn 
een definitieve plaats te kunnen krijgen binnen de 
vernieuwde wijk. Het ontwerp voor deze eerste fase 
zal rekening moeten houden met de zones bestemd 
voor wegenis en openbaar groen uit het geldende 
BPA Ter Doenaert (cf. afwijkingsmogelijkheden BPA’s 
ouder dan 15 jaar). Het masterplan zal richting-
gevend zijn voor een mogelijk nog op te maken 
ruimtelijk uitvoeringsplan en vormt het ruimtelijk 
kader voor de verdere herontwikkeling van de 
volledige wijk. Het ontwerpteam werkt hiervoor 
nauw samen met SW+, de Stad Kortrijk, Wonen in 
Vlaanderen en andere betrokken partners.

Voor deze opdracht wordt gezocht naar een 
multidisciplinair ontwerpteam met expertise 
in architectuur, stedenbouw, landschapsarchi-
tectuur, ontwerp van publieke ruimte, participatie 
en complexe transformatieprocessen, dat de 
reconversie van Ter Doenaert kan uitwerken tot een 
voorbeeldproject voor de vernieuwing van sociale 
woonwijken. 
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OPDRACHTGEVER
Stadsbestuur Hamont-Achel

LIGGING
Kloosterstraat 2, 3930 Hamont-Achel

BOUWBUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
€4.545.000

ERELONEN (EXCL. BTW)
Globaal ereloonpercentage: 12 %
Dit percentage wordt toegepast op het totale 
investeringsbedrag van het gebouw.

VERGOEDING
€10.000 per geldige eerste offerte (volgens gewijzigde 
artikel 12/9 in de wet op overheidsopdrachten)

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 5205 Hamont-Achel

Hamont-Achel - URSULINENSITE 
Volledige studieopdracht voor de uitbouw van het Ursulinenklooster tot 
een breed toegankelijke vrijetijdssite te Hamont-Achel 

5205

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5205_Hamont.pdf
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Projectomschrijving

De stad Hamont-Achel wenst het centraal 
gelegen Ursulinenklooster uit te bouwen tot een 
breed toegankelijke vrijetijdssite. Een nieuwe, 
centrale ontmoetingsruimte moet plaats bieden 
aan een lokaal dienstencentrum, breed inzetbare 
lokalen en een horecagelegenheid, en moet de 
aanwezige gemeenschapsfuncties beter zichtbaar 
en toegankelijk maken. De stad Hamont-Achel 
voorziet voor dit project een globaal investerings-
budget van €4.545.000 excl. btw en erelonen. 

De site van het voormalige Ursulinenklooster ligt 
centraal in Hamont-Centrum, tussen kinder- en 
jeugdzone ’t Stadspark en sporthal- en evenemen-
tenlocatie de Posthoorn. Het stadsbestuur wenst 
de site te ontwikkelen tot een unieke plek waar 
erfgoed, cocreatie, rust, educatie en groenbeleving 
samenkomen en waar iedere Hamont-Achelaar en 
bezoeker van harte welkom is. Zowel op de site als 
in de directe omgeving zijn al heel wat gemeen-
schapsvoorzieningen aanwezig, zoals de film- en 
theaterlocatie Cinema Walburg, de gerestaureerde 
Ursulinenkapel, de bibliotheek en het UiTpunt 
Hamont-Achel, het Huis van het Kind, Expo De Wal, 
het Documentatiecentrum Dr. Bussels, de repeti-
tielokalen van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en 
basisschool De Robbert. 

Het stadsbestuur wenst centraal in het gebied 
functies toe te voegen zodat de site uitgroeit 
tot een samenhangende socio-culturele cluster, 
waar de focus ligt op beleving, ontmoeting en 
samenzijn. Op en rond de site liggen meerdere 
gebouwen met erfgoedwaarde, zoals de Ursuli-
nenkapel, de voormalige pianokamers (een gebouw 
in de kloostertuin, waar de pensionaires pianoles 
konden volgen in afzonderlijke oefenlokaaltjes), de 
kloostertuin met calvarieberg, boerderij De Wal en 
het documentatiecentrum. Met dit project worden 
deze gebouwen beter ontsloten en opgewaardeerd. 
De heropgebouwde kloostervleugel die in de 
projectzone ligt, is verouderd, te groot, niet toegan-
kelijk en daardoor zwaar onderbenut. De inplanting 
ervan belemmert ook de onderlinge relaties tussen 
de verschillende gebruikers.

In de kloostervleugel wil het stadsbestuur het 
Lokaal Dienstencentrum, polyvalente socio-cul-
turele vergaderlokalen, hobbyruimtes en een 
horecavoorziening onderbrengen. De aangrenzende 

en beschermde Ursulinenkapel werd in 2024 
gerestaureerd tot polyvalente zaal maar is vandaag 
nog niet integraal toegankelijk. Een goede 
connectie met de vernieuwde kloostervleugel moet 
de kapel volwaardig ontsluiten, zodat ze door 
iedereen gebruikt kan worden. De transformatie 
van de kloostervleugel biedt bovendien kansen 
om de doorwaadbaarheid van de volledige site 
te verbeteren en trage verbindingen te creëren 
tussen de nieuwe en aanwezige voorzieningen 
en met het stadspark. De kloostertuin – die 
momenteel wordt gerestaureerd – en de nieuwe 
ontmoetingsruimte moeten optimaal op elkaar 
afgestemd worden. De verknoping en versterking 
van de groenstructuren op en naast de site zullen in 
sterke mate bijdragen aan de identiteit van de plek, 
zorgen voor verkoeling en bijdragen aan de lokale 
biodiversiteit. Er wordt ook een visie verwacht op de 
herinvulling van de historische pianokamers, zodat 
dit gebouw een zinvolle aansluiting kan vinden bij 
de functies in het kloostergebouw. 

Het is de ambitie van de stad om de Ursulinensite 
uit te bouwen tot een intergenerationele, leesbare, 
uitnodigende en laagdrempelige ontmoetings-
ruimte, een ‘derde plek’ waar bezoekers intuïtief 
weten waar ze met hun vragen terechtkunnen. 
Deze ontmoetingsruimte moet vlot toegankelijk zijn 
en een open en warme sfeer uitstralen, zodat de 
Ursulinensite dé plek wordt voor vrijetijdsbeleving in 
Hamont



52



535205  HAMONT-ACHEL - URSULINENSITE



54



555205  HAMONT-ACHEL - URSULINENSITE





57

OPDRACHTGEVER
Gemeentebestuur Lennik 

LIGGING
Stationsstraat 25, 1750 Lennik

BUDGET (EXCL. BTW EN ERELONEN)
€4.250.000 

ERELONEN (EXCL. BTW)
Algemeen ereloonpercentage: 14%

VERGOEDING
€10.000 per regelmatige eerste offerte 
(volgens gewijzigde artikel 12/9 in de wet op 
overheidsopdrachten)

SELECTIEBEPERKING
4 geselecteerden

SELECTIELEIDRAAD
Download de selectieleidraad voor meer informatie 
over het verloop van de selectieprocedure, de 
uitsluitingsgronden en de selectie- en gunningscriteria:
selectieleidraad 5206 Lennik

Lennik - VRIJETIJDSSITE VETKOT
Volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van de Vetkotsite tot 
vrijetijdssite te Lennik 

5206

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/2026-10/Selectieleidraad_OO5206_Lennik.pdf
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Projectomschrijving

Het lokaal bestuur van Lennik zoekt een 
ontwerpteam voor de herontwikkeling van het 
historische Vetkot tot een eigentijdse vrijetijdssite. 
Op deze locatie worden de bibliotheek, de 
academie en polyvalente ruimtes samengebracht 
als een ‘derde plek’ waar ontmoeting en creati-
viteit centraal staan. Ook de buitenruimte maakt 
integraal deel uit van deze culturele hotspot. 
Voor dit project is een globaal investeringsbudget 
van € 4.250.000 excl. btw en erelonen voorzien.  

Lennik is een landelijke gemeente in het 
Pajottenland met ruim 9.500 inwoners. 
De gemeente wil een warme, toegankelijke en 
toekomstgerichte leefomgeving creëren waar 
dienstverlening, ontmoeting en participatie centraal 
staan. De Vetkotsite is een van de meest strategisch 
gelegen ontwikkelingslocaties binnen Lennik. Ze ligt 
op een boogscheut van de Markt van Lennik, aan 
het Andreas Masiusplein, en aan het begin van een 
voet- en fietsverbinding die de connectie maakt 
van Sint-Kwintens-Lennik met Sint-Martens-Lennik. 
Deze trage verbinding wordt dagelijks door heel wat 
schoolgaande jeugd gebruikt. 

 
De site kent een rijke geschiedenis als 

voormalige stelplaats van de buurtspoorwegen 
langs de vroegere tramlijn L, die Brussel met het 
Pajottenland verbond. Later deden de herkenbare 
stelplaatsgebouwen dienst als vetsmelterij en als 
uitvalsbasis voor de gemeentelijke technische 
dienst. Sinds deze is verhuisd, werkt men aan een 
nieuwe toekomst voor de site. 

In zijn streven naar een duurzaam, efficiënt 
en toekomstgericht patrimoniumbeheer liet het 
lokaal bestuur in 2025 een strategisch herontwikke-
lingsplan opmaken. De huidige gebouwen waarin de 
bibliotheek en de academie voor muziek, woord en 
dans zijn ondergebracht, beantwoorden niet langer 
aan de hedendaagse verwachtingen op vlak van 
gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid 
en flexibiliteit. Tegelijk groeit de behoefte aan 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor vereni-
gingen, jongeren en inwoners. De Vetkotsite wordt 
in de vastgoedstrategie aangeduid als de belang-
rijkste schakel in de ambitie om het patrimonium 
in te zetten als strategische hefboom voor de 
versterking van de dorpskernen. Het lokaal bestuur 
beschouwt de herontwikkeling van de Vetkotsite 

dan ook als een sleutelproject, niet alleen om de 
nood aan moderne en eigentijdse infrastructuur 
voor de bibliotheek en academie te lenigen, maar 
ook omwille van de kans tot kwalitatieve en groene 
ontwikkeling van het dorpscentrum van Sint-Kwin-
tens-Lennik. 

Het bestuur wil de Vetkotsite ontwikkelen tot 
een eigentijdse culturele en maatschappelijke 
hotspot waar ontmoeting, kennisdeling en creati-
viteit samenkomen. De ambitie gaat verder dan 
het huisvesten van functies alleen. De site moet 
uitgroeien tot een herkenbare ‘derde plek’: een open 
en uitnodigende omgeving waar inwoners elkaar 
spontaan ontmoeten, leren, creëren en ontspannen.  

In de bibliotheek moeten naast boeken ook 
studeer- en leesplekken, digitale toepassingen 
en activiteiten een belangrijke plaats krijgen. 
Voor de muziekacademie wordt gezocht naar een 
inspirerende leeromgeving die aansluit bij haar 
visie op kunstonderwijs en artistieke ontwikkeling. 
Daarnaast moet het project ruimte bieden aan het 
rijke verenigingsleven van Lennik. Multifunctionele 
binnen- en buitenruimtes moeten een breed 
gebruik mogelijk maken, zoals lezingen, tentoon-
stellingen en concerten, kleinschalige voorstellingen, 
workshops, jeugdactiviteiten en buurtinitiatieven. 

 
De Vetkotsite staat in directe relatie tot het 

Andreas Masiusplein. Het ontwerp moet daarom 
een sterke ruimtelijke samenhang creëren tussen 
gebouw, buitenruimte en plein, met bijzondere 
aandacht voor verblijfskwaliteit, vergroening, 
schaduw en toegankelijkheid. De trage verbinding 
naar de Markt via Borrekeitse biedt daarbij een 
belangrijke opportuniteit om de doorwaadbaarheid 
van en de mobiliteitsafwikkeling op de site te 
verbeteren. Tegelijk kan de herontwikkeling ook 
bijdragen aan de klimaatadaptatie. Door in te 
zetten op ontharding en waterbuffering kan de site 
een rol spelen in het beperken van afstroming en 
wateroverlast in de omgeving.  

De opdracht omvat het ontwerpen van de heront-
wikkeling van de Vetkotsite tot vrijetijdssite met een 
programma van ongeveer 1.500m2. De bestaande 
loodsen kennen een footprint van ongeveer 1.400 
m2. Het bestuur wenst de ruimtelijke kwaliteiten en 
de historische identiteit van de site maximaal als 
uitgangspunt te nemen, zonder daarbij vooraf een 
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scenario op te leggen. Van het ontwerpteam wordt 
verwacht dat het zorgvuldig onderzoekt hoe het 
erfgoed en de ruimtelijke kwaliteiten van de site 
maximaal kunnen worden ingezet. Het bestuur staat 
open voor een doordachte combinatie van behoud, 
transformatie en nieuwbouw. 

De ontwerpers worden uitgedaagd om een sterke 
architecturale visie te ontwikkelen die gebouwen 
en buitenruimte samenbrengt in een herkenbaar 
en uitnodigend geheel. De omgevingsaanleg vormt 
daarbij een volwaardig onderdeel van de ontwer-
popgave en draagt mee bij aan de identiteit, de 
gebruikskwaliteit en de verankering van de site in 
haar omgeving. Het vooropgestelde bouwbudget 
bedraagt € 3.750.000 excl. btw en erelonen en € 
500.000 voor de omgevingsaanleg. 

5206  LENNIK - VRIJETIJDSSITE VETKOT
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