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Plangebied wijk ‘De Werve Hoef’ 



Wijk De Werve Hoef, een woonplek in een ongewone 
context 
1. hoeve De Werve Hoef 
2. waardevolle bomenrij 
3. het Albertkanaal 
4. N12 Houtlaan
5. industrieterrein

LEZING VAN DE SITE 
 
Wijnegem in ontwikkeling  
De opgave betreft het realiseren van een duurzame 
nieuwe woonbuurt die toekomstgericht is en aansluit 
bij een meer stedelijke dichtheid. De nieuwe wijk De 
Werve Hoef, zal samen met de nieuwe in realisatie 
zijnde woonprojecten Annonciaden en Kanaal, 500 
tot 600 nieuwe woningen betekenen voor Wijnegem. 
Van deze ontwikkelingen gaat de ontwikkeling van 
de duurzame wijk ‘De Werve Hoef’ de grootse impact 
hebben met ongeveer 1.000 à 1.500 nieuwe inwoners. 
Op een bevolkingsaantal van de gemeente Wijnegem, die 
vandaag ongeveer 9.000 inwoners telt moet deze opgave 
dan ook bekeken worden als een belangrijk strategisch 
project. We zijn dan ook van oordeel dat deze nieuwe 
ontwikkeling niet alleen op zich zelf zeer kwaliteitsvol 
moet zijn, maar ook op alle vlakken een meerwaarde 
moet betekenen voor heel Wijnegem. 
 
Groen Wijnegem 
Wijnegem wordt gekenmerkt door zijn sterk groen 
karakter. Aan de zuidzijde wordt de kern van Wijnegem 
begrensd door het Gemeente Park Wijnegemhof. Een 
fantastisch park-bos nabij het centrum dat overgaat in 
het landschap van de vallei van het Groot Schijn. Daar 
waar het park in het zuiden van de kern veel ademruimte 
geeft aan Wijnegem, genieten de woongebieden 
nabij ‘De Werve Hoef’ over weinig publieke (groene) 
ruimte. Groen vinden we hier voornamelijk terug 
in de vorm van privétuinen, weiden en akkers. De 
publieke ruimte beperkt zich eerder tot de functionele 
ontsluitingsinfrastructuur van de omliggende wijken. We 
zijn er van overtuigd dat er met de ontwikkeling van de 
site van De Werve Hoef ook op het vlak van publieke 
ruimte een enorme meerwaarde te boeken valt. De site 
kan in eerste instantie het hele noordelijk deel van de 
kern van Wijnegem bedienen. Door een park-programma 
uit te bouwen op de site, complementair aan dat van het 
Wijnegemhof, kan het een meerwaarde betekenen voor 
de hele woonkern. 
 
De Werve Hoef: een woonplek in een ongewone 
context
De site heeft niet de kenmerken die je in een doorsnee 
Vlaamse verkavelingscontext terugvindt. De site grenst 
vandaag direct aan de gewestweg N12, aan de overzijde 
bevindt zich een grootschalig industrieterrein gelinkt aan 
het kanaal. De omliggende grootschalige infrastructuren 
(industrieterrein, kanaal, gewestweg) vormen zowel een 
bedreiging als een opportuniteit voor de leefkwaliteit van 
de toekomstige wijk. De kunst bestaat er volgens ons in 
om de ongewone kenmerken van deze site ten voordele 
van de nieuwe wijk in te zetten. De noodzakelijke 
geluidsreductie ten gevolge van de gewestweg kan 
aanleiding geven tot een gebiedseigen markante publieke 
ruimte. Het grenzen aan de bedrijvensite biedt in de 
toekomst misschien mogelijkheden om reststromen in te 
zetten voor de verwarming van de wijk. Via de brug ten 
noordoosten van het terrein bestaat er de potentie om 
een goede link uit te bouwen tussen de site en de  
fiets-o-strade aan de oostzijde van het kanaal. 
 
De Werve Hoef: gebied tussen groot- en 
kleinschaligheid 
De directe context van het terrein zelf wordt gekenmerkt 
door een mix van zeer diverse typologieën van 
bebouwing, infrastructuren en historisch waardevolle 
(natuurlijke) elementen. Binnen het onderzoeksgebied 
bevindt zich de hoeve ‘De Werve Hoef’ uit 1565, 
alhoewel niet meer in oorspronkelijke staat, markeert 
ze (voornamelijk de hoeve-typologie, als een cluster 

Openbare groengebieden in de gemeente Wijnegem 
1. Wijk ‘De Werve Hoef’ 
2. Gemeentelijk Park Wijnegemhof 
3. Provinciaal Groendomein Pulhof 
4. Het Wijtschot

Openbare groen in de kern van Wijnegem
1. Wijk ‘De Werve Hoef’ 
2. Gemeentelijk Park Wijnegemhof 
3. (Groene) publieke ruimtes  
nabij wijk ‘De Werve Hoef’

6. grote winkels aan Houtlaan 
en Merksemsebaan 
7. meergezinswoningen 
8. rijwoningen 
9. vrijstaande woningen
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Collage - zicht vanop de DREEF richting de hoeve ‘De Werve Hoef’ met rechts de volkstuinen



Stap 2 - voorstel voor een geluidsreducerende en fijn 
stof absorberende DIJK - werkend park tussen Houtlaan 
en de wijk ‘De Werve Hoef’ 

van gebouwen rond een erf) wel mee de site, als een 
opvallend restant van een andere tijd langs de Houtlaan 
met zijn nieuwe ontwikkelingen. Ook een aantal markante 
volgroeide bomenrijen zijn opvallende elementen. Verder 
grenst het gebied in het zuiden aan de achtertuinen 
van vrijstaande woningen en rijwoningen en aan de 
westzijde aan de deels gerealiseerde, deels geplande 
meer forse bebouwing van meergezinswoningen. Tot 
slot grenzen een aantal grote winkels aan de Houtlaan 
en Merksemsebaan. Al deze elementen maken deel uit 
van de context van de nieuwe woonbuurt. Daarbij valt 
voornamelijk de schaalsprong op tussen de kleinschalige 
eengezinswoningen in het zuiden en de grootschaligheid 
van het industriële weefsel ten noorden van de site. De 
site zelf kan hierin intermediëren door het inbrengen van 
een ‘tussenschaal’, een schaal die ook zeer relevant is 
voor een duurzame wijk. 
 
ONTWERPVOORSTEL 
 
Dit document dient gelezen te worden als een eerste 
neerslag van een visie op de projectdefinitie en het 
programma van eisen. Het is een startdocument, een 
aanzet tot het openen van een uitgebreide dialoog rond 
de ontwikkeling van een duurzame wijk ‘De Werve Hoef’. 
Niet alle parameters en gevoeligheden zijn op dit moment 
reeds gekend. Een aantal zijn eenvoudig te detecteren 
(zoals bijv. streven naar geluidsreductie, het valoriseren 
van de hoeve De Werve Hoef en het voormalige kerkhof, 
het behoud van de karakteristieke bomenrijen,…), een 
aantal andere vragen om een verdere dialoog tussen 
de betrokken actoren en omwonenden (programma 
park, programma gebouw De Werve Hoef,…). Deze 
elementen dienen verder uitgeklaard te worden aan de 
hand van participatief ontwerpend onderzoek. Om dit 
participatief traject te sturen willen we met deze nota 
een aantal flexibele instrumenten op tafel leggen die het 
realiseren van een aangename, duurzame woonbuurt 
mogelijk maken. De site zal wellicht niet in één keer 
ontwikkeld worden. We denken dat het van belang is 
dat het masterplan dan ook voldoende flexibel is, zodat 
ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten en evoluties 
(bv. op vlak van energieopwekking), binnen een helder 
raamwerk dat garant staat voor ruimtelijke kwaliteit. 
 
Wijnegemhof en Werve Hoef Park
Door compact te bouwen kan een groot deel van 
de site ontwikkeld worden als een nieuw park voor 
de omwonenden maar ook, complementair met het 
Wijnegemhof, voor de hele gemeente. Dit park neemt 
een meervoudige rol op: het structureert de site, 
het intermedieert tussen de bestaande en de nieuwe 
woningen en het reduceert de geluidsimpact van de 
gewestweg.

Het park is een ‘green belt’, die de toekomstige woonbuurt 
omarmt. Hierdoor zal ook bijna elke toekomstige 
wooncluster aan het park gelegen zijn. Het is opgebouwd 
uit drie onderdelen: DIJK, VELDEN en TUIN. Elk onderdeel 
heeft zijn eigen karakter, programma en kenmerken.

DIJK (werkend park):
Om de geluidsimpact van de Houtlaan gevoelig te 
reduceren stellen we voor een dijklichaam in te brengen 
tussen de gewestweg en de nieuwe ontwikkeling. De 
maatregel om het geluid te reduceren kan zo ook een 
meerwaarde betekenen als een bijzonder parkonderdeel. 
Steil aan de Houtlaan en meer uitgevlakt aan de 
ontwikkelingszijde wordt de berm gekenmerkt door 
een markant reliëf, toegankelijk via paden. Maar we 
mikken op meer. De dijk kan uitgroeien tot een echte 
ecologische ‘machine’. Door ze te beplanten met bomen 

Stap 3 - verbindend recreatief park, de VELDEN, tussen 
DIJK en TUIN, visueel aansluitend op  
de hoogstammen in de achtertuinen  
van de woningen aan de 
Beukenlaan en  
Zandstraat

Stap 4 - DREEF - verbindende fiets- en voetweg tussen de 
hoeve ‘De Werve Hoef’ en de TUIN

WERVE HOEF PARK - overzicht geplande 
landschapselementen en parken in  
de wijk ‘De Werve Hoef’

Referentiebeeld DIJK (werkend park)

Referentiebeeld DREEF

Plangebied wijk ‘De Werve Hoef’ Stap 1 - bepalen karakteristieke elementen 
1. plaats sporen middeleeuws begraafplaats en kerk; in 
de toekomst (pluk-)TUIN - productief park  
2. de hoeve ‘De Werve Hoef’ 
3. waardevolle bomenrij(-en)
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vangt ze ook fijn stof op, door een extensief beheer 
wordt de ecologische waarde vergroot en de grachten 
onderaan het talud kunnen een belangrijke rol spelen 
in de waterhuishouding van de wijk. Deze dijkoplossing 
zou in de toekomst ook ingezet kunnen worden langs 
de Houtlaan voor het woonuitbreidingsgebied tussen de 
Ertbruggestraat en de Merksemsebaan ten zuiden van 
De Werve Hoef. Op die manier ontstaat er op termijn 
een continue groene structuur langs de Houtlaan die niet 
alleen het geluid buffert, maar ook het park verbindt met 
Ruggeveld-Fortvlakte. 

VELDEN (recreatief park):
De geluidsimpact is moeilijker te reduceren ter hoogte 
van de brug, waar het verkeer zich gevoelig hoger 
bevindt dan de woonwijk. Er wordt dan ook gekozen om 
strategisch geen bebouwing te voorzien op de terreinen 
die het dichtst bij de brug gelegen zijn. De parkruimte 
die zo ontstaat, aansluitend op de dijk, vormt een 
intermediërende ruimte tussen de bestaande woningen 
en de nieuwe ontwikkeling. Niet alleen de nieuwe 
inwoners, maar ook de bestaande inwoners kijken op 
die manier rechtstreeks uit op het nieuwe park. De 
waardevolle bomenrij aan Beukenlaan wordt opgenomen 
in deze zone en bepaalt er de diepte van. Door ze aan te 
vullen met enkele nieuwe bomenrijen wordt de ruimte 
onderverdeeld in een aantal velden die vrij kunnen 
ingevuld worden. We denken hierbij voornamelijk aan 
een recreatief programma. De keuze van de invulling kan 
onderdeel zijn van het participatief traject. We denken 
nu bijvoorbeeld reeds aan een trapveldje, speeltuin, 
dierenweide (vb paardenweide), plaats voor barbecue… 
De aansluitende achtertuinen van de bestaande 
bebouwing worden gekenmerkt door de aanwezigheid 
van vele hoogstambomen. Door ook direct aansluitend in 
de parkzone een rand van hoogstambomen in te planten 
lopen de terreinen visueel in elkaar over, maar wordt 
tegelijk ook de relatie publiek-privaat duidelijker gesteld.

TUIN (productief park):
De locatie van de voormalige begraafplaats en kerk is, 
gelegen ter hoogte van twee belangrijke doorsteken naar 
de zuidelijke wijk, een strategisch belangrijke plek. Deze 
plek kan als derde parkonderdeel, aansluitend op de 
velden, een belangrijke schakel vormen tussen de nieuwe 
wijk en de rest van Wijnegem. Op historische kaarten zien 
we dat de voormalige begraafplaats beschut werd door 
talrijke bomen. Een mogelijkheid kan zijn om de ruimte in 
te richten als een publieke boomgaard, een pluktuin met 
fruitbomen, bessenstruiken, e.d. waar het ook aangenaam 
verblijven is (pic-nicbanken, ligweide). 
 
Uitgebreid netwerk van voet- en fietspaden
De verschillende parkonderdelen worden op een hechte 
manier met elkaar in verband gebracht door een 
uitgekiend netwerk van voet- en fietspaden. Het netwerk 
van paden doorheen het park sluit niet alleen aan op de 
nieuwe woonontwikkelingen, maar ook op de bestaande 
woonwijken via doorsteken naar de Beukenlaan en 
kanaal. Op die manier wordt een vlotte bereikbaarheid 
voor langzaam verkeer van en naar het centrum 
gegarandeerd. 
Als laatste onderdeel willen we hier ook nog de DREEF 
vermelden. Om het netwerk sluitend te maken en een 
‘continue wandeling doorheen het park (rondomrond)’ 
mogelijk te maken stellen we voor om temidden de 
woonclusters een voetpad met een meer formeel karakter, 
een dreef aan te leggen. Deze zorgt tegelijk ook voor 
een duidelijk leesbare rechtstreekse verbinding tussen 
de bestaande zuidelijke wijken en de hoeve ‘Werve Hoef’ 
die in de toekomst een publiek programma krijgt en in 
een latere fase ook kan worden gecombineerd met een 
tramhalte.Referentiebeeld TUIN (productief park)

Referentiebeeld TUIN (productief park)

Referentiebeeld VELDEN (recreatief park)

Referentiebeeld VELDEN (recreatief park)

Axonometrie VELDEN (recreatief park)

Collage - zicht vanuit VELDEN (recreatief park)   



Een meer fijnmazige padenstructuur zorgt voor de 
verbindingen met de woonclusters. Alle verharde en 
halfverharde paden en wegen worden met elkaar 
verbonden, zodat doodlopende fiets- en voetpaden 
worden vermeden.
 
Ensembles in een collectief wijklandschap 
De contramal van de ‘green belt’ vormt het 
ontwikkelingsveld. Binnen dit ontwikkelingsveld ligt 
de focus op kwalitatief wonen temidden een collectief 
wijklandschap. Gelegen tussen het grootschalig industrieel 
weefsel in het noorden en het kleinschalige woonweefsel 
in het zuiden geeft de site van de Werve Hoef aanleiding 
tot het introduceren van een nieuwe ‘tussenschaal’, een 
van ensembles. Het lijkt ons om verschillende redenen 
immers juist om binnen dit collectieve tuinlandschap te 
kiezen voor kleinere ‘woonclusters’. Ze bieden voordelen 
naar duurzaamheid (collectieve winsten door het delen 
van functies, energievoorzieningen, ed,…), architectuur, 
sociale interactie, fasering en financieringsmethodes. 
We denken daarbij momenteel aan ongeveer 20 tot 
50 woningen per cluster. Binnen de typologie van het 
ensemble kan ook een brede waaier van verschillende 
collectieve woonvormen aangeboden worden die kunnen 
anticiperen op demografische uitdagingen en de vraag 
naar alternatieve samenlevingsvormen.

Het introduceren van verschillende, ‘autonome’ 
woonclusters, kan aanleiding geven tot verschillende 
architecturen, typologieën alsook financieringsmethodes 
voor elk van de ‘plots’, zonder dat dit afbreuk doet 
aan de samenhang van de hele ontwikkeling. Deze 
verscheidenheid in architecturen is natuurlijk een 
mogelijkheid, maar zeker geen absolute noodzaak. We 
zijn er van overtuigd dat door deze aanpak (het door 
de jaren gefaseerd bouwen van woonclusters) er ook 
voldoende flexibiliteit behouden blijft binnen het proces, 
het maakt ook inspraak en bijsturingen in de toekomst 
eenvoudig mogelijk. 

Het principe van de woonclusters biedt ook mogelijkheden 
om het parkeren te bundelen in kleinere pockets (ipv 
grote verharde ruimtes vol auto’s waar het niet prettig 
is om tussen te lopen en wonen). Ze blijven beperkt in 
grootte en worden ruimtelijk maximaal geïntegreerd 
binnen een groen collectief wijklandschap (o.a. door de 
beplanting die doorloopt tussen de parkeerplaatsen en de 
inplanting van bomen tussen een aantal vakken). 

Voor het collectief wijklandschap refereren we graag 
naar het project Hufeisensiedlung in Berlijn (1924-1930), 
waar verschillende typologieën en architecturen naast 
elkaar worden geplaatst, maar waar dit alles toch een 
grote samenhang uitstraalt dankzij landschapsinrichting 
van landschapsarchitect Leberecht Migge. Een vloeiende 
informele groene ruimte tussen de ensembles verhoogt de 
woonkwaliteit van elke woonunit. Ook voor De Werve Hoef 
is het van belang dat dit collectief wijklandschap sterk 
genoeg is om samenhang te garanderen. We stellen voor 
het op te bouwen uit een beperkt aantal wederkerende 
elementen: bomen, grasweide, wadi’s/waterpartijen. 
De vorm en omvang van de waterpartijen en wadi’s, de 
afwisseling van extensief en intensief beheerde delen, … 
zorgen ervoor dat de verschillende ‘kamers’ tussen de 
woonclusters binnen een eenvormig landschap toch een 
eigenheid en herkenbaarheid krijgen.
 
Onzichtbaar grid als organisator
Een eenvoudig grid stuurt de ontwikkeling in de tijd. Een 
dambord-patroon bakent enerzijds bouwvelden af en laat 
anderzijds, tussen de verschillende bouwvelden in, ruimte 
open voor de inrichting van een collectief landschap 
voor de woonbuurt. Zowel de te bebouwen kavels als de 

Onzichtbaar grid als organisator Woonclusters in een collectief wijklandschap, alleen de 
‘zwarte’ velden van het dambord worden  
vandaag ingevuld

Lange zichtlijnen vanuit de woningen



Afstand met de auto tot school, Marktplein en tramhalte 
vanuit wijk ‘De Werve Hoef’

Fietsafstand tot school, Marktplein en tramhalte vanuit 
wijk ‘De Werve Hoef’

Secundaire paden die het netwerk van voet- en 
fietsverbindingen vervolledigen

open kavels ertussen hebben dezelfde maat als de kavel 
van de hoeve ‘De Werve Hoef’. De groene ruimte tussen 
de bouwvelden genereert mooie uitzichten vanuit de 
woningen en garandeert de privacy van de bewoners. Op 
lange termijn laten deze niet bebouwde tussengebieden 
ook de mogelijkheid open om de wijk in de toekomst nog 
verder te verdichten. 
 
Centrale ontsluitingsweg met duidelijke adressen 
Om de verharding tot een minimum te beperken stellen 
we voor te werken met een centrale ontsluitingsweg 
tussen de verschillende ensembles. De centrale ligging 
van deze weg geeft elke wooncluster een duidelijk 
adres. De weg heeft een minimale breedte en wordt 
door alle gebruikers gedeeld: voetgangers, fietsers en 
auto’s, zonder duidelijke zonering. Als een meanderend 
landschapselement geeft hij mee vorm aan het collectief 
landschap rond de woonclusters. De wegenis van de 
reeds vergunde eerste fase van de woonontwikkeling 
wordt afgewerkt tot een lus waaraan ook een aantal 
nieuwe ensembles een duidelijk adres krijgen. De centrale 
ontsluitingsweg sluit rechtstreeks aan op deze lus.  
(Opmerking: Aan de zijde van het kanaal blijft de 
mogelijkheid open om de centrale ontsluitingsweg een 
extra aantakkingspunt te geven. De beschikbare ruimte is 
echter krap. De wenselijkheid hiervan dient samen met de 
actoren verder te worden onderzocht).

Direct aansluitend bij de woonclusters worden kleine 
parkeerhavens voorzien voor autodelen, oplaadpalen 
en mindervaliden. Wat verder weg, geïntegreerd in 
de collectieve landschapstuin, worden de benodigde 
parkeerplaatsen voor de woonbuurt gegroepeerd in 
bovengrondse parkeervelden, haaks op de wegenis. De 
grootte van deze collectieve parkeervelden is afgestemd 
op de behoefte van de nabij gelegen wooncluster. 
Dezelfde landschapselementen als in de collectieve tuin 
lopen door in de parkeervelden: bomen en hoog gras 
reiken tot tussen de parkeerplaatsen. Alle parkeerplaatsen 
worden uitgevoerd in een niet waterdoorlatend materiaal. 
De schaduwwerking van de bomen verhindert een te felle 
opwarming van de parkeervelden in de zomer.  
 
Hoeve ‘De Werve Hoef’ als hub
De hoeve wordt behouden en opgewaardeerd. Gelegen 
tussen de onlangs gerealiseerde en nog geplande 
woonontwikkelingen kan het in de toekomst functioneren 
als een lokaal buurtcentrum, een plaats met bijvoorbeeld 
een verkooppunt voor lokale voedingsproducten, 
repaircafé, kinderkribbe, co-werkplekken, workshopruimte 
en/of een polyvalente zaal. Maar ook kan er gedacht 
worden aan een lokale bakker of buurtwinkel. De hoeve 
is immers vandaag al vlot te bereiken voor leveringen. 
Daarnaast zien we in de directe nabijheid van de hoeve de 
perfecte plaats voor de toekomstige tramhalte. De hoeve 
als een hub van de lokale economie van de duurzame wijk 
‘De Werve Hoef’. 
Naast de hoeve stellen we voor 10 volkstuinen aan te 
leggen. Op die manier kunnen ze mee betrokken worden 
op de werking van de hoeve, kan gebruik gemaakt 
worden van elkaars faciliteiten (vb, cafetaria, water, 
verenigingsleven,…).

 

Hoofdnetwerk van paden tussen  
de woonclusters, parkonderdelen  
en ruimere omgeving

Centrale ontsluitingsweg, gedeeld door alle gebruikers  Parkeren

Referentiebeeld paden en wegen

Referentiebeeld collectief wijklandschap

1,1 km 
1,3 km
1 km

1,5 km
1,5 km
1 km



Collage - zicht vanop de meanderende weg richting DIJK (werkend park) 

Axonometrie - detailtekening met daarop fietsenstallingen, parkeerhavens en -velden in relatie tot de woningen 
1. fietsenstallingen op centrale plaatsen en nabij de toegangen van de woningen  
2. positie parkeerhavens voor laadpalen, autodelen en mindervaliden nabij ‘hoofdtoegang’ tot een wooncluster en 
direct aansluitend op de meanderende weg 
3. collectieve parkeervelden tussen hoog gras en bomen 
4. meanderende weg, gedeeld door alle gebruikers: voetgangers, fietsers en auto’s, zonder duidelijke zonering

Axonometrie - detailtekening met daarop de hiërarchieën en gebruikers van de verschillende paden en de 
meanderende weg 
1. meanderende weg, gedeeld door alle gebruikers: voetgangers, fietsers en auto’s, zonder duidelijke zonering 
2. hoofd voet- en fietspad 
3. secundaire paden voor voetgangers en fietsers 
4. secundaire paden in waterdoorlatende materialen
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Een wooncluster per bouwveld  
Een plan moet naar de toekomst aanpasbaar kunnen 
blijven. Vandaag definiëren we bouwvelden, waarop 
verschillende vormen van wonen gerealiseerd kunnen 
worden. Daar waar de grenzen van een bebouwbaar veld 
door de stedenbouwkundige onderlegger, met name het 
grid, strikt gedefinieerd worden, worden de gebouwen en 
collectieve ruimtes die uiteindelijk gerealiseerd worden 
ervaren als een onderdeel van het informele en vloeiende 
landschap van de woonbuurt. 

Er is binnen het plan aandacht besteed aan het 
creëren van mogelijkheden om zowel binnen het 
project, als binnen de woonclusters een mix van 
typologieën te bekomen. In deze nota stellen we 
een aantal eerste mogelijke vormelijke en typologische 
oplossingen voor. Ze vormen een aanzet, een eerste 
oefening als basis voor een open dialoog die we wensen te 
voeren met zowel de bouwheer als de andere actoren. De 
architectuur die we ambiëren is er een die een ‘bijdrage 
levert aan de uitbouw van de publieke ruimte, zonder een 
afbreuk te doen aan de privacy van de bewoners’1. 
De in dit document voorgestelde gebouwen zijn een 
eerste vertaling naar ruimtelijke modellen van de 
vooropgestelde ambities van zowel de bouwheer als 
gemeente Wijnegem waarin de focus gelegd is op 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. We wensen 
een kader aan te reiken waarin de ambitie van de 
opdrachtgever wordt vertaald in een aantal richtlijnen, 
zonder dat de inspraakmogelijkheden van de andere 
actoren en de toekomstige ontwerpers van de 
woonclusters worden beperkt. Het nadenken over de 
gebouwen op een stedenbouwkundig niveau moet gaan 
over het vastleggen van objectieve kwaliteiten, waar 
eenvoudig consensus over kan worden bereikt. 

Elke wooncluster wordt georganiseerd rond een 
collectieve buitenruimte, gericht op de bewoners van het 
ensemble. Op en nabij deze collectieve buitenruimtes, 
altijd nabij de toegangen, worden op zichtbare plaatsen 
fietsenstallingen voorzien, eventuele co-workingplekken 
en/of gemeenschapsruimten. Bij de typologieën met 
appartementen stellen we voor om het dak in te richten 
met een collectieve buiten- en binnenruimte (daarbij 
wordt de buitengevel wat hoger opgetrokken, zodat de 
gebruikers beschermd blijven van geluid en wind). 
Elk van de woningen of appartementen beschikt ook 
over private buitenruimtes, of op maaiveldniveau, 
of in de vorm van terrassen of als daktuinen. 
Landschapselementen rondom de wooncluster, zoals 
o.a. de grasweide met bomen of de waterpartijen en 
wadi’s, worden ingezet om de privacy van de inwoners te 
waarborgen. Ze definiëren een gradiënt tussen publieke 
en private ruimtes.
Direct aansluitend bij de woonclusters stellen we voor om 
ruimte te voorzien voor kleine moestuinen (ca. 25 m2 per 
moestuin) voor de bewoners. Hier kan ook gecomposteerd 
worden, zodat een deel van het huishoudelijk afval 
(GFT) op het terrein zelf wordt verwerkt. Ze worden zo 
ingeplant, dat indien er later geen vraag blijkt naar te 
zijn, de grond weer makkelijk ingebracht kan worden in 
het openbaar domein. 
Voor elke cluster bestaat ook de mogelijkheid om ruimte 
te voorzien ten behoeve van de buurteconomie (kapper, 
vrije beroepen,…). Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
door de sterke aanpasbaarheid van de gebouwen die we 
voorstellen (zie ook verder). 
 
1 Collectiviteitswinsten voor en door woningbouw, Peter Swinnen, 
Pilootprojecten Wonen - Nieuwe vormen van collectiviteit

Hufeisensiedlung, Berlijn, Duitsland, 1924-1930, architect Bruno Taut en landschapsarchitect Leberecht Migge - over de subtiele grenzen tussen privaat, collectief en publiek

Woonproject in Kvistgard, Denemarken, 2008-, architect Tegnestuen Vandkunsten - over wonen in een collectief wijklandschap

Lafayette park, Detroit, Verenigde Staten, 1955-1956, Mies van der Rohe en Ludwig Hilberseimer - over de strategie van ontsluiten, relatie tussen publiek, privaat en landschap

Snede door TUIN, collectief wijklandschap en DIJK - schaal 1:1000

Snede door DIJK, collectief wijklandschap en dag- en nachtcentrum - schaal 1:1000



Plan - schaal 1:2000
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1. Hoeve ‘De Werve Hoef’ als lokaal buurtcentrum 
2. DIJK (werkend park) 
3. VELDEN (recreatief park) 
4. TUIN (productief park) 
5. DREEF 
6. Dag- en nachtcentrum (incl. 30 kamers van 25 m2)  
7. 16 rijwoningen met een werk- en/of woonruimte 
8. 40 meergezinswoningen (met 12 aangepaste woningen op het gelijkvloers) 
9. 32 gestapelde (rij-)woningen 
10. 32 meergezinswoningen (met 8 aangepaste woningen op het gelijkvloers) 
11. 8 gelijkvloerse woningen en 16 rijwoningen op verdieping 
12. 20 rijwoningen en 20 meergezinswoningen 
13. 40 meergezinswoningen 
14. 8 vrije kavels 
15. Volkstuinen

2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.



Axonometrie - detailtekening met daarop de relaties publiek, collectief en privaat bij de typologie ‘gestapelde woningen’ 
1. (half open) private tuin(en) van de rijwoningen met inkom op het gelijkvloers 
2. private dakterras(sen) van de gestapelde rijwoningen met inkom op de verdieping +2 
3. ‘voortuin’ van de gestapelde rijwoningen op de verdieping +2 
4. landschappelijke inrichting van het collectief wijklandschap in dienst van de privacy van de (half open) privé tuinen

Axonometrie - detailtekening met daarop de relaties publiek, collectief en privaat bij de typologie ‘meergezinswoningen’ 
1. kleine moestuinen (25 m2) nabij de woningen 
2. fietsenstallingen  
3. buitenruimte bij de woningen op het gelijkvloers  
met bijvoorbeeld hoog gras tbv privacy bewoners

1.

2.

3.

4.

4. uitstekende terrassen bij de woningen op de verdiepingen 
5. wind- en zonwering bij de uitstekende terrassen 
6. parkeren tussen hoog gras en bomen

1.

2.

3.

4.

2.

3.

5.

6.

Collage - zicht vanuit collectief wijklandschap richting TUIN (productief park) 



Siedlung Römerstadt, Frankfurt, Duitsland 
Ernst May en Leberecht Migge

Hufeisensiedlung, Berlijn, Duitsland 
Bruno Taut en Leberecht Migge

Torpedohallen, Copenhagen 
Tegnestuen Vandkunsten

Hestra, Zweden 
Tegnestuen Vandkunsten

Hestra, Zweden 
Tegnestuen Vandkunsten

Farum, Denemarken 
Tegnestuen Vandkunsten

Denemarken 
Tegnestuen Vandkunsten

Zelterstrasse, Berlijn, Duitsland 
ZanderRothArchitekten

Kollwitzstrasse, Berlijn, Duitsland 
ZanderRothArchitekten



Compacte aanpasbare woongebouwen 
Compacte volumes
Het is ontegensprekelijk dat de te realiseren woningen 
over maximaal haalbare woonkwaliteiten dienen te 
beschikken, binnen de gegeven context van sociaal en 
betaalbaar wonen. Compact bouwen betekent vaak 
tegelijkertijd ook kostenefficiënt bouwen, compact 
bouwen is ook een van de basisbegrippen binnen 
duurzaam bouwen. Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend 
dat de voorgestelde woongebouwen binnen de duurzame 
wijk ‘De Werve Hoef’ compact dienen te zijn. 

Binnen deze eerste aanzet van visievorming stellen we 
gebouwen voor die variëren in hoogte tussen 3 en 5 
bouwlagen. Enerzijds willen we de impact op het terrein 
minimaliseren door de footprint zo beperkt mogelijk te 
houden. Anderzijds zijn we van oordeel dat het fysieke 
contact met en de betrokkenheid op het openbaar 
domein begint af te zwakken bij gebouwen hoger dan 5 
bouwlagen. 

Duurzame materialen
In deze fase al, zouden we graag hout als 
constructiemateriaal als denkpiste naar voren willen 
schuiven. Vandaag, worden overal in Europa reeds 
grote woongebouwen in hout gerealiseerd. Het is 
een hernieuwbare grondstof, met een lage energie 
productiekost, waaruit zelfs energie geproduceerd kan 
worden na afbraak. Daarnaast biedt hout de mogelijkheid 
om op een eenvoudige manier geprefabriceerde 
elementen in een werkplaats te maken en kant-en-klaar 
af te leveren op de bouwlocatie. Hout lijkt ons op het 
eerste zicht ook een materiaal dat geschikt kan zijn voor 
levering van bouwonderdelen via het Albertkanaal. Dit 
willen we verder onderzoeken. 

Toekomstgericht: aanpasbaar en flexibel 
We streven naar een maximale aanpasbaarheid van de 
gebouwen. Op die manier kan er flexibel ingespeeld 
worden op toekomstige, nu nog niet gekende noden. 
We stellen voor om te werken met een duidelijke 
scheiding tussen draagstructuur, interieurinrichting en 
installaties. De gevels, vloeren en vaste kernen vormen 
de dragende elementen. Dit maakt het mogelijk alle 
binnenwanden niet-dragend te maken en dus op termijn 
gemakkelijk aanpasbaar te maken. De installaties moeten 
op doordachte plaatsen worden ingekokerd, zodat ze 
de toekomstige aanpassingen niet belemmeren. De 
vormgeving van de gevels wordt bewust sober en tijdloos 
gehouden. Om de flexibiliteit in plan maximaal te houden 
is het belangrijk dat ook de gevels die flexibiliteit kunnen 
opvangen. Het lijkt het ons aangewezen om te werken 
met eenvoudige, repetitieve gevels. Op die manier 
hebben aanpassingen in het plan ook geen gevolgen voor 
de gevels. 

(Dak-)terrassen
Alle terrassen boven het maaiveld worden ofwel 
als uitstekende balkons of op de daken van de 
woongebouwen voorzien. Deze ingreep maakt het 
mogelijk om de (geïsoleerde) volumes zo compact 
mogelijk te houden en het aantal onderbrekingen/
zwakkere momenten in de isolatielagen tot een absoluut 
minimum te beperken. Binnen deze strategie is het 
belangrijk om bescherming te bieden tegen wind. De 
winbescherming zien we daarbij als een opportuniteit om 
de privacy op het terras te verhogen (bijv. door middel 
van mobiele windschermen, vouwbare glazenelementen, 
dichte vaste elementen aan de zijde van de meest 
voorkomende windrichting).  
 

Woonclusters als compacte, kostenefficiënte en 
duurzame gebouwen

Over het zo compact mogelijk houden van volumes 
in functie van isolatie: alle private buitenruimtes 
op maaiveldniveau, als uitstekende balkons of als 
dakterrassen 

Over het werken met houten constructie-elementen: 
duurzaam omwille van de hernieuwbare grondstof 
en de mogelijkheid tot het creëren van flexibele 
plattegronden

Over eenvoudige, repetitieve gevels die de flexibiliteit 
van de plattegronden kunnen opvangen

1. inkom 
2. fietsenstallingen op centrale plaatsen 
en nabij toegangen van de woningen en/of 
appartementen  
3. mogelijke gemeenschapsruimtes op 
centrale plaatsen in de woonclusters; 
daarenboven bij appartementsgebouwen 
bovenste bouwlaag als een collectieve 
binnen- en buitenkamer

1. private buitenruimtes (donkergroen) 
2. collectieve en/of publiek-ontoegankelijke 
buitenruimtes (lichtgroen) 
3. voorzien van wind- en zonwering bij de 
uitstekende balkons (grijs) 
4. bladverliezende bomen als  
extra zonwering 

Eerste aanzet richtlijnen bouwveld(-en) en woongebouwen

Een wooncluster (met diverse woontypologieën) per 
bouwveld

Ensembles in een collectief wijklandschap 
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Eerste aanzet (voorstel) van de mogelijke vormelijke en 
typologische oplossingen voor de woonvolumes

5. 8 vrije kavels van drie 
verdiepingen hoog met 
buitenruimte op het gelijkvloers

4. gelijkvloerse woningen met buitenruimtes 
op het gelijkvloers en met daarbovenop 
rijwoningen met buitenruimtes op het dak

7. U-vormig bouwblok met rijwoningen op het gelijkvloers en 
de 1ste verdieping en woningen op +3 en +4 die bereikbaar zijn 
via een beschutte gallerij

1. rug-aan-rug rijwoningen met 
een werk- en/of woonruimte op het 
gelijkvloers en een buitenruimte op +1

2. cluster van meergezinswoningen, 
tussen 8 en 16 woningen per kern, 
met een collectieve (binnen- en 
buiten-)ruimte op +5 

3. gestapelde rijwoningen met 
buitenruimtes op het gelijkvloers 
en op het dak

6. meergezinswoningen, tussen 8 en 16 woningen 
per kern, met een collectieve (binnen- en buiten-)
ruimte op +5 

1.
2.

3.

2.

4.

5.

6.

7.
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Snede door twee woonclusters met gestapelde woontypologieën, collectief wijklandschap met in de achtergrond DIJK (werkend park) - schaal 1:500

Plan - schaal 1:500



Een open en dense wijk
Binnen het wedstrijdvoorstel worden in totaal 
262 wooneenheden getekend, met variërende 
gebruiksoppervlaktes tussen 55 tot 140 m2. Hierin 
zijn ook de gevraagde 8 vrije kavels, 20 aangepaste 
woningen en de 30 bedden van het dag- en nachtcentrum 
opgenomen. 
Met de huidige configuratie zoals voorgesteld in deze nota 
(woonbuurt van 5,35 ha en ‘Werve Hoef park’ van 4 ha) 
wordt een dichtheid bereikt van 28 wo/ha. 

Door vandaag compact te ontwerpen, is het mogelijk om 
meer dan vijftig procent van de woonbuurt te vrijwaren 
van bebouwing. Deze lege bouwvelden worden door 
ons gezien als potentiële locaties voor een mogelijke 
densiteitsverhoging in de verre toekomst, na de afronding 
van het gehele project. De stedenbouwkundige strategie 
die we hier uitzetten maakt het immers eenvoudig 
mogelijk om, de zones waar zich nu de parkeerclusters 
in bevinden op lange termijn nog te bebouwen. Op dat 
moment zal er wel moeten ingezet worden op gestapelde 
of ondergrondse parkeerplaatsen geïntegreerd in de 
woongebouwen. Indien we natuurlijk in die verre 
toekomst nog steeds op dezelfde manier denken over 
parkeren en autobezit als vandaag. En dat is, naar onze 
mening, uiterst onzeker. 
In principe zouden ook deels vandaag al ondergrondse of 
halfverzonken parkings in het project opgenomen kunnen 
worden. Maar het lijkt ons opportuun om nu meer te 
investeren in andere elementen (kwalitatieve duurzame 
woningen, kwalitatief park).

Fasering: cluster per cluster
Alle bouwvelden kunnen onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld worden. Door te werken met clusters wordt 
elke fase bovendien gekenmerkt door een afgewerkt 
geheel. We stellen voor om te starten met de realisatie 
van de nieuwe gebouwen nabij de in de eerste fase 
gerealiseerde woningen. Vervolgens kan er dan 
systematisch uitgebreid worden langs de centrale weg van 
west naar oost. Indien er vraag is vanuit de buurt, kunnen 
in tussentijd, op de vrije bouwvelden, tijdelijk volkstuinen 
worden ingericht.
De intentie van de bouwheer is om een groot gedeelte 
van het groen aan te planten voordat de bouwwerken 
beginnen. Het lijkt ons zowel fantastisch, als noodzakelijk 
(omwille van de geluidsproblematiek) om als eerste 
element van de nieuwe wijk het ‘Werve Hoef-park’ te 
realiseren. Op die manier gaat de site al op korte termijn 
een echt onderdeel vormen van Wijnegem, deel uitmaken 
van de ‘mental map’ van de bewoners. Door de ligging 
van deze ruimtes aan de randen van het terrein zullen zij 
ook gevrijwaard blijven van werfverkeer.
 
Epiloog 
Stedenbouw is een proces. Het moet zich kenmerken door 
het opstellen van flexibele richtlijnen en ‘tools’ binnen een 
duidelijk kader, waaraan zowel de bouwheer, gemeente, 
toekomstige ontwerpers en alle andere betrokken 
actoren, in onderling overleg met de stedenbouwkundige 
ontwerper, aanpassingen kunnen voorstellen zonder dat 
de vooropgestelde ambities en kwaliteiten verloren gaan. 
Deze nota is een eerste discussiedocument, een eerste 
voorzet om dit proces op te starten.
 
 
 
 

Woonclusters in een collectief wijklandschap zoals 
vandaag voorgesteld in deze nota 

Fasering 
1. aanleg park(-en) 
2. alle bouwvelden kunnen onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld worden 
3. voorstel voor systematische uitbreiding van de 
woonbuurt van west naar oost, startend aan de 
gerealiseerde woningen in de eerste fase

Mogelijke densiteitsverhoging in de verre toekomst, 
gebruikmakend van de ‘lege’ bouwvelden binnen het 
collectief wijklandschap 
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1.
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DUURZAAMHEID
Het masterplan is gebaseerd op enkele duidelijke 
uitgangspunten (compacte woonensembles in collectief 
woonlandschap, Wervehoefpark met netwerk langzaam 
verkeer, geclusterd parkeren,…) in functie van een duurzame 
wijkontwikkeling. De duurzaamheidsmeter is daarbij gebruikt 
als toetsingsinstrument om ontwerpkeuzes af te wegen. Toch 
kan niet alles in deze beperkte fase worden uitgerekend, 
we hebben ons beperkt tot de geselecteerde criteria in de 
projectdefinitie. De score is deels gebaseerd op de gevraagde 
berekening, soms moet de score worden gelezen als een 
intentie die bij uitwerking van het masterplan zal worden 
uitgewerkt. Een beargumentering is voorzien wanneer een 
maatregel niet of slechts deels wordt behaald.

Sommige uitgevraagde elementen zijn afhankelijk van de 
site (vb. MOB 01.01.01 Bereikbaarheid openbaar vervoer, 
WAT 02.02.01 Afvoer naar zuivering), en niet beïnvloedbaar 
door de ontwerper. De score is bovendien een inspanning 
van ontwerper én opdrachtgever samen. Nu zijn bepaalde 
keuzes éénzijdig door het ontwerpteam gemaakt, maar ook 
de opdrachtgever en andere partijen moeten hierbij betrokken 
zijn. In het masterplan kunnen de krijtlijnen worden uitgezet 
voor bepaalde duurzame maatregelen, maar die zullen door 
de architect en/of opdrachtgever moeten opgevolgd worden, 
geïmplementeerd én onderhouden.

Met een eerste score van 71,97 op 87 te behalen punten (of 
83%) tonen we aan dat de globale inrichtingsprincipes van 
dit masterplan een goede aanzet vormen voor een duurzame 
wijkontwikkeling.

83% Fysisch milieu
De ligging van deze nieuwe ontwikkelingen naast de Houtlaan 
vormt een uitdaging deze site in te richten als een kwalitatief 
verblijfs- en woongebied: lawaai, luchtvervuiling, windhinder,… 
Ter afscherming van de Houtlaan stellen we een begroeid 
dijklichaam voor: voldoende hoog om de vooropgestelde 
geluidsnormen te behalen en begroeid in functie van een 
betere luchtkwaliteit. De collectieve functies op het dak 
met tuin of terras krijgen een gesloten, deels transparante 
balustrade van 2m hoog zodat men uit de wind kan zitten. 

FYS 02.02.01 Oppervlakteafwerking (score 1/1)
Door het clusteren van de gebouwen in ensembles kan de 
verharding worden beperkt waardoor collectieve private 
buitenruimten ontstaan. De verharding wordt beperkt door 
slechts één centrale ontsluitingsweg te voorzien met minimale 
profielbreedte. Alle afwerkingsmaterialen hebben een SRI-
waarde groter dan 30 (vb. uitgewassen beton voor wegenis), 
hebben open voegen of zijn geflankeerd door bomen.

FYS 02.06.01 Daglichtbeschikbaarheid (score 0.5/0.5)
FYS 02.06.02 Afscherming (score 0.5/0.5)
De woonclusters zijn op ruime afstand van elkaar gelegen, 
binnen een cluster is er voldoende ruimte voorzien zodat de 
gevels maximaal toegang hebben tot natuurlijk daglicht. 

FYS 02.08.01 Bezonning en beschaduwing (score 1/1)
De meeste woningen zijn oost-west georiënteerd zodat elke 
woonentiteit maximaal kan genieten van bezonning, zonder 
risico op oververhitting.

FYS 02.02.02 Hitte-eiland effect (score 0.5/0.5)
In de publieke ruimte én gebouwen worden verschillende 
maatregelen genomen die het hitte-eiland effect beperken: 
wateroppervlaktes die verkoeling brengen, boomclusters en 
bomenrijen, lichte gevelmaterialen,… 

FYS 02.05.01 Omgevingslawaai (score 1/1)
De bestaande verkeerintensiteit vanop de Houtlaan, een 
primaire weg categorie II, veroorzaakt sterke geluidshinder. 
Er wordt bij het terugdringen van het geluidsniveau op de site 
geopteerd voor een uitgebreide aanpak met streefwaarden: 
Lden 60 dB en Lnight 50 db. Uit de berekening van het 
absoluut geluidsniveau voor elke cluster blijkt dat een 
geluidsberm van 6m in combinatie met een geluidsscherm op 
de gevoelige plaatsen, ruim voldoende is om de richtwaarden 
te behalen en zelfs te overtreffen. Bij deze dimensionering 
werd gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten uit 
verkeerstelling (AWV) in 2013 op de N12 te Oostmalle 
(richting Turnhout en richting Antwerpen). Het is raadzaam 
om in een volgende fase het ontwerp verder te optimaliseren 
met behulp van 3D modeleringen (Werve Hoef).
Uiteindelijk koppelt het ontwerp de uitdagingen van het fysisch 
milieu aan ruimtelijke kwaliteiten voor de nieuwe woonwijk. 
De geluidsberm wordt geïntegreerd in het Werve Hoef park en 
vormt er een werkend landschap, terwijl de geluidsmuur op de 
Werve Hoef architectonisch kan gearticuleerd worden door een 
bakstenen reliëf die de hub langs de Houtlaan markeert. 

4.5/4.5

groene geluidsberm en geluidsmaatregelen

infiltratie en bufering regenwater, hergebruik grijs water, 
afvoer zwart water

netwerk waterbuffers

Water
Het masterplan is opgebouwd rond aan een blauwgroen 
netwerk dat de openbare ruimte en gebouwclusters 
structureert. Er wordt ingezet op zichtbaar water op het 
terrein (vijvers, infiltratiebekkens,…) met natuurvriendelijke 
oevers. Grijs water wordt gerecupereerd, regenwater 
maximaal opgevangen en herbruikt, er wordt maximaal 
geïnfiltreerd en gebufferd op het terrein.

WAT 01.02.01 Herstel bestaande waterlopen (score 
2/2)
Er zijn geen waterlopen (Geopunt) in het projectgebied, de 
bestaande gracht langs de Houtlaan wordt behouden en 
voorzien van een natuurvriendelijke oever.

WAT 01.02.02 Ecologisch ontwerp van de waterafvoer 
(score 0.5/1)
De waterafvoer van het openbaar domein wordt waar mogelijk 
in open loop afgevoerd, parkings zijn maximaal gekoppeld aan 
waterbekkens. Deze waterbekkens worden onder de centrale 
weg door met elkaar verbonden. De centrale as wordt niet 
voorzien van een open gracht.

WAT 01.02.03 Ecologisch ontwerp van de 
buffervoorzieningen (score 1/1)
De buffervoorzieningen worden ingebed in het 
collectief wijklandschap, ze worden open ingericht met 
natuurvriendelijke oevers.

WAT 02.01.01 Waterverbruik (score 1.05/1.5)
Door het voorzien van zuinige toestellen kan een reductie van 
het waterverbruik worden bekomen tov het referentieniveau. 

WAT 02.01.02 Aangewende waterbronnen (score 
1.5/1.5)
Grijs water wordt per ensemble gezuiverd en herbruikt als 
huishoudwater (= toiletspoeling, tuin,…). Hiervoor wordt per 
wooncluster een technische ruimte voorzien.

WAT 02.02.01 Afvoer naar zuivering (score 0.75/2.5)
Er wordt afgevoerd naar een gemengd rioleringstelsel op de 
Merksemsebaan of Beukenlaan met pompen. Op de Houtlaan 
is geen riolering voorzien.

Mobiliteit
Het masterplan kent een fijnmazig netwerk voor langzaam 
verkeer, waartegenover een centrale as voor gemotoriseerd 
verkeer staat, ingericht als woonerf. Fietsenstallingen zijn 
dicht bij de woningen voorzien, geclusterde parkeerplaatsen 
verder weg. 

MOB 01.01.01 Nabijheid van dagelijkse bestemmingen 
(score 8.2/10)
Er zijn verschillende voorzieningen in de directe omgeving 
langs de Merksemsebaan (0-400m) en in het centrum van 
Wijnegem. 

MOB 02.01.01 Bereikbaarheid openbaar vervoer 
(score 0.52/2)
Bushalte Ganzenweg ligt direct aan het projectgebied (> 
400m), in halte Fortveld (650m) komt zowel tram 5 als tram 
10 en verschillende buslijnen door. Er worden op het terrein 
parkeerplaatsen voor autodelen voorzien. Deze score kan 
verhogen indien de geplande tramlijn naar Schoten via de 
Houtlaan zou verlopen.

MOB 02.02.02 Wonen in een autoluwe zone (score 2/2)
Alle woningen worden rond een autoluw woonerf ingericht.

MOB 02.02.03 Staproutes (score 0.5/0.5)
Er wordt een uitgebreid netwerk voor langzaam verkeer 
voorzien, dat aantakt op omliggende straten en voorzieningen. 

MOB 02.02.04 Fietsroutes (score 0.5/0.5)
Er wordt een uitgebreid netwerk voor langzaam verkeer 
voorzien, dat aantakt op omliggende straten, voorzieningen en 
fiets-o-strade (op de brug en langs het kanaal).

MOB 02.02.05 Openbaar vervoerstracés (score 0.5/0.5)
Er is een halte op de Merksemsebaan (Wijnegem Ganzenweg) 
met een behoorlijke verbinding naar Antwerpen (lijn 413) en 
Zandvliet (lijn 780). De geplande tram over de Houtlaan kan 
idealiter halteren aan De Werve Hoef. 

MOB 02.02.06 Wegeninfrastructuur voor gemotoriseerd 
verkeer (score 0.5/0.5)
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer ligt centraal in het 
projectgebied, deze wordt ingericht als een woonerf.

MOB 02.02.07 Fietsvoorzieningen (score 1.2/2)
De fietsenstallingen worden gelijkvloers voorzien, op 
maximaal 25m van de woning.

MOB 02.02.08 Autoparkings (score 2/2)
Er wordt 1 parkeerplaats per woning voorzien. Deze worden 
geclusterd nabij de woonensembles, waar ook parkeerplaatsen 
voor elektrische wagens en autodelen worden opgenomen.

16.1/20
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autoluw woonerf en netwerk langzaam verkeer

WAT 02.03.01 Afvoer van niet verontreinigd water 
(score 0/1)
Een combinatie van infiltratie en buffering met vertraagde 
afvoer of volledige infiltratie wordt afgewogen. Het is niet 
ondenkbaar dat een continue (beperkte) piekafvoer een betere 
garantie biedt inzake wateroverlast voor de buurt dan een 
overloop bij een extreme bui.

WAT 02.03.02 Afvlakking van piekafvoer (0.5/0.5)
Het lozingsdebiet van de buffering met vertraagde afvoer zal 
minder dan 10l/s/ha bedragen.

WAT 02.03.03 Buffering (score 1/1)
Door de infiltratievoorzieningen en de grote bufferbekkens (al 
dan niet met vertraagde lozing) wordt het maximum van de 
punten behaald.

WAT 02.04.01 Waterdoorlatendheid van de verharding 
(score 1/1)
De beperkte verharding wordt ofwel voorzien in doorlatend 
materiaal of aangesloten op een voldoende groot 
bufferbekken. De geclusterde parkeerterreinen worden 
voorzien van ondoorlatend materiaal met een KWS-afscheider.

WAT 02.04.02 Verstoring van de grondwaterstroming 
(score 0.8/1)
Er worden geen ondergrondse constructies voorzien 
> 3m diep, het gebied is matig gevoelig (type 2) voor 
grondwaterstromingen.

WAT 03.01.01 Gemeenschappelijk beheer watersysteem 
(score 4/4)
Op basis van het masterplan kan in gemeenschappelijk beheer 
van het watersysteem worden voorzien door de opdrachtgever.

WAT 03.02.01 Toegankelijkheid infrastructuur 
(score 2/2)
Er worden open grachten en regenwaterbuffers voorzien, ook 
in functie van beleving.



Materiaal en afval
Een nieuwe woonontwikkeling op landbouwgrond genereert 
een grote vraag naar nieuwe bouwmaterialen voor zowel 
gebouwen als publiek domein. Bij de opmaak van het 
masterplan kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame en 
hernieuwbare materialen op basis van een levenscyclusanalyse 
of label (houtskeletbouw of houtmassiefbouw…) en ethische 
materialen (in geval van natuursteen, hout,…). Het transport 
van deze materialen kan via het Albertkanaal worden 
georganiseerd.

MAT 01.02.01 Gesloten grondbalans (score 0/4)
Het masterplan bevat twee elementen die op elkaar kunnen 
afgestemd worden in functie van een gesloten grondbalans: 
het dijklichaam en de waterbuffers. Het dijklichaam zal echter 
meer grond behoeven ifv woonkwaliteit (geluid, lucht) dan 
er vrijkomt op de site door de waterbuffers en funderingen. 
Bovendien zal dit dijklichaam als eerste worden gerealiseerd, 
grondoverschotten van fase 1 kunnen hiervoor al worden 
aangewend. Bij tijdelijke stockage van gronden is mogelijke 
compactatie van de gronden een belangrijk aandachtspunt bij 
natuurontwikkeling.

MAT 03.02.01 Afvalbeheer (score 3/3)
Het te verwachten afval is voornamelijk huishoudelijk afval 
dat maximaal gescheiden wordt opgehaald (papier, PMD, rest) 
en organisch afval (GFT) afkomstig van onderhoud openbaar 
domein, (volks)tuinen, … Samen met de opdrachtgever, 
gemeente en intercommunale wordt een collectief 
ophaalsysteem voorzien per ensemble/bebouwingscluster, dit 
kan bovengronds of ondergronds worden georganiseerd. We 
voorzien hiervoor een collectieve locatie thv de moestuinen 
op max. 75m van elke woning. Een buurtcomposteringsplek 
wordt per ensemble voorzien alsook thv de volkstuintjes aan 
De Werve Hoef.
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Energie
In het masterplan worden de krijtlijnen vastgelegd van de 
energieprestatie van de volledige wijk: compactheid, densiteit, 
programma, mogelijkheden voor energieopwekking. Door 
compacte woonensembles te voorzien wordt maximaal ingezet 
op de eerste stap van de Trias Energetica: het beperken van 
de energievraag.

ENE 01.01.01 Beperken gebouwgebonden netto 
energievraag (score 4/4)
Het voorgestelde masterplan faciliteert de mogelijkheid 
om de gebouwgebonden netto energievraag maximaal te 
beperken: compacte volumes, hoge densiteit per bouwblok, 
balkons ipv loggia’s ifv eenvoudige isolatie, goede oriëntatie, 
houtskeletbouw,… Het glaspercentage wordt bepaald in functie 
van oriëntatie en buitenzonwering zodanig dat geen koeling 
nodig is. 

ENE 01.02.01 Beperken van het bruto energieverbruik 
(score 0.6/2)
Per ensemble wordt een centrale stookplaats voorzien. 
De verdeling van warmte in de gebouwen gebeurt via 
een ringleiding, elk appartement wordt uitgerust met een 
warmtewisselaar waarop de verwarmingsinstallatie en sanitair 
warm water is aangesloten. Hierdoor kan omwille van de lange 
fasering van het volledige projectgebied steeds voor het meest 
rendabele en/of vernieuwende systeem worden geopteerd: 
warmtepomp, zonneboiler, pellets,… Deze pellets of houtafval 
kunnen afkomstig zijn van bomen en groen op het terrein. 
Er wordt dan een opslag of loods voorzien waar houtsnippers 
kunnen drogen. Een gedetailleerde berekening én plannen 
zijn noodzakelijk hiervoor een score te geven, er wordt 
voorlopig uitgegaan van een rendement van 88%, dit kan nog 
geoptimaliseerd worden.

De rendabiliteit van een centrale duurzame energieproductie 
voor de volledige wijk zal worden onderzocht maar lijkt 
minder zinvol / rendabel. Nadelen zijn een mogelijke lange 
fasering waardoor het energiehuis in het begin veel te 
groot is, de grote investeringen, verliezen door de relatief 
grote tussenafstand tussen de clusters, de beperkte 
warmtevraag per cluster, de lange doorlooptijd waardoor de 
energieopwekking reeds verouderd is bij voltooiing van het 
volledige projectgebied,… Deze centrale energieproductie 
kan gecombineerd worden met restwarmte van de 
productieprocessen van het nabijgelegen industrieterrein of 
met warmte uit het kanaalwater.

Er kan worden gezocht naar partners voor de inplanting van 
een windmolen in de directe omgeving.
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Welzijn en welvaart 
De wijk wordt opgevat als een mozaïek van diverse 
woontypologieën, waar een rijke waaier aan woonvormen 
mogelijk zijn. Het terrein wordt niet volledig ingevuld, 
waardoor nog ruimte voorhanden is om later verder te 
verdichten volgens de actuele noden. 
In de groene omranding worden bovenlokale 
recreatievoorzieningen ingericht (vb. wijngaarden en 
volkstuinen in oud kerkhof, speelvelden, …), de Werve Hoef 
vormt het centrale hart van de wijk met kinderdagverblijf en 
voedselvoorzieningen (vb. verdeling groentepakketten en 
voedselteams,…).

W&W 02.01.01 Aanbod aanpasbare woningen 
(score 3/3)
Alle woningen worden geconstrueerd als casco met dragende 
gevels, vloerplaten en betonnen kern. Alle andere wanden zijn 
niet dragend, waardoor de gebouwen maximaal aanpasbaar 
zijn, naar de behoeften van de bewoners. Eenvoudige gevels 
laten een maximale aanpasbaarheid binnenin toe. Vaste 
elementen die moeilijker aanpasbaar zijn (hoogteverschillen, 
trapkeuze, raamhoogte) voldoen aan de criteria uit de 
duurzaamheidsmeter.

W&W 02.01.02 Wettelijke eisen bezoekbare woningen 
(verplicht) 
W&W 02.01.02 Aanbod bezoekbare woningen 
(score 1/1)
Minstens 50% van het totale aanbod woningen worden 
ingericht als bezoekbare woningen (vb. woningen op 
gelijkvloers of bereikbaar met een lift, aangrenzend aan de 
parkeervakken,…). De parkeerplaatsen dichts bij de woningen 
worden ingericht voor personen met beperkte mobiliteit 
volgens de opgelegde criteria. 

W&W 02.01.03 Aangepaste woningen (score 1/1)
Min. 5% van de woonentiteiten wordt als aanpasbare woning 
ingericht volgens de opgelegde criteria. Het betreft woningen 
die volledig gelijkvloers zijn ingericht en grenzen aan de 
parkeervakken ifv mobiliteit.

W&W 02.01.04 Toegankelijk publiek domein 
(score 3/3)
Er wordt een gedifferentieerd aanbod gemaakt inzake 
verhardingen, dat een uitgekiende afweging vormt tussen 
infiltratiemogelijkheden, het beperken van materiaalgebruik, 
landschappelijke inpassing en toegankelijkheid. De 
voornaamste verbindingen en publieke ruimtes met intensief 
gebruik (parkeerplaatsen personen met een handicap, 
de verbinding tussen de parkeervakken en de woningen, 
verbinding met tramhalte en Wervehoefpark) voldoen aan de 
opgelegde criteria van het Vademecum Toegankelijk Publiek 
Domein.
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groene ruimte + beschutte groene ruimte

Groen en natuur
De footprint van de ontwikkeling wordt beperkt waardoor 
ruimte is voor nieuwe natuurontwikkeling en behoud van 
waardevolle elementen. 

GN 01.01.01 Statuut, groen- en natuurwaarde van de 
bestaande situatie (score 3/3)
Volgens de laatste gegevens op Geopunt betreft het gebied 
een landbouwgebied met weinig natuurwaarde. Enkel de 
monumentale bomenrij met beuken wordt op de BWK als 
waardevol beschouwd. Deze bomenrij krijgt in het masterplan 
een belangrijke structurerende functie, alsook de (minder 
waardevolle) bomenrij naar De Werve Hoef. 

GN 01.01.02 Evaluatie groen- en natuurwaarde project 
(score 7/7)
De waardevolle elementen (bomenrijen) worden behouden 
en versterkt, op het minder waardevolle akker wordt de 
woonontwikkeling voorzien. Door de realisatie van bijkomende 
natuurelementen (infiltratiebekkens, extensief beheerde dijk, 
bomenrijen en bomenclusters,…) kan worden uitgegaan dat de 
natuurwaarde van het terrein sterk zal toenemen. 

GN 02.01.01 Integratie van wijk in groenblauw netwerk 
(score 1.5/1.5)
De ensembles worden ingepast in groenblauw raster. Deze 
wateren volgens de topografie van het terrein af richting 
Houtlaan, waar een groot bekken tegen de groene berm 
aan ligt. Dit raster vormt de ruggengraat van de laag 
dynamische ontwikkelingen: fiets- en voetpaden, zachte 
recreatievormen,…

GN 02.01.02 Locatie en grootte van openbaar groen 
(score 1.5/1.5)
De woonclusters worden in het groen voorzien, zodat elke 
bewoner direct toegang heeft tot het omliggende buurtgroen. 
Het Wervehoefpark rondom het terrein vormt een wijkpark 
voor de ruimere buurt.

GN 02.01.03 Inrichting en integratie van collectief en 
privaat groen (score 0.6/1.5)
Minimum 10% van het terrein wordt ingevuld als collectief 
groen (Wervehoefpark en collectief wijklandschap). De 
terreinafscheiding kan door de eigenaars zelf worden ingevuld, 
waardoor een levende afscheiding niet kan gegarandeerd 
worden.

GN 02.01.04 Beschutte groene zone (score 0.75/1.5)
De groene dijk en aangrenzend bufferbekken vormen een 
grote, extensief beheerde zone die groter is dan 1% van het 
totale terrein. Omwille van de geïsoleerde ligging (afscherming 
door kanaal, Houtlaan en bebouwing) komt de site niet in 
aanmerking als groencorridor naar andere natuurgebieden.

GN 02.01.05 Aanplanting van bomen (score 1.5/1.5)
De bestaande bomenrijen zijn opgenomen in het ontwerp 
van het Wervehoefpark als identiteitsvol element. Daarnaast 
worden enkele dreven toegevoegd, ter ondersteuning van het 
groenblauw raster. De hoofdweg wordt voorzien van bomen, 
er wordt minstens 1 boom per 200m² onbebouwd terrein 
voorzien.

GN 02.02.01 Voedselvoorziening (score 2.5/2.5)
Aan De Werve Hoef worden volkstuintjes ingericht, voor de 
nieuwe wijk en de buurt rondom. 

GN 03.01.01 Opmaak groenbeheerplan (score 1.5/1.5)
De basisprincipes van het Harmonisch Park- en groenbeheer 
worden gehanteerd bij de opmaak van het masterplan.

18.35/21.5



Participatie en communicatie - visie en doelstelling
Cfr opgenomen in de projectoproep is aandacht voor communicatie en participatie op verschillende niveaus en 
met alle betrokkenen een essentiële vereiste tijdens én na afloop van het volledige traject. De input uit het eerste 
inspraakmoment leverde reeds heel wat interessante input op waar we mee aan de slag zijn gegaan. Het overleg met 
de lokale actoren en de bevolking kan op verschillende en diverse manieren worden georganiseerd. De uiteindelijke 
werkwijze zal afhankelijk zijn van een actorenanalyse en de ambities van de opdrachtgever. De minimale ambitie 
moet zijn om enerzijds te komen tot een inhoudelijk plan dat aansluit bij de verwachtingen, bekommernissen van de 
opdrachtgever en de lokale gemeenschap (en op die manier een lokale meer- waarde geeft) en anderzijds te komen tot 
een (communicatie en overleg)aanpak die gewaardeerd en transparant wordt. 

Onze visie op de participatie en communicatie is gekoppeld aan onze inhoudelijke lezing van het gebied, de opgave en 
de aard van het project. 
• De ontwikkeling van de site in combinatie met andere woonontwikkeling is een grote ingreep in het weefsel van 
Wijnegem. Op relatief korte tijd neemt de bevolking toe. De typologie van de bebouwing en de aard van de inwoners is 
relatief nieuw.
• De huidige omwonenden zullen in beperkte mate toekomstige bewoners zijn. De ruimtelijke ingreep zal 
echter wel effect hebben op ‘hun wonen en leven in Wijnegem’. Een bezorgdheid uit inspraakmoment is bijvoorbeeld 
de mobiliteit, werfverkeer, …. Daarnaast zijn ook een aantal lokale noden aangegeven (vb. ontmoetingscentrum, 
volkstuinen, …) die binnen het project gerealiseerd kunnen worden zodat ook een meerwaarde voor de omwonenden 
gecreëerd wordt. 
• Het project loopt over een lange termijn. De ontwikkeling gebeurt in verschillende fasen en stappen. Tijdens 
deze periode kunnen en zullen actoren, omstandigheden en noden wijzigen. 
• Er zijn verschillende partners met bestaande structuren voor overleg en afstemming  (vb. dagelijks bestuur De 
Ideale Woning, Gecoro, …) die een duidelijke rol en plaats moeten krijgen in het ganse traject. 

Rekening houdend met bovenstaande analyse stellen wij een communicatie en participatie strategie voor die bestaat 
uit 4 duidelijke bouwstenen. Deze bouwstenen kunnen gedurende het ganse traject van ontwerp tot uitvoering ingezet 
worden. 

1. Inzet van bestaande structuren van partners op juiste moment 
In het kader van het project wordt een projectgroep en stuurgroep opgericht. Daarnaast is het echter cfr het bestek 
ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met bestaande structuren. 
• Met de projectgroep volgen we het project qua planning, organisatie en inhoudelijk dagdagelijks op. Met de 
projectgroep bereiden we het overleg met de stuurgroep, gecoro en algemene vergadering op. 
• In de stuurgroep worden beslissingen genomen op projectniveau mbt de aanpak en werkwijze. Daarnaast 
bereiden we in de projectgroep beslissingen voor de raad van bestuur voor. 
• De raad van bestuur neemt formeel de inhoudelijke beslissingen. Binnen het proces van de opmaak van het 
ontwikkelingsplan hebben we 2 beslismomenten voorzien. 
• De Gecoro heeft een belangrijke formele rol in het kader van lokale ruimtelijke ontwikkeling. Ons voorstel is om 
een duidelijke en formele adviserende rol te geven. Zij kunnen gezien worden als de lokale kwaliteitskamer. Voordat 
belangrijke beslissingen over het ontwerp worden genomen wordt het plan en de manier hoe met bezorgdheden is 
omgegaan ter advies voorgelegd. Het verslag van deze bespreking vormt samen met de bespreking van de stuurgroep 
input voor de formele beslismomenten raad van bestuur. 

2. Algemene vergadering als periodiek informatie- en aftoetsingsmoment 
De geplande ruimtelijke ontwikkeling is niet min. Aan de andere kant is een grote groep van de toekomstige gebruikers 
(nl de bewoners) nog ongekend. We vertrekken duidelijk niet van een wit blad. Er is al reeds heel wat onderzoek 
uitgevoerd. We willen wel de omgeving informeren en betrekken bij de globale ontwikkeling.

Concrete doelstellingen van de communicatie en participatie van het overlegtraject met deze grote groep zijn: 
• Bewoners (en andere actoren) begrijpen kader, noodzaak en gemaakte keuzes in ontwerp
• Bewoners (en andere actoren) voelen zich gehoord doordat feedback krijgen op de bezorgheden die ze uiten. 
• Bewoners (en andere actoren) hebben duidelijker beeld van potentiële meerwaarde van het project
• Vertrouwen tussen alle partners vergroot

Voor het realiseren van deze doelstellingen schuiven wij het concept van ‘algemene vergadering’ naar voor. Op deze 
algemene vergadering komen alle betrokken samen om samen dezelfde informatie te krijgen. Men krijgt ook de kans 
om feedback te geven. Op de algemene vergadering wordt ook teruggekoppeld wat met de feedback is gebeurd. 
Wel moeten de algemene vergadering op die manier vorm gegeven en ingepast worden in het ganse proces dat 
iedereen het gevoel heeft betrokken te zijn. Het worst case scenario is dat lokaal weerstand ontstaat omdat men zich 
onvoldoende gehoord voelt? De algemene vergadering is het centraal informatiepunt waar alle informatie samenkomt 
en besproken wordt.

We voorzien momenteel drie momenten voor een algemene vergadering tijdens de ontwerpfase. Ook tijdens de 
uitvoering kan het concept van de algemene vergadering verder gezet worden. 

3. Werkatelier om co-creatief thematisch te werken
In de publieke ruimte zijn er zeker drie onderwerpen (park, volkstuintjes en ontmoetingsruimte) waar de betrokkenheid 
van (een deel van) de bevolking groter is. Zij zijn immers ook eindgebruikers. Ze moeten dus niet alleen geïnformeerd 
zijn maar moeten ook mede eigenaar worden van het ontwerp. Rond deze onderwerpen willen we een stap verder 
zetten in de communicatie en participatie, nl co-creatief ontwerpen. Een aantal algemene kaders zijn duidelijk. Samen 
met hen willen we echter de concrete invulling verder verkennen en ontwerpen. 

We voorzien momenteel twee werkateliers (die eventueel ook gekoppeld kunnen gebeuren aan de algemene 
vergadering) voor drie thema’s: park, volksuintjes en ontmoetingsruimte). Het concept werkatelier zou in de verdere 
ontwikkeling ook gebruikt kunnen worden voor ontwerpvraagstukken met toekomstige gebruikers (vb. gebruik en 
beheer groen, parkeerorganisatie, …)

4. Permanente en continue informatie
Om te vermijden dat het opgebouwde vertrouwen afneemt is het belangrijk om te zorgen voor een permanente 
communicatie. De meest voorkomende fout bij (de planning van) ontwikkelingen  is dan men enkel communiceert als 
er iets gebeurt. Door te zorgen voor periodieke communicatie (vb. maandelijks een mail met stand van zaken), ook 
als er niet echt iets spectaculairs te vertellen valt, blijft iedereen betrokken en vermijdt men achterdocht en spinnerij. 
Voorstel is om optimaal gebruik te maken van bestaande kanalen zoals de gemeentelijke website, een gemeentelijk 
infoblad etc? Daarnaast zou ook gewerkt kunnen worden met een vaste contactpersoon waar men terecht kan voor 
vragen en suggesties

Door een slimme koppeling van de verschillende momenten in de tijd krijgen we een duidelijke overleg, communicatie 
en beslissingscascade. Het resultaat van elke ontwerpfase wordt eerst besproken met de projectgroep en de 
stuurgroep. Vervolgens wordt het resultaat voorgesteld en besproken op de ‘Algemene vergadering’. Het werk van de 
ontwerpers en de input wordt vervolgens voorgelegd aan de Gecoro voor advies. Na terugkoppeling met de stuurgroep 
van dit advies wordt een voorstel van conclusies voorgelegd aan de raad van bestuur. 

Gezien het belang van de communicatie voorzien wij bij de start van het project een korte intakeronde langs de 
leden van de stuurgroep om de doelstelling van de communicatie en het overleg af te toetsen en verder te verfijnen. 
Daarnaast wordt samen met de opdrachtgever een analyse gemaakt van de bestaande informatiekanalen en de 
rolverdeling m.b.t. de communicatie afgesproken.

Mogelijke aanpak van het informatie- en overleg met bewoners tijdens planfase

Rekening houdend met bovenstaande analyse, de timing en de aanpak stellen wij drie algemene vergaderingen 
(informatie- en overlegbijeenkomsten) voor. Het laatste overleg is op te vatten als een louter informatief moment. 
Aanvullend voorzien wij een aantal ateliers. Elk van de sessies wordt begeleid door een neutrale gespreksbegeleider. 
Onderstaand wordt een mogelijke opbouw van de algemene informatie- en overlegbijeenkomsten weergegeven. 

De opbouw van het ganse proces en de verschillende afzonderlijke overlegmomenten gebeurt in nauw overleg met de 
opdrachtgever. Een draaiboek op maat van elk overlegmoment wordt opgemaakt en voorgelegd aan de projectgroep 
ter goedkeuring. 

ALGEMENE VERGADERING 1:Startoverleg met ruime groep (2 maanden na opstart met projectgroep, vb mei 2016) 
Doelstelling van het startoverleg is om samen een stand van zaken op te maken. In de eerste plaats worden (bij 
voorkeur door de opdrachtgever) de gemaakte keuzes en de openstaande vragen geschetst. Daarnaast wordt een 
(aan bemerkingen) aangepast wedstrijdontwerp voorgesteld. De aanwezigen krijgen vervolgens de kans om vragen 
te stellen ter verduidelijking van de gemaakte keuzes en de openstaande vragen. Om te vermijden dat vooral stelling 
wordt ingenomen kan gewerkt worden met de methode van ‘verkenningstafels’. In kleine groepjes verkennen de 
aanwezigen de informatie die gegeven is. Ze krijgen twee vragen mee om in groep te verkennen: 1. Wat is duidelijk en 
2. Wat moet verduidelijkt worden. Na een plenaire terugkoppeling van elke groepje worden alle verduidelijkingsvragen 
samen overlopen. In een tweede deel van de algemene vergadering wordt ingegaan op de ateliers. Input wordt 
verzameld. Het laatste onderdeel van deze bijeenkomst wordt gevraagd aan de aanwezigen of ze een bijdrage willen 
leveren aan een van de werkateliers. 

ATELIERS
De ateliers komen minimaal een maal samen om de input te bespreken. Daarnaast wordt ontwerpmatig nagedacht 
over mogelijke opties. De resultaten van de algemene vergadering en de ateliers wordt besproken met Gecoro en 
stuurgroep. 

ALGEMENE VERGADERING 2: Bespreking voorontwerp (+ 5 maand vb oktober 2016)
Doelstelling van dit tweede moment met de ruimere groep is om terug te koppelen vanuit de ateliers over de eerste 
resultaten en de eindresultaten van 1ste (globale visie) en 2de (beeld) deel voor te leggen. Na een korte terugblik 
op de vorige sessie wordt teruggekoppeld over de resultaten van de ateliers. Voldoende ruimte wordt geboden om 
eventuele vragen ter verduidelijking te stellen. In een tweede deel wordt het eindresultaten 1ste (globale visie) en 2de 
(beeld) deel gepresenteerd en wordt de kans gegeven om verduidelijkende vragen te stellen. In het laatste deel wordt 
gevraagd aan de aanwezigen om aan te geven wat men goed en niet goed vindt aan het voorontwerp. Het resultaat 
hiervan is een inventaris van ‘adviezen’ die met de Gecoro verder besproken moeten worden. 

De opdrachtnemer verwerkt de resultaten van dit moment in zijn ontwerpen. Indien noodzakelijk wordt nog bilateraal 
overleg gevoerd om eventuele issues verder uit te klaren. 

ALGEMENE VERGADERING 3: Bespreking implementatie (+ 5 maand vb maart 2017)  
Dit moment is een informatiemoment waarop het ontwikkelingsplan wordt voorgesteld. Duidelijk wordt aangegeven 
op welke manier is omgegaan met de verschillende adviezen. Daarnaast wordt samen de fasering en de uitwerking 
bekeken. Input wordt gevraagd m.b.t. aandachtspunten voor de uitvoeringsfase.  


