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The site in the middle/
diagram/

On all sides Waalse Krook is surmounded by important parts of the city
and with the new bridges the routes between these parts will pass
through the area. The synergy between the new cultural activities and
the adjacent parts of the city all around makes Waalse Krook a 360
degree site that will benefit from being in the middie, but also give
back cultural values,
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Intro/
Inherent qualities

Inleiding/
Intrinsieke kwaliteit

Whether it is its fascinating history, charming atmosphere, central
location, human scale, or combination of water and urban space the
Waalse Krook area benefits from many positive characteristics. However,
the potential for introducing vibrant public life and activity into its heart
remains unrealised. It is these inherent qualities that form the core of
our approach to this project. We have integrated these key elements
from the site Into our design for the new library and Centre for New
Media. The new building, together with the masterplan, forms a whole
This complete transformation and revitalization of the area is combined
with a new approach towards the function of a main ibrary. The city and
the library will not only be brought together physically but now also act
together. There is no longer a distinction between the institution and
public life

Both internationally and nation-wicle we witness an increasing focus
on urban development, on local strategies for growth and on how a
city or a region can create its Image, establish a position, and place
itsell on the map. At the same time, we look more and more at urban
development as a continuously process in which openness, creativity
and local anchoring are key concepts, Experience shows that the public
library can be an essential factor in this process, and that the library as
such holds a great potential for the city. The public ibrary Is a neutral
and democratic place open for everybody. The public library can ralse
the general level of knowledge due to its technology, materials and

Of het nu te danken is aan de boeiende geschiedenis, de intrigerende
sfeer, de schaal, de centrale ligging of de combinatie van water en
stedelijke kwaliteiten, de Waalse Krook haalt haar voordeel uit de vele
positieve eigenschappen hiermee verbonden. Toch is het potentieel
om een levendige publieke functie het centrum te laten vormen van
deze buurt nog niet benut.

De visie van ons project bestaat erin deze kernkwaliteiten van de site
te integreren in het ontwerp voor de nieuwe Bibliotheek en het Cen-
trum voor Nieuwe Media. Het nieuwe gebouw en de ingrepen in het
masterplan vormen een eenheid.

Die complete transformatie en revitalisering van het gebied wordt
gecombineerd met een nieuwe benadering van de functie van een
hoofdbibliotheek. De stad en de Bibliotheek komen fysisch samen in
het nieuwe ontwerp, en door het ruimtelijke concept wérken ze ook
als een eenheid. Er is niet langer een onderscheid tussen het Pub-
lieke leven en het Instituut Bibliotheek.

Op nationaal en international viak nemen we een toenemende aan-
dacht waar voor binnenstedelijke ontwikkelingen die zeer kwalitatief
worden uitgewerkt en waarmee de stad of een regio ook een positief
imago kan opbouwen, en zichzelf op de kaart zetten.

Tegelijkertijd beschouwen we stedelijke ontwikkeling als een con-
tinu proces waarbij openheid, creativiteit en locale verankering van
wezenlijk belang zijn. Ervaring in andere projecten leert ons dat een

communication. And the public library can create local identity due to
its manifold of cultural activities. The combination of a new library and
a Centre for New Media including the FIA and lcubes generates an even
stronger synergy between the public of Ghent and the possibilities new
media create for knowledge sharing, leaming and experiences.

Furthermore, as a building with a strong identity, the public library
can provide the city with an architectonic marked character and an
attraction value that reach far beyond its immediate significance for the
local users. The new building will mark the importance of Ghent as a city
of knowledge, creativity and innavation

In our minds the library function in itself holds inherent qualities
that, when put in the right architectural envelope, can be exactly the
generator the Waalse Krook area needs to unfold its full potential as a
pivoting point between the old city centre, the university district, the
new commercial development and the public transport hub. The library
and Centre for New Media will bring to the site not only a large number
of people, but also a concentration of knowledge and innavation.

The synergy of the Waalse Krook site and the new library will make this
project unique, and in order to make this match successful the two
must equally respect and challenge each other, If the architecture of the
new library dominates the qualities of the existing atmosphere the full

openbare Bibliotheek een belangrijke factor kan zijn in de stedelijke
ontwikkeling, en zo met een groot potentieel bijdraagt aan de stads-

vernieuwing.
De Bibliotheek is een neutrale, democratische instelling, open voor
alle t . De Bibliotheek tilt het algemene kennisniveau hoger

door haar collectie, de logie en de Interactie. Door uiteenio-
pende culturele activiteiten kan de Bibliotheek de locale identiteit
versterken.

De combinatie van een nieuwe Bibliotheek met een Centrum voor
Nieuwe Media en het VIA en Icubes kan door haar synergie nog een
veel sterkere Impuls geven aan de Interactie tussen het Gentse pub-
liek en de ontwikkeling van kennis, leren en beleven.

Verder heeft de Bibliotheek, als gebouw met een sterke identiteit, de
kracht om de stad te verrijken met een architecturaal attractiepunt
dat met haar invioed veel verder reikt dan de betekenis voor de locale
gebrulkers. Het gebouw symboliseert het belang van Gent als stad
van kennis, creativiteit en Innovatie,

In onze visie heeft de Bibliotheekfunctie zelf de intrinsieke kwaliteit
om, voorzien van de juiste architecturale enveloppe, de generator te
zijn die de wilk van de Waalse Krook nodig heeft om haar volledige
potentieel als scharnierpunt tussen de oudere kern van de stad, de
Universiteitsbuurt en het grote knooppunt van openbaar vervoer met
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potential of the public life surmounding the building will never be realised
and if the histary of the area prevents the dynamics of a modern library
to unfold it will never be the magnet for iInnovation and curiosity that will
bring it into the future.

However, if the masterplan for the Waalse Krook area and the architecture
of the new library, in mutual respect for each other, seek the power of
the inherent qualities within the both, these are doubled by the synergy
of integrating them together, at that moment the result will be unique

It is our ambition for the Waalse Krook to make a project with its own
outstanding DNA built on these inherent qualities.

daarnaast de commerciéle invulling. De Bibliotheek en het Centrum
voor Nieuwe Media zorgen voor een groot aantal bezoekers naar de
Waalse Krook, én de samenloop van kennis en innovatie.

De synergie van de plek en de nieuwe Bibliotheek maken dit proj-
ect uniek. Om dit project succesvol te maken is het nodig dat de
plek en het nieuwe gebouw elkaar respecteren en prikkelen. Als de
architectuur van de Bibliotheek de kwaliteiten van de bestaande
sfeer domineert, kan het volledige potentieel worden ontsloten, en
als de geschiedenis van het gebied alle dynamiek van een moderne
Bibliotheek blokkeert, ontstaat nooit de magneet voor innovatie en
nieuwsgierigheid die het gebied net de toekomst kan geven.
Wanneer het masterplan voor de Waalse Krook en de architectuur
van de nieuwe bibliotheek in respect tot elkaar ook de kracht van de
bestaande kwaliteiten versterken, zorgt de synergie en de integratie
voor een uniek resultaat.

Het is onze ambitie voor de Waalse Krook om een project te realiseren
dat met haar eigen uitstekende DNA verder bouwt op de intrinsieke
kwaliteit van de plek.
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Masterplan/

Masterplan/

Creating a masterplan is narmally defined as drawing up a set of guide-
lines for the development of a new area, very often based on a “tabula
rasa” situation. But making a masterplan for a city centre context and
certainly for the Waalsekrook project the task is completely different.
Here the site for the masterplan is already part of the city and consists
of three different parts. An existing block of mixed use functions, a block
that is dominated by the Wintercircus, that need to be transformed into
new functions and a block that will be demaolished to form the site of
the new library. Therefore the masterplan for the Waalse Krook Is much
more a strategy for the initiatives that are needed to make these three
blocks work in coexistence to form a successful part of the city.

This strategy or masterplan has an obligation to incorporate the his-
tory and characteristics of the site and at the same time bring this area
into the future. The first steps has already been taken by setting up the
administrative structure and this architectural competition will now add
more pieces to the puzzle to make this masterplan a success, A puzzle
inwhich time plays an impaortant role and in which the experiences from
the first projects should be allowed to influence the next steps.

Reading the site

The Waalse Krook site holds an enormous potential but at the moment
only the edges of the site that touches on other areas are actually func-
tioning well in the city. The physical framework is a great part of this
potential but also a great barrier. The river needs to be bridged to con-
nect the site better to the city and the great value it possesses both
recreational, and by adding lines of sight Into the close city fabric, are
today almost unused

The site touches on both the old city centre, the university area and the
commercial area and traffical junction of the WoodrowWilsonplein and
can therefore be defined as a 360 degree site, but at the moment the

Bij het maken van een masterplan en het ontwikkelen van een set
spelregels voor de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van
een nieuw gebled, wordt vaak uitgegaan van een “tabula rasa” situ-
atie. Vioor een masterplan in het centrum van de stad, en zeker voor
een complexe context zoals voor de Waalse Krook is de opdracht
volledig anders.

De site van het masterplan is volledig verankerd in de stad en bestaat
uit 3 verschillende deelgebieden.

Een bestaand bouwblok met gemengde functies, een blok dat wordt
gedomineerd door het Wintercircus en dat vraagt om een nieuwe
functie en invulling te krijgen en een 3e blok die wordt afgebroken
om plaats te maken voor de nieuwe bibliotheek.

Het masterplan voor de Waalse Krook moet worden gezien als het
bepalen van een strategie voor de nitiatieven die samen met elkaar
de 3 bouwblokken doen verworden tot een succesvol en aantrek-
kelijk stadsdeel.

Deze strategie moet de historische waarde en goede kenmerken van
de bestaande situatie bewaren, en toch toelaten dat er voor dit ge-
bied een mooie toekomst mogelijk is.

Met de beslissing om de nieuwe bibliotheek en het CNM op de site te
vestigen, met het opzetten van de administratieve structuur en door
het initiatief te nemen voor deze architectuurwedstrijd, zijn de eerste
stukken van de puzzel zeker gelegd.

De tijd speelt een belangrijke rol in het maken van deze puzzel, en de
ervaringen uit de vroegere projecten en de andere ontwerpen moet
de volgende fasen positief beinviceden.

Analyse van de site
De site van de Waalse Krook heeft een enorm potentieel voor meer-
waarde. Op dit ogenblik werken echter enk de randen van de site

flow goes around the area and not through. All these neighbouring areas
have the potential to bring people into the site if the right attractors
are installed. Some of which are already there, the Minard Theatre, the
brewery by the canal and the small shops al the edge of the site, but
new and similar recreational and cultural functions are needed to bring
public life further into the micdie.

The size of the site itself, as a well defined small area, is also a strong
feature, and the small scale and character of the buildings on the site
and on the adjacent areas possesses a pleasant and very human atmo-
sphere that characterizes the central Ghent.

The values

Beyond the standards and regulations of Belgian law there are only few

“rules” that should be applied to this masterplan, but a set of commaon

values should guide any project on this site:

The site already holds some inherent qualities and any new project

should build on and enhance these.

*  Noproject is an “island”. All projects shall engage in a dialogue with
the surrounding cityscape in regard to function, scale and appear-
ance. The quality of the architecture will also be measured by the
way it contributes to its “neighbours”.

+ Al projects shall contribute to the public life of the area by taking
into account not only how they meet and communicate to the
public areas, but also in regard to how the function contributes to
a diverse and well functioning area that lives both day and night

+  The quality of public spaces shall invite to informal encounters and
a vivid and inspiring street life,

+  Equalaccess is not only a right but a goal to achieve a democratic
and all including city.

» Sustainability in its widest from is to form the base of any project

goed omdat zij in contact zijn met de rest van de stad.

De ruimtelijke structuur en het waterfront hebben net dat kwalitatieve
potentieel, maar vormt ook een te grote barriére voor het ontplooien
van het gebied.

De rivier moet worden overbrugd om de site beter te verbinden met
de stad, om nieuwe stedelijke routes te creéren en om zichtlijnen naar
dit stadsdeel dat vandaag weinig wordt benut te onthullen.

De site raakt zowel aan het echte centrum van de stad, aan het Univer-
siteitskwartier en aan een commerciéle pool met een zeer belangrijk
knooppunt van openbaar vervoer. Je kunt de site daarom beschou-
wen als een 360° site, waar de flow op dit moment niet doorheen
gaat. De omliggende functies hebben genoeg potentieel om publiek
in het gebied binnen te loodsen, maar ook In het gebied moet belev-
ing de worden gec d

Er is al de Minardschouwburg en de stadsbrouwerij, en er zijn ook
kleine handels en horecazaken aan de rand van het projectgebied.
Nieuwe recreatieve en culturele functies zijn nodig om het publieke
leven tot in het midden van de site te brengen.

De site als geheel is een sterk omlijnd gebied, met een bevattelijke
schaal en een eigen karakter in de gebouwen op de site en de om-
liggende gebieden. Op deze manier sluit het gebied goed aan bij de
aangename sfeer en het humaan karakter van het Gentse stadcen-
trum.

Waarden

Naast de standaarden en wettelijke voorschriften in Belgié zijn er
slechts enkele “regels” die moeten worden toegepast op dit project.
Een reeks algemene waarden zullen voor elke verdere ontwikkeling
op de site een leidraad vormen:

«  Elk toekomstig project moet de bestaande kwaliteit en poten-
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The new public life

These values form the comman goal to achieve a lively public life that
will ensure the success of the area. The Waalse Krook once where an en-
tertainment district full of life and with the new idea of transforming the
area into a flagship in the city's ambition of being a city of knowledge,
innovation and creativity the need for a rich public life has again become
important. This not only means that the right mix of functions that sup-
port this public life should be carefully introduced on the right locations
but also that the planning and architecture should create a scale and
atmosphere that appeals to human interaction and holds qualities that
will make people reside for longer periods

The elements

The masterplan or strategy for the Waalse Krook consists of individual

elements closely related to each other and with a set of cormmon val

ues to form the basis of them all. Each element can further be divided

or developed as one.

The elements are:

+  Thenew building for the library and Centre for New Media

«  The revitalization of the Wintercircus

* A series of new sguares and spaces for public life

«  Arestoration and revitalization of the quaysides

= Aplan for the functional use of buildings and open spaces

= Aplan for the internal flow on the site including new bridges and a
plan for lighting and urban furniture

«  Introduction of art into the site

The squares and Agoras
The backbone of our suggestion far a masterplan is a senes of intercon

tieel van de site verder uitbouwen en versterken.

=  Geen enkel projectis een "Eiland” Elk project moet zich inpassen
in de dialoog met het omliggende stadslandschap op vlak van
haar functie, de schaal, de hijningsvorm. De ar
kwaliteit zal afgewogen worden op de wijze waarop een project
iets bijbrengt aan de naburige gebouwen en de ruimere omge-
ving.

*  Alle projecten moeten bijdragen aan de uitbouw van het pub-
lieke leven in het gebied. Dit niet enkel door hun manier van
voorkomen in het publieke domein, maar vooral door de wijze
waarop hun gebrulk bijdraagt tot een buurt die dag en nacht
goed functioneert.

+  De kwallteit en de afwerking van de publieke ruimte zal uitnodi-
gen tot Informele ontmoetingen en een levendig en inspirerend
straatleven.

+  Toegankelijkheid voor alle gebruikers is een basisrecht, en een
absolute betrachting In een democratische stad voor iedereen.

» Duurzaamheld dient het basisuitgangspunt te vormen voor elk
van de nieuwe initiatieven.

Nieuw publiek leven

Bovenstaande warden hebben samen als doel om in het gebied een
levendig openbaar leven te ontwikkelen, dat nodig is voor het welsla-
gen van deze wijk.

De Waalse Krook was ooit hét uitgaanskwartier van de stad, vol van
leven en amusement. Met het nieuwe concept willen we de buurt om-
vormen tot een uithangbord van de stedelijke ambitie een kennisstad
te zijn. De innovatie en creativiteit die voortspruiten uit het rijke open-
bare leven is daarbij belangrijk.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat een balans met nieuwe func-




Waalse Krook

nected public squares that continues into the new library bullding and
the Winter Circus transforming themselves into Agoras. The square or
the covered agora Is the manifestation of public life. It is the square that
allows for informal gatherings and it is the square that aflows for the
public of the close inner city to meet. Therefore the squares have always
had a both social and democratic role to play in the development of
modern society.

We have chosen to shape the new library building into a form that to-
gether with the existing urban fabric creates several new squares that
are interconnected with the already existing squares on the site.

A new main square is set up in front of the library also facing the Winter-
circus and the Opperschelde on two other sides. This square holds the
function of a public event space. This is not only an outdoor “carpet” in
front of both the main entrance to the library and Centre for New Me-
dia and the new entrance to the circus, but also a square that has the
size to accommodate public events and gatherings. At the back of the
existing buildings on Lammerstraat a green element of trees will form
a filter between the private houses and the public square and also in-
coorperate the long ramp that will connect the square and the bridge to
Wilsanplein. On the lowest floor of the Wintercircus directly on the level
of the square commercial functions, such as restaurants, cafes, shops,
etc. will be implemented to support the public life. At this flexible mul-
tipurpose square special attention will also be put on creating a close
relationship to the water

Two smaller squares between the new building and the existing blocks
has a much smaller scale and a more intimate atmosphere paraliel to
the square in front of the Minard Theatre. A varied promenade allows for
a public pathway along the quayside around the library and Huidevet
terskaal and ensures access to the water and the views the river cre-
ates.

ties op de juiste plaats in het gebied wordt bewaakt, én dat de steden-
bouw en architectuur een schaal en sfeer scheppen op mensenmaat,
waarin de mensen graag gedurende langere tijd vertoeven,

De onderscheiden Delen in het plangebied

Het masterplan of strategie voor de Waalse Krook bestaat uit een

aantal individuele elementen in nauwe relatie tot elkaar, en een set

waarden die de basis vormen van alle ontwikkeling,

Deze elementen kunnen als geheel concept of individueel verder

worden uitgewerkt.

+  Nieuw gebouw voor de Bibliotheek en het Centrum voor Nieuwe
Media

= Renovatie en nieuwe invulling voor het Wintercircus

«  Eenreeks kleine pleinen met openbaar leven

«  Herstelling en verlevendiging van de kaaien

= Plan voor de spreiding van functies in de gebouwen en open-
ruimte

«  Plan om de site toegankelijk te maken, en de doorwaadbaarheid
te realiseren door nieuwe bruggen.

+  Lichtpian en invulling van de openbare ruimte met straatmeubi-
lair

«  Kunstintegratie.

Pleinen en Agora’s.

De ruggengraat van onze suggestie voor het masterplan is een keten
van met elkaar verbonden publieke ruimten die doorlopen in het ge-
bouw voor de Bibliotheek zowel als in het Wintercircus, waar zij als
Agora’s functioneren. Elk plein en agora is een plek bestemd voor het
openbare leven, Het plein laat informele contacten toe en geeft de
bevolking uit de bi tad een ontmoetingsplek. Pleinen hebben

Adding on to the outdoor squares is off course the new space inside the
Wintercircus, and in our design for the library the agoras are conceived
as a continuing series of covered squares
The squares and agoras differ in scale and character and thereby form
an interrelated but varied pattern of urban experiences and activities
happening both at day and evening time.

The water

The quaysides that once formed the edges of important industnal
routes and therefore had a design adapted to the boats now have the
possibility to become an important recreational feature in the centre
of Ghent. This means that in restoring the quaysides focus will be put
an re-establishing a connection to the water and allowing the public to
come much closer to the surface. By stepping down large seating steps
and putting platforms directly on the surface the public ife can take
place right on the edge.

The functions

The Inherent qualities of the site, the architecture of the new buildings
and the design of the public spaces form a threesome that acts as the
backdrop of the public life, but if the right functions are not in place this
will onlly be a beautiful scenery without any life. It is important that the
strategy for the Waalse Krook takes on a realistic but ambitious position
in regard to the distribution of functions. Here it is of course very impor-
tant to constantly evaluate and let the obtained experiences influence
the masterplanning dynamicly over time:

Commercial functions should be concentrated an the ground floors in
direct contact with the squares and on Grote Huidevettershoek on the
canal. The Wintercircus becomes a cultural activity centre and the new
library forms both an autonomous entity and is in close relation to the

altijd al een rol gehad in de sociale en democratische ontwikkeling
van een moderne stad.

We hebben ervoor gekozen om het nieuwe gebouw vorm te geven
die samen met de structuur van het bestaande stedelljke weefsel
deze nieuwe stedelijke pleinen omsluit, en zich doen linken met de
omliggende pleinen en straten.

Een nieuw groot plein wordt gecreéerd voor de Bibliotheek en het
Wintercircus, ook begrensd door de Opperschelde. Dit plein wil meer
zijn dan een "buitentapijt” voor de ingang van de Bibliotheek. Het kan
en wil de ruimte bieden voor publieke evenementen en bijeenkom-
sten.

De pleinrand aan de achterzijde van de bestaande gebouwen van de
Lammerstraat krijgt een groen scherm met bomen die zowel een fil-
ter vormen naar de privatieve woningen, als een aangename wandel-
Ing creéren over de hellingbanen die het hoogteverschil naar de brug
richting het Woodrow Wilsonplein overbruggen.

Het Wintercircus wordt op het niveau van het plein ingevuld met een
mix van commerciéle functies zoals restaurants, cafés en winkels, om
het publieke leven te ondersteunen.

Op dit hoofdplein wordt veel aandacht besteed aan het creéren van
een nauwe relatie tot het water, dat slechts 1m dieper ligt.

Twee pleintjes de Bibliotheek en de bestaande geb
hebben een veel kleinere schaal en een meer intiem karakter, verge
lijkbaar met het aangename pleintje bij het Minardtheater. Een ge-
varieerd wandelpad laat ook toe om via de kade rond de bibliotheek
te wandelen tot aan de kaai aan de Grote Huidevettershoek en opent
de vrijere zichten langs het water.

Bovenop de nieuwe buitenruimte Is er natuurlik ook binnen in het
Wintercircus een overdekte agora, en het ontwerp voor de Biblio-

circus. The library is turning into a centre for expernience and the cultural
circus s also a centra for knowledge and creativity Together they form
an exceptional centre of expression an innovation, Also the Minard The-
atre and the acljacent cultural institutions take part in this synergy.
Housing in the form of apartments and student living takes up the re-
maining part of the area, and an stareys above commercial functions.

The New library building

The architecture of the new library and Centre for New Media will be des-
cribed in Its own section, but the importance of putting this cultural in-
stitution into the heart of the site will tumn out to be the most important
decision made to make this masterplan a success. The outline of the
building also has enormous impact on the public spaces on the site
and therefore the library and the masterplan can not be separated. By
approaching and detracting from the existing buildings on the site the
library creates two small new squares and a varied promenade along
the river. The main entrance concentrate a flow of people on the new
main square and the open ground floor and the expressive openings
from the agoras engage in a dialogue with the public spaces around.
The height of the building has been adjusted to the adjacent houses
and in this way the sculptural appearance maintains a scale that creates
harmanic light open spaces around the building that respects the quall-
ties of the existing city fabric

The Wintercircus

Revitalizing the Wintercircus s of course the project that strongest
holds the patential of bringing old an new together, and for the public of
Ghent the building posses a history that implies that the buliding should
have a public function. The potential for commercial use is not very abvi-
ous without altering the character of the building to a great extend, so

theek creéert een opeenvolging van Agora's die verschillen in schaal
en karakter, en die zo een gelinkt maar gevarieerd parcours van ste-
delijke beleving en gebeurtenissen onthullen, zowel overdag als 's
avonds.

Het water

Het water vormde vroeger de boord van belangrijke industriéle
routes, die In functie van de boten werd vormgegeven. Nu bieden
deze waterkanten de mogelijkheid om een belangrijk recreationeel
potentieel te bieden in het Gentse stadcentrum.

Bij de restauratie van de kaaien wordt daarom veel belang gehecht
aan het herstellen van de band met het water, door het publiek toe te
laten er dichterbij te komen.

Zo worden er treden naar het water gemaakt en platformen boven het
wateropperviak.

De functies

De intrinsieke kwaliteit van de site, de architectuur en het ontwerp
van de nieuwe publieke ruimte vormt een drie-eenheid die werkt
als achtergrond voor het openbare leven, maar als de juiste functies
niet op de juiste plaats worden ingeplant, is dit slechts een mooi de-
cor zonder leven. Het is daarom belangrijk dat de strategie voor de
Waalse Krook realistische maar ambitieuze uitgangspunten neemt in
de definitie van deze functies. Bij de verdere uitwerking is het erg
belangrijk om deze op constante basis te evalueren, en zo nodig aan
te passen op basis van de ervaringen. De ervaringen zullen het mas-
terplan dynamisch maken en mee sturen,

Commerciéle functies moeten worden geconcentreerd op gelifk-
vioerse verdiepingen in direct contact met de pleinen en de Grote
Huidevettershoek aan het water. Het Wintercircus wordt een cul-




our masterplan suggest tuming the circus into a cultural activity centre
that could take advantage of the special atmasphere the construction
all ready has. By bringing theatre, exhibitions, sports activities, student
restaurants and clubs, cafes, art schools, galleries etc. into the building
the Wintercircus could once more be a melting pot for creativity and an
active urban life

By introducing an amphitheatre, that can be covered for major events,
into the main floor of the circus the ring shaped staples below can sud-
denly come into use and this way an arrangement of seating steps will
form the centre of the bullding. Here social meetings can take place and
the unexpected happen

Both existing entrances should be opened up to the streets and a new
entrance with escalators from the new main square will connect the cir-
cus with the library A sculptural stairway and elevator core will be intro-
duced to connect the floors but apart from this the renovation should
attempt to maintain as much as possible of the unique atmosphere the
construction holds today without entering into a "going back” to the cir-
cus function and adding on stucco etc. again. The aw beauty of the
“stripped” circus with the additions from the garage time, forms when
updated to nowadays standards with a simple minimalistic use of mate-
rials, the perfect setting for a creative active cultural house.

The FIA will occupy a central position in the Wintercircus. The front desk
reception will be located on the ground floor of the circus agora right
next to the new entrance from the main square that connects directly to
the library and Centre for New Media. The permanent public space will,
right above the reception, be situated in the light double high spaces
with large “exhibition” windows to the circus. On the levels below the
reception the themed areas can gain daylight from the yard. This way
the reception can direct people either up or down and overview visitors.
The offices and meetings rooms lies above the permanent space and

tureel activiteit trum en de ni Bibliotheek wordt een auto-
nome entiteit in nauwe relatie met het circus. De Bibliotheek wordt
een centrum voor ervaringen en het culturele circus is ook een cen-
trum van kennis en creativiteit. Samen vormen zij een buitengewoon
centrum voor innovatie en expressie. Ook de Minardschouwburg en
de andere nabijgelegen cuiturele instellingen kunnen meegenieten
van deze synergie.

ing voor-

can share facilities with the I-Cubes further up. At the top galleries the
I-Cube offices can take advantage of both the daylight from the facades
and the close connection to the creative and inspiring life of the circus,
but still elevated above the hectic public flow to ensure a good working
environment.

AL the level where the FIA and I-Cubes share facilities a large terrace
averlooking the new main square and the new library will be arranged on
the roof for recreational use of both. This also establishes a close visual
link to the Centre for New Media thal are placed on the same levels in
the new bullding.

There are off course a possibility to establish a “bridge” between the
two buildings and this can be integrated into the project, but the most
uncomplicated and simple solution is using the new entrance from the
circus to the square and then walking the short distance to the main
entrance. This also allows for a controlled access to both buildings.

At the lowest level in the Wintercircus and in direct contact with the new
square the areas will be used for commercial activities that support the
squares function as a public meeting place.

The flow

The principle for traffic flow on the area will be to allow for as many differ-
ent connections and passageways for pedestnans and cyclists as pos-
sible both internally on the site and connecting to the adjacent areas,
also by the new bridges, but only to allow cars on Grote Huidevetter-
shoek.

The layout of the new library building has ensured a varied course across
the area shifting between narrow alleys and open squares of varying
sizes - a characteristic feature also of the old city of Ghent - that allows
for new and unpredicted experiences along the way. A special lighting
design plan will be developed to support the character of the different

pect voor de kwaliteit van het bestaande stedelijke weefsel.

Het Wintercircus

De revitalisering van het Winterci is het project met de ruimste
mogelijkheden om oud en nieuw te verenigen, en voor het publiek
van Gent heeft het gebouw een geschiedenis en een herrinnering die
vraagt om een publieke invulling.

C cieel gebruik Is hoe dan ook bijna niet mogelijk zonder het

Huisvesting wordt als appartementen en stud
zlen In de overblijven de delen van het gebied, en op de
boven commerciéle functies.

diepingen

Het gebouw voor de nieuwe Bibliotheek

De architectuur van de nieuwe Bibliotheek en het Centrum voor Nieu-
we Media zal in een afzonderlijk hoofdstuk omschreven worden, maar
het belang van de keuze om deze culturele functie in het hart van het
gebied te plaatsen is zeker een van de belangrijke beslissingen die dit
masterplan tot een succes zullen maken.

De rand van de bebouwing heeft een enorme impact op de publieke
ruimte in het gebied, en daarom kan het materplan nooit los van de
Bibliotheek worden beschouwd.

Doordat de bibliotheek eens dicht en dan weer verder van de
bestaande bebouwing staat, worden door de nieuwbouw 2 kleine
nieuwe pleintjes gemaakt, én een gevarieerde wandeling langs de
rivier.

De inkom van de Bibliotheek concentreert een belangrijke stroom
bezoekers op het grote plein, en het open gelijkvioers. De expressieve
openingen van de agora's op de verdiepingen gaan een dialoog aan
met de omgeving. De hoogte van de Bibliotheek werd aangepast aan
de naburige bebouwing, waardoor de sculpturale verschijningsvorm
een harmonische schaal en luchtige open ruimten behoudt, met res-

karakter van het gebouw ernstig te veranderen. Daarom suggereert
ons Masterplan om de meest toegankelijke verdiepingen van het Win-
tercircus in te vullen met een centrum voor culturele activiteit, dat
kan genleten van de speciale inspirerende sfeer van het bestaande
geheel.

Door theater, tentoonstellingen, galerijen, kunstacademie, sportacti-
viteiten of een studentenrestaurant in het gebouw te brengen, wordt
het een smeltkroes van creativiteit en actief stadsleven.

Door een amfitheater te maken, dat bij evenementen nog kan wor-
den overdekt, worden de ringvormige stallingen op de verdiepingen
eronder mee in gebrulk genomen bij het centrum van het gebouw.
Hier is ruimte voor sociale activiteit en onverwachte gebeurtenissen.
Beide bestaande toegangen tot het pleinniveau van het circus wor-
den opnieuw opengesteld, en er wordt een nieuwe toegang met rol-
trappen gemaakt die het plein voor de Bibliotheek verbindt met de
‘piste’ van het Circus.

In het Circus wordt een nieuwe sculpturale trap en een lift geplaatst
om de bovenverdiepingen goed te ontsluiten, maar daarnaast wil de
restauratie zoveel mogelijk van de bestaande sfeer en constructie be-
houden, zonder terug te willen keren naar het oude Circus, met een
afgewerkte koepel, ...

De ruwe schoonheid van het ‘gestripte’ Circus met de functionele bij-
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squares and passageways. This will ensure a lively and safe public life for
both users and people who just pass through.

Special attention in the detailed bridge and surface design will be put on
ensuring access also for disabled people in a way that makes no distinc-
tion and allows for all users to follow the same routes and signage to
avoid any discrimination, positive or negative

Parking in the area is limited to a minimum and except for the residents
only a few parking spaces for drop off and disabled peoples vehicles are
provided at the end of Grote Huidevettershoek. Here also a ramp allows
for sefvice cars to gain access to the basement of the library.

Bicycles will naturally form a big part of the transportation to the area
and an underground bicycle parking will be established in the basement
of the library with a direct ramp acces from the main square right at the
main entrance of the library and the Wintercircus.

MNew buildings

Apart from the new library only two new bulldings are part of the master-
plan, but of course time can show that other building can be replaced. At
Lammerstraat a new infill building with shopping on the ground fioor and
living on the upper floors will replace the existing house. Facing the new
main square the three small houses next to the circus will be demalished
and replaced by a building that holds the new entrance to the circus on
the ground floor and student housing on the upper floors.

Art

A project of this size and importance for Ghent holds an obvious possi-
bility to integrate art into the cityscape and thereby enhance the beauty
and quality of the buildings and public space. Artists could quite natu-
rally get a role in the transformation of the Wintercircus and also be in-
tergrated in the design of the new Library, but also in the design of the

voegsels uit de Mahy periode, kunnen aangevuld met uitrustingen en

sobere afwerkingen naar hedendaagse standaard een perfecte om-

geving vormen voor het Cultureel activiteitencentrum.

Het VIA zal een centrale positie i in het Winterci Het

onthaal zal zich op het gelijkvioers van het Circus bevinden, net naast

de toegang die van de Bibliotheek en CNM komt.

De publiek toegankelijke ruimte van het VIA bevindt zich in de lichte

dubbelhoge ruimten met grote mogelijkheid voor presentatie, en het

creéren van een ‘etalage’ in het Circus. Op de verdiepingen onder de
ptie kunnen thema-exposities licht via de tuin.

De receptie kan de mensen dus leiden naar de exposities boven of

onder, en kan een goed overzicht houden over de bezoekers.

De burelen en vergaderzalen liggen boven de permanente tentoon-

stelling en kunnen faciliteiten delen met de ICubes die nog hoger lig-

gen.

Op de bovenste galerijen profiteren de ICubes zowel van het daglicht

van de gevels als van de levendige en inspirerende omgeving van het

circus, en dit toch ver genoeg boven de hectische mensenstromen

om een goed werkklimaat te scheppen.

Op de verdieping waar VIA en ICubes voorzieningen delen, is er

een groot buitenterras dat het grote plein en de Bibliotheek over-

schouwt. Hierdoor ontstaat een sterke visuele link met het Centrum

voor Nieuwe Media, dat zich op dezelfde niveaus in het nieuwe ge-

bouw bevindt.

Eris natuurlijk de mogelijkheid om letterlijk een "brug” te slaan tussen

de twee gebouwen, en dit kan worden geintegreerd in het project,

maar de meest eenvoudige en zuivere oplossing is het gebruik van

de hoofdcirculatie, en te genieten van de korte wandeling tussen de

twee gebouwen,

Op deze wijze is ook de toegangscontrole eenvoudig op te lossen.
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squares and public spaces art should have a position

Aspecial attention could be put on the new bridges. The design of those
could be developed in a close relationship with artists and they could be-
come both functional connections and pleces of art . These bridges will
naturally become fix and meeting points in the city and by transforming
them into art pieces they will quickly gain their own identity and be part
of the publics understanding of the area. Further more the bridges can
be seen from a distance and the impact the art piece will have a bigger
importance to also other parts of the city.

The sustainable approach

To build on the inherent qualities of the site is in itself a sustainable ap-
proach to the project. By reusing the existing constructions that posses
real qualities the addition of material and energy are kept to a minimurm,
but also the collective human memory of Ghent are preserved and the
characteristics and human scale of central Ghent are continued.

The new connections to the city expands the network of pedestrian
routes and discourage use of cars, and the design of public spaces
takes into consideration the use of green elements, surface water and
environmentally friendly materials to create a sustainable micro climate.
Lighting and signage will be carefully designed to accommodate all us-
ers and a safe and welcoming atmosphere. Mixed functions and a con-
scious relationship between buildings and public spaces create a lively
and inspiring neighbourhoad for both visitors and residents. All in all a
holistic approach is applied to the master planning strategy.

Zoals hierboven aangegeven, ond de laagste niveaus van
het Wintercircus het publieke leven op het plein met een welgekozen
commerciéle invulling.

De flows

Het hoofdprincipe voor de ontsluiting van het gebied, is om zoveel
mogelijk verschillende verbindingen te creéren voor voetgangers en
fietsers, zowel binnen de site, als door middel van brugverbindingen
met naburige stadsdelen, maar door auto's enkel toe te laten op de
Grote Huidevettershoek.

De lay-out van het gebouw verzekert een gevarieerd parcours errond
door een afwisseling te creéren tussen nauwe doorgangen en ruimere
pleintjes van hillende g, een karakteristiek patroon zoals
dit ook op andere plaatsen in het stadscentrum voorkomt. Dit zorgt
voor afwisselende en onver zichten op je route.

Een bijzonder verlichtingsplan zal worden uitgewerkt om dit karakter
van steegjes en pleintjes te ondersteunen.

Dit wil een levendig en veilig publiek leven mogelijk maken voor zowel
gebruikers als passanten. Bijzondere aandacht zal worden besteed
aan het brugontwerp en aan de verharde opperviakken om de toe-
gang ook voor oudere of mindervalide gebruikers mogelijk te maken,
zodat er geen onderscheid ontstaat tussen gebruikers. Alle gebrui-
kers kunnen gebruik maken van dezelfde routes, en ook de beweg-
wijzering wordt ontworpen voor iedereen zonder onderscheid, zonder
discriminatie in de negatieve noch positieve zin.

Parking op het maaiveld Is beperkt tot enkele mindervalidenplaat-
sen, en een drop of ruimte die worden ingeplant aan het einde van de
Grote Huidevettershoek.

Daar start ook een helling voor dienstwagens naar de kelderverdieping
van de Bibliotheek.

City

Een groot deel van de bezoekers zal zich verplaatsen per fiets. Daar-
om wordt een ruime fietsenparking onder de inkom van de Biblio-
theek gesitueerd, met een helling naar het plein en de inkom van het
Wintercircus.

Nieuwe gebouwen
Naast de nieuwe Bibliotheek worden nog twee kleine nieuwe
invullingen gemaakt in het kader van het masterplan. Matuurlijk kan

The central part of Ghent is characterized by small scale buildings and
an irregular pattern of narrow streets opening up to small squares, The
city has its own unique atmosphere with a very human scale. This char-
acter has been the leading motif behind our concept for the master-
plan and the new library and Centre for New Media: A series of intercon-
nected squares and agoras.

mgﬂf/i@‘

Squares and streets

leesbaarheid van de plek. Net omdat de bruggen vanop een grotere
afstand zichtbaar zijn, hebben ze als kunstwerk ook hun uitwerking op
de andere delen van de stad.

Duurzame benadering

Verderbouwen op de zige kwaliteiten van de site, is op zich al
een duurzaam uitgangspunt. Hergebrulk van bestaande gebouwen
die een basiskwaliteit hebben, betekent dat de hoeveelheid nieuwe

de tijd uitwijzen dat nog andere geb worder

wd of vervangen.

Aan de Lammerstraat wordt een nieuw gebouw voorzien met een
winkel op het straatniveau en een wooneenheid erboven.

Aan het nieuwe plein worden de drie kleine woningen naast het Circus
afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw dat enerzijds de
nieuwe toegang van het Circus omvat en daarnaast ruimte biedt voor
studentenhuisvesting op de bovenliggende verdiepingen.

Kunst
Een project met deze schaal en dergelijk belang voor de stad Gent
biedt ook duidelijke mogelijkheden om kunst te integreren in het ste-

ialen en gie, en het afval tot een minimum beperkt blijven,
maar ook dat het collectieve geheugen en de symboolwaarde van de
plek blijven behouden en de eigenheid en de menselijke schaal van
het Gentse centrum worden doorgetrokken.
De nieuwe verbindingen met de stad breiden het netwerk voor traag
verkeer uit, en ontmoedigen het gebruik van auto's. Het publiek do-
mein voegen we groene elementen toe, er is de bijdrage van het wa-
ter, en het gebruik van natuurlijke materialen creéert een duurzaam
microklimaat.
Verlichting en duidelijke bewegwijzering worden voorzien om voor
alle gebruikers een vellige en aantrekkelijke sfeer te scheppen.
De mix van functies en een afgewogen verhouding tussen gebouwen

delijk landschap en zo de schoonheid en kwaliteit van de geb

en de publieke ruimte te versterken.

Kunstenaars kunnen mee een rol spelen in de transformatie van het
Wintercircus, en ook in het ontwerp van de Bibliotheek en CNM
Daarnaast is er ook ruimte op de pleinen en de publieke ruimte. Spe-
ciale aandacht kan ook worden besteed aan de nieuwe bruggen. Het
ontwerp hiervan kan gebeuren in samnspraak met kunstenaars waar-
door zij b p hun gebruik de ook een artistieke betekenis
krijgen. Daardoor kunnen ze verworden tot duidelijke bakens die met
hun elgen identiteit een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de

en openbare ruimte zorgt voor een levendige en inspirerende buurt
voor zowel de bewoners als de bezoekers. Deze holistische visle
wordt toegepast op de masterplan strategie.




Arial view/
New main square and Library/night
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Masterplan/ —
1:1000 =T |

The design of the new masterplan has focussed on creating a lively %
public life in the area. By carefully shaping the new building new inti-
mate squares and promenades have been established taking into ac- |
count the scale of the surrounding city and the inherent qualities of the

site. The contact to the water has been re-established and new public |
functions have been introduced to the Wintercircus and the existing t
buildings.

Bridges for bicycle + pedestrian
Boat landing
Parking for disabled
New Library
Minard Theater
Entrance for carpark (basement)
Entrance
Entrance for bicycle parking (basement)
Square

. Central square

. Main square
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Ground floor functions/today and future . 4 T he 5\
diagram/ i\ \

The site holds a potential to bring public life into its mid by introducing

commercial functions like cafes, restaurants, shops, galleries, shops v\ \
etc. on the ground floor in the buildings facing the new squares and |
promenades. The new library and the new direct routes through the AT\ \
area will attract a larger number of visitors and the synergy with the

commercial functions at street level will create a lively public life.

Today i F T2

Restaurant/café

Commercial

Office
Culture/library/theater Future
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Flow and traffic/
diagram/

The two new bridges introduce a number of new routes across the site
that will connect the area much closer to the city. The flow is domi-
nated by pedestrians and bicyclist and cars are only allowed on a re-
stricted part of the site. The bridges are constructed with ramps suit-
able for bicycles and wheelchairs. The Wintercircus is opened up with
a new entrance from east to allow for a thoroughfare that will make ita
part of the network of pathways in the area.

- Pedestrian/bicycle flow
- = = Pedestrian flow

Car flow
A Entrance

e piver traffic

m Boat landing

ﬂ Car parking

AW oiiveries

gy cars .
db Cycles

* Pedestrian Flow through Winter Circus
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Squares/public life/today and future
diagram/

On the site there Is today only one little square in front of the Minard
Theatre and no public life is taking place at the rest. The masterplan
Introduces a number of new squares and promenades that will ensure
a lively public life all through the area. The squares differ in size and
character and make a journey through the area an experience in itself.

Today

B Access to water
Agoras/indoor squares
W soueres Future
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Contact to water/
quaysides/sections

The river holds great recreational value and in order to make maximum

use of this potential the masterplan sets out a strategy to convert the

quaysides into a recreational urban furniture. Seating stairs and “float-

ing" platforms will allow people to get close to the water and allow for »
the canal once again to be used for small scale activities and informal "

meetings and not only for tourist boats. g

Open space/long views

Views to water

Access/activate water




'vmm

Sun/

diagram/

Light and sun constitutes an important value to the success of pub-

lic life in a dense urban setting. We have carefully sculptured the new

library bullding to ensure sun into the squares in a way that invites

people to stay and use the public spaces for informal activities and

meetings.

18 o'clock, June the 6™

14 o'clock, June the 6™

10 o'clock, June the 6™

Sun diagram



Green elements/
diagram/

Trees and green elements are an important part of a sustainable city
and ensure a healthy microclimate, Small groups of trees have been
carefully integrated Into the masterplan to form part of the varied
experience of passing through the site. At the intimate square in the
middle trees create a special green atmosphere and at the south side
of the main square the trees create a filter between the square and the
back of the existing houses,

Housing/
diagram/

When creating a 24 hour city living space represents an important part
to ensure life after opening hours. That Is why we have kept as much
housing on the site as possible and introduced new buildings with stu-
dent accommodation. The area should turn into a mixed use area to
become a success - a mixed use of culture and living - a combination
that will ensure a lively and creative atmosphere.

| Housing
B student housing

19/
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New buildings and restoring/ \
diagram/

Only two new buildings besides the new library and the bridges are
introduced to the site. These two contains commercial functions on
the ground floor and student housing on the upper floors. One of them
also opens up for a new entrance to the Wintercircus. The quaysides
will be renewed and the Wintercircus will be restored in order to trans-
form It into a cultural activity centre,

Restoring
B new buildings/bridges

FIA + iCubes/contact to library
diagram/

The many cultural, educational and research institutions on the site
and in the adjacent areas constitutes an “urban campus” where syner-
gy between the individual parts thrives. It is also this relationship that
comes when integrating both FIA, I-Cubes, CNM and library to the site,
and with the physical closeness, both by direct visual lines and facing
entrances on the main square, the collaboration between them will be -

easy and natural. N\ r ,\\




Functions/WinterCircus
diagram/

A cultural activity house - a space for events, for training, for music, for
art, for dance, for exhibitions, for meeting and experiencing, all in and
around the “circus agora”. Also FIA and |-Cubes will be perfectly inte-
grated into this building of creativity and innovation. It will be a house
that provides the centre of Ghent with an indoor space for cultural
events and a lively daily life of cultural activities and sports.

Sint-Pietersnieuwstraat

1 New main square

Fheliveries
Lammerstraat

Circulation
. 4/
| ICubes offices 480 m?
Terrace
iCubes offices 520 m?
. FlA+iCubes shared area 770m*
I iCubes offices 540 m?
. Student housing 60 m?
B Fiaoffices 350m?
B student housing 90 m’
' Clublounge s0m?
B FIApublic space 950m?
B student housing 230 m?
. Club 320 m?
I FlAreception + small viewing room 400 m?
Bl studenthousing 140 m?
Cultural activity/sport 920m?
B commercial 90m?
'~ Student restaurant 3rom?
Public square/exhibition/event 1100 m?
B FiAthemed areas 260 m?
B Sstudent housing 140 m?
Cultural activity/sport 1260 m*
Public square/exhibition/event 390m?
I Service 300m*
B FiAthemed areas 260 m?
B commercial 870 m?
0 semwice 3s0m?
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View from Ouderscheldestraat/ View from Korianderstraat/
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View from Kuiperskaai/
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Library of the future/

Een Bibliotheek voor de Toekomst/

Once upon a time public libraries were quiet places with shelves and
books supporting the enlightenment of citizens. Today, libraries still con-
tain books and support free access to knowledge, but new media and
functions have been added to moderm public libraries. The next step in
this development is quite naturally to embed an institution like Centre
for New Media into the library and harvest the synergy of bringing to-
gether the dynamics of the public library with the academic world of a
research Institution, And by letting the exiting world of new media be
the mediator the interest of both public and scientist are awakened.

As a cultural institution the maodern public library is both common and
unique. It is common because it covers a wide spectrum both in regard
to subject, genre, media and preferences for quality. And it is unique be-
cause all sections of saciety use the public library, since it has offers of
interest for all kinds of people. In other words the modern public library
has an all-embracing and including character.

By taking a starting point in the idea of the "Dreigeteilten” library that
was originally developed by Heinz Emunds, the new Waalse Krook Li-
brary has committed to playing a role in the development of the so-
ciety, by challenging its users and offering knowledge, information and
new medias in a inviting way that allows for a curiosity driven experience

In een ver verleden waren bibliotheken een stille plek met rekken en

towards new knowledge. At the same time the library has been de-in-
stitutionalized with the aim of creating a "homely” atmosphere that en-
courages the user to stay and experience rather than just pick up books

The new challenge is that the library should be both a place where
people can meet, and at the same time a place where diversity and
Individual requirerments can be served. Therefore, the library has been
divided into different sections and further into different zones. Some of
these zones invite users to be nolsy and interact socially - the agoras
Other zones indicate that peace and devotion is the norm. The different
zones have not been separated totally. One important quality of the Ii-
brary is the mix of fellowship and individual needs, the diverse users and
the many purposes of use. Moreaver, contrasts can generate dynamic.
Throughout the entire building the contrasts will be mixed - for instance
apen and maore demarcated areas, light and dark spaces, colorful and
less colorful sections etc.

The library can support development in many ways. For the individual
user it is obvious that the library can develop skills and knowledge. And
because the library is used by many and different people it can also de-
velop social connections, The agoras are intended to be meeting places
- we call these areas “social magnets™. Places inviting users to interact

en nieuwe media aan te relken op die op een uitnodigende manier
de ni ierigheld en leergierigheid prikkelt, Tezelfdertijd wordt de

boeken, ter ling van de b Vandaag zijn er nog steed
boeken in de Bibliotheek, en krijgt men er vrije toegang tot kennis,
maar nieuwe media en andere functies zijn zeer aanwezig in nieuwe
Bibliotheken.

De volgende, eigenlijk evidente stap is om een organisatie als het
Centrum voor Nieuwe Media in de Bibliotheek te integreren, om baat
te vinden bij de synergie die kan ontstaan als de dynamiek van een
openbare Bibliotheek samen gebracht wordt met de academische
wereld van een onderzoeksinstelling. De spannende wereld en de
ontwikkelingen in de ni media vormen het intermediair tussen
het publiek en de wetenschappers.

Als culturele instelling is een moderne bibliotheek zowel heel gewoon
als uniek. We zijn het gewoon in een bibliotheek het hele spectrum
terug te vinden van genres en informatiedragers, met een oriéntatie
naar kwaliteit. Een bibliotheek is vooral uniek omdat het alle lagen
van de maatschapplj bereikt door de interesse te prikkelen van ie-
dereen. Een moderne bibliotheek heeft daardoor de eig hap te

bibliotheek gedeinstitutionaliseerd door de wil om een hulselijke ver-
blijfsfeer te creéren die aanzet om er langer te vertoeven en doordat
er meer te beleven is dan het kiezen en ophalen van boeken.

De uitdaging is dat de bibliotheek een zowel een plek moet zijn waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, en op het zelfde moment een
plaats waar de diversiteit en de individuele noden kunnen worden
ingevuld. Daarom is de Bibliotheek onderverdeeld in verschillende
secties, en verder in onderscheiden zones. Sommige van deze zones
zoals de Agoras nodigen de gebruikers uit tot sociale interactie, die
wat luidruchtiger kan zijn. Andere zones noodzaken rust en stilte.
Deze verschillende zones zijn niet geheel van elkaar gescheiden; ze
raken aan elkaar en lopen in elkaar over.

De belangrijke kwaliteiten van de Bibliotheek zijn de mix van ont-
moeting en Iindividueel zoeken, de verscheidenheid van de gebrui-
kers en de vele gebruiksmogelijkheden.

Doorh het hele gebouw worden de contrasten uitgespeeld, zo-

verbinden.

Door als vertrekpunt uit te gaan van het idee van de “Dreigeteilten”
bibliotheek, oorspronkelijk ontwikkeld door Heinz Emunds, wil de
nieuwe Bibliotheek zich engageren een rol te spelen in de ontwik-
keling van de maatschappll, door de gebruikers kennis, informatie

als open en meer afgebakende zones, lichte en donkere ruimten,
kleurige en soberdere afdelingen, ...

De bibliotheek kan bijdragen aan ontwikkeling op verschillende ma-
nieren. Voor de individuele gebruiker is het duidelijk dat de biblio-
theek de kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen,

with each other.

This new library will also develop a far better understanding of the in-
fluence and possibilities of new media and in the crossover between
the public function and the research institute develop a unique new
public-academic collaboration, Furthermore the library will develop the
collective knowledge of the city of Ghent and the Flemish region and
contribute to the continuing growth of the city as an important player in
the knowledge and creative society.

Years ago knowledge was often associated with books, classrooms and
hard work. In our vision for the new library and Centre for New Media, we
have a broader interpretation of knowledge. From our point of view it
can still be hard work to get, understand and contextualize knowledge,
but it also overlaps with play, experiences and physical activity The li
brary is therefore not only shelves and media in a rational universe; it is
also a flexible space for contemplation, inspiration, communication and
innovation

Omdat de bibliotheek door zoveel verschillende mensen wordt ge-
bruikt, kan ze ook de sociale netwerken ontwikkelen. De Agoras zijn
specifiek bedoeld als ontmoetingsruimte - we noemen ze "sociale
magneten”. De ruimte nodigt de gebruikers aan tot interactie met
elkaar.

Deze nieuwe bibliotheek zal ook bijdragen tot een beter begrip van
de Invioed en de mogelijkheden die de Nieuwe Media kunnen bie-
den, want door de kruisbestuiving tussen de publieke functie en het
onderzoekcentrum kan zich een unieke publiek-academische samen-
werking ontwikkelen.

Deze bibliotheek zal de algemene kennis in Gent en het Viaams
gewest vergroten, en bijdragen aan de groel van de stad als belang-
rijke speler in de creatieve kennismaatschapplj.

Vroeger werd kennis geassocieerd met boeken, klaslokalen en
ernstige studie. Onze visie voor de nieuwe Bibliotheek en het Cen-
trum voor Mieuwe Media past in een veel bredere interpretatie van
kennis. Vanuit ons oogpunt kan het nog steeds hard werken zijn om
kennis te verwerven, zaken te begrijpen en in hun context te kaderen,
maar vandaag overlapt dit ook met spelen, ervaringen en fysische
activiteit. De Bibliotheek is daardoor niet alleen schappen met infor-
matie in een rationele wereld, het is ook een flexibele ruimte met plek
voor contemplatie, inspiratie, communicatie en innovatie.
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When a city, like Ghent, takes up the challenge of renewing the concept
of amain library it is driven by an ambition to reinforce the city's position
for the future era. This unique opportunity to relocate a new library into
an area of city centre; an area that has long been “abandoned”, instead
of simply selling this land to the highest bidder, further shows an ambl-
tion to give Ghent a leading role as a forward thinking city of  know-
lecige and creativity. The project for the Waalse Krook holds a potential
for transforming and revitalizing central Ghent and the way people per-
celve their city locally and to visitors from abroad. It is therefore very
important that the project for the new building can fulfil these ambitions
and that the architecture engages in a dialogue with the city and the
public. The building needs to be rooted in the area but also to point to
the future.

It needs to express a democratic openness that includes all people
in the society and it should arouse curiosity and attract new users. It
should be flexible, spatially challenging and most impartant have long
lasting guality.

Concept

The main concept for the new Waalse Krook Library and Centre for New
Media takes a starting point in the unique setting at the centre of Ghent
and the way the synergy between the city and the library can bring extra
qualities to both and therefare make this project unique.

Our aim is to:

« Create a symbiosis between building and city,

=  Establish a state-of-the-art library and Centre for New Media,

= Create an internal layout with a simple and transparent flow.

= Make a building that is spatially exiting and with a strong identity.

Wanneer een stad als Gent de uitdaging aangaat om het concept van
de Hoofdbibliotheek te herwerken is dit gedreven door de ambitie
om de positie van de stad en haar bevolking te versterken naar de
toekomst toe.

Deze unieke opportuniteit en de keuze om de bibliotheek te verhui-
zen naar een lang achtergestelde buurt in het centrum van de stad, in
plaats van de gronden te laten ontwikkelen door de hoogste bieder,
geeft daarenboven aan dat Gent wil vooruit denken en een leidende
rol wil opnemen als stad van kennis en creativiteit. Het project voor
de Waalse Krook heeft de kracht in zich om als bijkomende katalysa-
tor te fungeren om het centrum van Gent verder op te doen leven, en
de perceptie te veranderen voor de inwoners van Gent, en bezoekers
van buitenaf. Daarom Is het erg belangrijk dat het Nieuwe gebouw
deze ambities kan invullen, en dat de architectuur een dialoog aan-
gaat met het stedelijk weefsel en het publiek. Het gebouw moet ve-
rankerd en ingebed zijn op de plek, en ook een brug slaan naar de
toekomst.

Het gebouw moet een democratische openheld uitdrukken die
de ruimte biedt aan alle mensen in de maatschappij en het zal de
nieuwsgierigheid opwekken om nieuwe gebruikers aan te trekken.
Het gebouw moet flexibel zijn, ruimtelijk boeiend, en bovenal een
langdurige kwaliteit verzekeren.

Concept

Het hoofdconcept voor de nieuwe Waalse Krook Bibliotheek en het
Centrum voor Nieuwe Media, vertrekt van de unieke locatie in het
centrum van Gent, en de wijze waarop de synergie tussen de stad en
de bibliotheek extra kwaliteit kan bijdragen. Deze wederzijdse ver-
sterking maakt dit project uniek.

«  Let transparency be a key word to ensure the possibility for rela-
tions and to deinstitutionalize the access to knowledge and allow
for all kind of users to engage in new leaming.

« Create an architecture that expresses democratic values of open-
ness, curiosity, knowledge and relations

e Allow for maximurm flexibility so the buildings interior can adapt to
the future.

«  Ensure equal access for all people and break down barmers, physi-
cally and mentally, that stand in the way for people to obtain new
knowledge.

«  Establish optimal working conditions for both the library employ-
ees and the Centre for New Media.

+  Create a sustainable building technically, economically and socially.

Relation to the city

The new building should:

«  Be fully integrated into the masterplan for the Waalse Krook

«  Enhance the inherent qualities of the surroundings and transform
the spaces around the building into lively public squares.

«  Adapt to the scale of the surrounding city and at the same time
have a strong identity of its own.

In wban terms, Waalse Krook and the centre of Ghent are inseparable.
The fact that the new library will take up an entire urban block in this area
makes the design of the building extremely important for the develop-
ment of the city both physically and socially.

The boundaries of the site have had an immense influence on the shape
of the building, and the relationship to the surrounding buildings and the
desire to develop well scaled lively public spaces around the building

Onze doelstelling is om:

+  Een symbiose te creéren tussen de stad, het masterplan en het
gebouw.

+  Een state-of-the-art Bibliotheek en CNM te realiseren

+  Eeninterne organisatie te struc met een
leesbare circulatie

+  Eengebouw te maken met boeiende ruimtelijke structuur en een
sterke identiteit

« De transparantie als kernkwaliteit te realiseren om de toegang
tot kennis te deinstitutionaliseren en alle gebruikers te betrek-
ken in de nieuwe leervormen.

+« Een architect te creé die de democratische waarden
openheid, nieuwsgierigheid, kennis en relaties tot uitdrukking
kan brengen,

+  Eenmaximale flexibiliteit toe te laten opdat het gebouw zich kan
aanpassen aan nieuwe invullingen in de toekomst.

+ Te verzekeren dat alle gebruikers toegang vinden in het ge-
bouw en dat de mentale en fysische barriéres daartoe worden
weggewerkt.

«  Optimale werkomgeving te creéren voor zowel de bibliotheek
staf als de werknemers in het CNM.

«  Een duurzaal gebouw te realiseren, op technisch, economisch
en sociaal viak.

dige en

Relatie met de stad

Het nieuwe gebouw moet zich volledig integreren in het Masterplan
van de Waalse Krook en zo de aanwezige kwaliteit van de omgeving
versterken en de ruimten rond de Bibliotheek mee transformeren tot
levendige openbare ruimte.

act as a stimulus for the project. The sculptural volume has thus been
developed in a close dialogue with the cityscape. It relates to the scale
of the surroundings and it is formed to ensure light and air for the new
public spaces and the inhabitants of the area. Furthermore, the deliber-
ate choice not to build a high rise volume is made to protect the skyline
of Ghent and by introducing a sculptural roofline to the building make it
present in the city. The new library and CNM will becorne an architectural
landmark and a point of attraction both for its visual appearance and
functionality and for the quality of the public life and social interaction
the buiiding has introduced to this spot in the centre of Ghent.

Architecture and appearance

The new Waalse Krook Library and Centre for New Media Is contained
within a bold sculptural building: a building that Is moderm in its volu-
metric appearance yet with strong reference to local scale, materials
and spirit.

We want to

«  Develop a design that adapts to the genius loci of the site.

«  Give the building a strong identity.

«  Make an architecture that is open, democratic and accommodat-
ng.

« Create an interior with spatial experiences and an inviting atrno-
sphere.

«  Attract both young and elderly from all social classes.

As a single volume with a monolithic appearance the proposal creates
a strong identity to this important new function within the heart of the
city. Volumetrically, the new building has been carefully sculpted to ad-
just to the scale of the surroundings ensuring the creation of open high

Het gebouw moet zich inpassen in de context van de omliggende
stad, maar toch een sterke identiteit uitdragen.

Stedenbouwkundig gezien moet de Waalse Krook bi] het centrum
van Gent worden beschouwd.

Dat in deze context de nieuwe Bibliotheek een volledig stedelijk
bouwblok zal opnemen, maakt dat het ontwerp ervan net zo belan-
grijk voor de ontwikkeling van de stad.

De grenzen van de site hebben een belangrijke invioed op de vorm
van het gebouw, en de relatie met de omliggende bebouwing sa-
men met de wens om levendige publieke ruimte te scheppen op een
menselijke schaal stuurt enigszins het project.

Het sculpturale volume is zo ontwikkeld in een nauwe afstemming
met het omliggende stedelijke landschap. Het gebouw verhoudt zich
tot de schaal van de omliggende bebouwing, en het is zo gevormd
dat een optimale daglichttoetreding wordt berelkt op de nieuwe pu-
blieke ruimte, zowel als voor de bewoners.

Daarom was het een zeer bewuste keuze om geen hoog volume te
realiseren, die de typische Gentse skyline zou vertekenen. Door het
sculpturale dak krijgt het gebouw toch haar aanwezigheid en herken-
baarheid in die skyline,

De Bibliotheek en het CNM worden een architecturale landmark en
een aantrekkingspool door zowel hun visuele verschijningsvorm, de
functionaliteit en de kwaliteit van het publieke leven die het gebouw
zal teweeg brengen op die plek in het Gentse stadcentrum.

Architectuur en verschijning
De nieuwe Waalse Krook bibliotheek en Centrum voor Nieuwe Me-
dia wordt opgenomen in een fors en sculpturaal gebouw, dat modern

is in haar vol trische hijning, maar sterke referenties in zich
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quality public spaces around the building edge. While coexisting in har-
mony with the rest of the city, the new building stands clearly as a mod-
em building. The glazed openings both at ground fioor and within each
Agora invite the public to engage in a dialogue with the buliding Interior
and the use of masonry holds references to local building traditions.

The interior is light and open and the spacious double high agoras en-
sure visual connections between the floors and bring daylight deep into
the building. Each Agora faces a different viewpoint within the city - the
close intimate square, along the river and towards the city skyline. This
ensures that the city contributes to the special character within each
Agora.

The effect that occurs from rotating the agoras gives the building a
very Interesting spatial character with many variations in room heights.
This gives the different areas their own special atmosphere and identity.
The vertical circulation point with the crossing escalators has an atmo-
sphere of almost “Piranesian” character in contrast to the large horizon-
tal flexible floor plates. Moving around in the house creates the same
spatial experience of open and more closed spaces as that of moving
across the site between open squares and narrow alleys. All over the
buiicling plenty of daylight is entering the space and contact the city is
always present. The difference between the many small windows and
the larger glazed parts constitutes a variation In light and space that
contributes to the overall atmosphere of an inviting, ight, open, varied
and playful architecture.

The fagade and roof constitutes a common skin that gives the volume
the modern sculptural monolithic look. The size and rhythm of the win-
dows in the masonry relates to human scale and the contrast between
the tectonic qualities of the masonry and the glazed parts gives the

houdt naar de lokale schaal, materialen en sfeer.

Daarmee willen we:

«  Een ontwerp ontwikkelen dat zich inpast in de genius loci van
de plek

+  Het gebouw een sterke identiteit geven

« Een architectuur ontwikkelen die open is, democratisch en

toegankelijk

= Een interieur realiseren met ruimtelijke belevingen en een uit-
nodigende sfeer,

«  Zowel jongere en oudere mensen aanspreken, uit alle sociale
klassen.

Als één volume met een monolithische aanblik, geeft ons voorstel
een sterke eigenheid aan deze belangrijke nieuwe functie in de kern
van de stad. Volumetrisch werd het gebouw zorgvuldig gesculpteerd
om zich In te passen in de schaal van de omliggende context open
plekken en publieke ruimte te creéren van een hoge kwaliteit rondom
het gebouw.

Het gebouw staat er duidelijk als een modern gebouw, en integreert
zich toch in een stedelijke harmonie. De grote glazen openingen op
de gelijkvioerse verdieping en ook aan de bovengelegen agora's no-

building an exiting architectural tension. The folded roof has a double
effect by both relating to the many roofs of the smaller buildings in the
area and as whole cormesponding to the large roof of the cathedral and
other important public buildings. The architecture is both integrated
Into the local conditions and expresses the iImportance of the building.

Functional layout

«  maximum square meters for litwary functions on the ground floor
public library functions divided on as few floors as possible
maximum flexibility and adaptability to future changes

maximum synergy between library and Centre for New Media
articulate the “Dreigeteilten” libray in the architectural layout and
the spatial qualities

Just like the masterplan the functional layout of the building takes a
starting point in the interconnected agora spaces and the relationship
to the surrounding city and an internal organisation based on the model
of the tripartite ibrary. This model relies on two brackets. Firstly, the the-
sis that a demand-driven style in designated areas with the popular ti-
tles will optimise library material circulation and secondly, the thesis that
borrowers in thelr library use are also driven by a so-called “third interest”
against the unexpected and non-rational, and that this is best satisfied
by a decomposition of the library's traditional system of organization
and presentation of the material..

From the main agora that connects to the main square, visitors are in
visual contact with all sections of the library and from here they are led
to a sky lit central point of circulation, where they can ascend to the next
floors, From this central point the double high agoras connect to the
fagade in different directions like petals on a flower. Thereby visual con-

stad - op het kleine intieme pleintje; langs de rivier en naar de skyline
van het centrum. De stad draagt zo bij aan de specifieke sfeer in elke
Agora.

Het effect dat ontstaat door de beweging van roterende Agoras, geeft
het gebouw een interessante ruimtelijke beleving, met grote variatie
in de hoogte van de binnenruimte. Elke zone krijgt daardoor een ei-
gen sfeer en identiteit. Het vertikaal circulatiepunt met de kruisende
roltrappen heeft een haast "Piranesisch” karakter, in contrast met de
grote horizontale flexibele vioerplaten. Wanneer men zich door het
gebouw beweegt, ervaart men een vergelijkbare stedelike beleving
als op de site, met open pleinen en nauwe steegjes.

Daglicht dringt diep het gebouw binnen en er zijn overal visuele rela-
ties met de stad. Het verschil tussen grote beglaasde openingen
en zeer veel kleine vensters, biedt een variatie in licht en ruimte die
bijdraagt aan de algemene ontvankelijke, lichte en open sfeer, met
speelse architecturale elementen.

De gevel en het dak in dezelfde materialen vormen samen een huid
die het volume een moderne sculpturale aanblik verlenen. De maat
en het ritme van openingen in de bakst gevel relateert aan de
menselijke schaal, en het contrast tussen de tektonische kwaliteiten

van het metselwerk en de glazen geveldelen geeft het gebouw een

digen het publiek uit zich in het interieur van het gebouw te begeven.
Het gebruik van baksteen als belangrijkste gevelmateriaal, is ingebed
in locale bouwgebruiken.

Het interieur is licht en open en de ruime dubbelhoge agoras ver-
L een visuele band t de verdiepingen onderling, en ze

brengen het daglicht diep in het gebouw binnen.

Elke agora oriénteert zich op een verschillend gezichtspunt in de

bijzondere architecturale spanning.

Het gevouwen dak heeft een dubbel effect door tegelijkertijd te re-
fereren aan de vele daken van de kleinere gebouwen in de omgeving,
en als groot dak in dialoog te gaan met de grote daken van andere
belangrijke publieke gebouwen. De architectuur is verankerd met de
karakteristieken van de plek, en drukt tegelijk ook het belang van het
nieuwe gebouw uit.

nections are established between the overlapping agoras and the dif-
ferent library sections, and interesting spatial vanations occur through-
out the building. The agoras hold the most extroverted activities and
more quiet activities will be situated further away from the central circu-
lation point. Here you find the spaces also for contemplation.

Flexibility is key in the design and therefore the floors are concelved as
fully open surfaces that can be arranged and rearranged In any way that
suit the purpose of each section of the library now and in the future. Par-
tition walls will onty be introduced where there is a need to install nolse
barriers to offices, labs, etc. If a wish arises to separate the agoras from
the more calm parts, this can easily be incorporated into the concept

The entrance, main agora, access to auditorium, restaurant and youth
library are situated on the ground floor together with a CNM information
point. This ensures that the public will ook into a bullding full of acti-
vity and the visual connection between the outside public spaces and
the inside will be without boundaries and this way encourage people
to enter. A part of the floor is opened up to the basement to extend
the agora with an exhibition area, auditorium, toilets and wardrobes
The auditorium gains daylight from the open ramp on the main square
that allows for direct access. The rest of the basement Is occupied by
the technical area including the book sorting area, the logistical area for
CNM, storage and at the south end the bicycle racks with the direct
entrance ramp from the main square and at the north end the small car
park and goods delivery.

The First Floor holds the library of culture including the stacking area or
“warehouse” designated for both this section and the library of knowl-
edge. CNM Is integrated into the workshops area that has been articu-
lated by a special design and Is thereby highly visible.

Functionele layout

»  Een maximale opperviakte voor bibliotheekfuncties voorzien op
het gelijkvioers

+ De publiek toegankelijke bibliotheekfuncti preiden over zo
weinig mogelijk m*

+  Maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid aan toekomstige veran-
derende behoeften

«  Maximale synergie bewerkstelligen tussen de bibliotheek en het

Centrum voor Nieuwe Media

Articul van de "dreigeteilten” bibliotheek in de architecturale

layout en de ruimtelijke kwaliteiten.

Net zoals het masterplan neemt de layout van het gebouw de met

elkaar verbonden agoraruimten als een uitgangspunt, net zoals het

versterken van de band met de omliggende stad en de interne or-

ganisatie van de bibliotheek gebaseerd op de driedelige bibliotheek.

Dit model steunt op twee basiskenmerken. Eerst en vooral de stell-

ing dat een vraaggestuurde stijl in specifieke zones met de populaire

titels de circulatie van de collectie optimaliseert, Daarnaast ook de

stelling dat de ontleners in hen rol als bibliotheekbezoeker minstens

een zijdelingse belangstelling hebben voor het onverwachte en niet

rationele, en dat ze daarin het best geprikkeld worden door een de-

compositie van het traditionele bibliotheeksysteem voor de organi-

satie en presentatie van de stukken.

Vanaf de hoofdagora die aansluit op het grote plein komen de
bezoekers in visueel contact met alle secties van de bibliotheek en
van hieruit worden ze geleid naar een centraal circulatiepunt met ze-
nithaal licht, waar ze kunnen stijgen naar de volgende verdiepingen.

Dubbelhoge agoras op de verdiepingen verbinden dit stijgpunt met
de gevel in verschillende richtingen, zoals blaadjes op een bloem. Hi-




On the Second Floor the library of knowledge and the reading room for
both culture and knowledge are placed. The reading room is situated in
the North West comer with an excellent view to the city and the river,
The space is double high and light with a calm atmosphere and good
acoustic. Here again the CNM Is present in the workshop area

On the Third Floor the library personnel have their offices and also the
shared facilities of the ibrary and the CNM. The other part of the floor is
occupied by the CNM semi public functions. The media lounge or media
agora is In direct contact with the main vertical circulation point and is
in visual contact with the library. A “knowledge and play lounge” and self
service café are introduced alongside the lounge with remarkable views
across the city skyline. The CNM back office and the lbrary staff area
takes up the rest of the upper floors.

The library and the Centre for New Media are deliberately integrated into
each other to obtain maximum synergy, yet both functions are allowed
a certain autonomy that secures the best working and user conditions
for both.

Flows

The library has only one entrance placed at south end of the building.
Here users are met by the activities of the main agora which they pass
on the way to the main circulation point at the building centre. This is
clearty marked by daylight entering deep into the building from a large
fagade opening and thereby It attracts people towards It From here
escalators take the user up or down to the different library sections. The
central circulation point reduces distances on the floors to a minimum
Elevators are placed at the same central point to ensure equal direct
access to all levels for prams, wheeichairs and disabled visitors. The fire

erdoor ontstaan visuele verbindingen tussen de overlappende ago-
ras en de verschillende bibliotheekafdelingen, en zeer interessante
ruimtelijke variatie doorheen het gebouw. De agoras geven ruimte
aan de meest extraverte activiteiten en de rustigere activiteiten en
concentratieplekken zijn verder van de centrale ruimte gelegen. Daar
vind je de ruimte voor studie en contemplatie.

Flexibiliteit Is bijzonder belangrijk in het ontwerp, en daarom zijn de
vloeren opgevat als volledig open ruimten, die ingericht en veranderd
kunnen worden om optimaal te kunnen voldoen aan de doelstellingen
van elke sectie in de bibliotheek, zowel nu als in de toekomst. Schei-
dingswanden worden enkel voorzien waar een functie vraagt om een
akoestische of functionele scheiding naar kantoren, labo's, ... Als er
een nood ontstaat om de agora's af te scheiden van de meer rustige
delen, kan dat gemakkelijk in het concept worden verwerkt;

De inkom, de hoofdagora, toegang tot het auditorium, restaurant en
auditorium evenals de jeugdbibliotheek bevinden zich op het ge-
lijkvioers, samen met de een informatiepunt van het Centrum voor
Nieuwe Media.

Dit verzekert dat het publiek binnenkomt in een gebouw vol activiteit
die ook van buiten uit duidelijk zichtbaar is. De openheid stimuleert
mensen op het plein buiten om het gebouw te betreden. Een deel van
de vioer is opengewerkt naar de benedenverdieping om de agora te
vergroen en plaats te bieden aan een tentoonstellingsruimte, ruim au-
ditorium en sanitaire voorzieningen en een vestiaire met bergruimte.

Het auditorium krijgt daglicht via de fietsentoegang en fietsenstal-
ling naar het grote plein waar de inkom van de bibliotheek is gelegen.
De resterende opperviakte van de kelder wordt gebruikt voor tech-
nische lokalen en een sorteerzone voor boeken. Aan de noordzijde
bevindt zich een logistieke zone met ruimte voor leveringen en een

escape routes are secured In stairs integrated into service cores and
separated from the main circulation of the public. Employees can use
these stairs as shortcuts between floors

Visitors to the CNM will be greeted at a information point within the
main agora and from there be directed to the common escalators or
elevators that take them to the upper floors

Employees for both the ibrary and CNM have an entrance on the West
side of the building that connects to a service core with both eleva-
tors and stairs. This also connects to the basement with parking, book
delivery and service areas. A covered court has been integrated in the
building also at the West side to provide for handling of waste and larger
deliveries from trucks.

Book exchange for the district libraries and smaller deliveries are han-
died from the basement which is connected to the road by access
ramnp at the north side of the site. From here books and goods can be
distributed to the service cores and up into the bullding to keep internal
transportation on the public floors to a minimum,

Book return takes place in the main agora and at the entrance there is
a 24 hour book return for use after normal opening hours. Both are con-
nected to the book sorting machine In the basement right under the
paint for returning books at the ground floor. Transport of books prior
to being sorted is avoided and from here books are brought directly to
the nearby service core and then to the different library sections or to
the “shipping” area where they can be send out to the district libraries.
Book borrowing is decentralized on the floors at several points within
the different agora spaces

Centre for New Media

Although the CNM is an academic institution the research camed out

kleine parkeerplaats voor dienstvoertuigen.

De eerste verdieping biedt plaats aan de Cultuursectie en de stock
of ‘opslag’ voor deze sectie en de Kennisbibliotheek. CNM is er in de
workshopzone geintegreerd die duidelljk In het oog springt door een
sterk uitgewerkt design.

Op de tweede verdieping plaatsten we de Kennisbibliotheek en de
leesplekken voor de de Cultuurbibliotheek en de Kennisbibliotheek,
aan de noordwestzijde van het gebouw, met een fantastisch zicht
over het water naar de stad. Die ruimte heeft een dubbele hoogte,
veel licht en een rustige sfeer met goede akoestiek.

In de workshopzone van deze verdieping is het CNM ook aanwezig.

Op de derde verdieping bevinden zich de kantoren voor het Biblio-
theekpersoneel, en de gedeelde voorzieningen tussen Bibliotheek
en CNM. Het andere deel van deze verdieping biedt voldoende ruimte
voor de semi-publieke functies van het Centrum voor Nieuwe Media.

De media lounge of media agora staat in directe ontsluiting via de
verticale circulatie-as en heeft een visuele relatie met de bibliotheek.
Een "knowledge and play lounge" en een zelfbedieningscafé zijn
voorzien aan de Media lounge, en deze biedt een bijzonder uitzicht
over de skyline van de stad. De backoffice van het CNM en de biblio-
theek zijn verdeeld over de bovenste verdieping.

De bibliotheek en het Centrum voor Mieuwe Media werden bewust
bij elkaar geintegreerd om een maximale synergie te bekomen,
maar elke functie heeft toch voldoende autonomie zodat de ideale
werkomgeving wordt geschapen voor beide organisaties.

Flows
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there Is of great public interest. Therefore, by combining the CNM with
the new library this institution is iImmediately opened up and integrated
into society and the surrounding city. Thus, making the CNM visible
within all sections of the library becormes increasingly important.  An
interactive information and communication point is situated on the
ground floor of the main agora, so that CNM facilities are introduced
to visitors to the library immecdiately upon entry. This way also users of
the youth library, the biggest consumers of new media together with
university students, are put in direct and close contact with all CNM fa-
cilities. Workshops shared by the CNM and library have been placed on
the first and second floor together with the library of culture and library
of knowledge. By giving them a speclal design and appearance the
new media will become visible in all sections of the library, Visitors to
the CNM will meet the media lounge or agora with the reception on the
third floor together with the co-creating/learning zone, labs and test-
ing facilities. The users of the library are in visual contact with this area,
but at the same time the CNM constitutes an autonomous unit with a
strong Internal synergy between the semi public areas and the back
office and meeting zone that are concentrated on third and fourth floor
raised above the busy public life but in close visual contact with both
the ibrary and externally to the city.

The CNM semi public areas could also have been split and distributed
in the library sections, but this would not allow for a close relation with
the back offices and the synergy this provides. This relatively large area
would also take up much space on the open library floors and reduce
the flexibility, but If there is a wish to do so this solution can be inte-
grated into our concept.

Direct access for personnel, also outside the opening hours of the li
brary, is provided at the west side of the building.

De bibliotheek heeft slechts 1 ingang aan de Zuidzijde van het ge-
bouw. De gebruikers van het gebouw worden aangesproken door
de activiteiten in de grote Agora wanneer ze zich begeven naar de
hoofdcirculatie in het gebouw, die door het overvicedige licht vanaf
de gevel en het dak de mensen automatisch tot daar leidt. In de cir-
culatiezone brengen roltrappen de gebruikers naar de verschillende
ties van de bibliotheek. Voor minder mobiele gebruikers zijn er
ook de liften viakbij.
Doordat de circulatie zich centraal bevindt, verminderd dit de onder-
linge afstanden.
De viuchtwegen voor brandveiligheid zijn gesloten trappenhuizen die
zich in de dienstkernen bevinden, gespreid over het gebouw. Deze
kunnen ook door het personeel als kortere weg tussen verdiepingen
worden benut.
Bezoekers voor het CNM worden onthaald aan een informatiepunt
in de grote Agora, en worden vanaf dat punt naar de gemeenschap-
pelijke roltrappen en liften gegidst die hen naar de juiste verdieping
brengen.

Werknemers van de bibliotheek en het CNM kunnen het gebouw ook
betreden via een dienstingang aan de westzijde van het gebouw,
waar ze direct uitkomen op een circulatiekern met trappen en liften.
Deze kern staat in verbinding met de kelderparking, de leveringzone
en de andere diensten en technieken. Aan de Westzijde is ook een
overdekte logistieke zone voorzien die de behandeling van grotere
leveringen met vrachtwagens en het ophalen van afval toelaat.

De uitwisseling van collectiestukken met de andere filialen en klei-
nere leveringen worden afgehandeld via de kelder, die met de
toegangsweg verbonden is via een helling aan de noordzijde van het
gebouw,
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FlA and I-Cubes

The new library and the Centre for New Media are strangly connected to
the FIA and I-Cubes and the synergy obtained by bringing these institu-
tions close together will contribute to the their development. Although
they are not placed within the same building their connection will be
similar to the idea of a "campus” and the cooperation between them
both online and offline will be enhanced by their physical closeness.
There are a direct visual connection between the areas in the Winter-
circus that FIA and I-Cubes occupy and the Library, and with the dis-
tinct entry points facing one another across the main square access
between them will be easy and logical. If deemed a requirement a physi-
cal connection between the two bulldings can be incorparated into the
project

Materials and construction

Materials used on surfaces outside and inside are durable and strong
Quality materials withstand intensive use and become more beautiful
with age

Buiding detailing is kept deliberately simple in a way that highlights
the surfaces and inherent qualities of the materials and creates a calm
and quiet backdrop for the many lively intenor settings and activities.
Furthermore, healthy natural materials are selected in turn providing a
healthy indoor environment.

The architectural expression has a strong identity but a human scale
and a bold tectonic quality. It has a simple yet elegant urtban character
and a simultaneously poetry that reflects the fact that the building will
be used by many different people.

The construclion of the new building is deliberately kept to a simple

Van hieruit worden boeken en andere goederen verdeeld over dedi-
enstkernen en zo naar de verschillende verdiepingen. Zo blijft het
intern transport in de publieke zones beperkt.

Het terugbrengen van boeken gebeurt in de grote agora, en aan de
ingang Is er een automatisch loket waar je 24/7 boeken kan terug-
brengen,

Beide zones staan in verbinding met de automatische sorteerinstal-
latie in de kelder, die zich net eronder bevindt. Daardoor wordt al het
transport voor sorteren sterk vereenvoudigd.

Gesorteerde boeken worden vanuit de ruimte van de automaat naar
de dienstlift voor de betreffende bibliotheeksectie of naar de lo-
gistieke zone voor verzending naar de filialen in de deelgemeenten.
Het uitlenen van de boeken gebeurd gedecentraliseerd op de
verdiepingen aan verschillende punten binnen de verschillende ago-
ras.

Centrum voor Nieuwe Media

Hoewel het CNM een onderzoeksinstelling Is, belangt het onder-
zoeksdomein het grote publiek aan, en daarom laat de combinatie
van het CNM met de nieuwe bibliotheek in één gebouw een integratie
van het instituut en een openheid naar de stad en de maatschappi]
toe.

Daarom is het belangrijk ook om het CNM zichtbaar te maken in alle
secties van de bibliotheek.

Een interactief informatie- en communicatiepunt is voorzien in de
grote agora op het gelijkvioers, om de bezoekers van de bibliotheek
meteen te informeren over de CNM activiteiten bij hun binnenkomst.
Zo worden ook de gebruikers van de jeugdbibliotheek, naast de uni-
versiteitsstudenten zeker de grootste gebruikers van de nieuwe me-

principle of concrete columns and thermo active floor slabs. The fagade
Is made of masonry both outside and inside with local bricks custom-
ized to a special dimension to give the building a unique tectonic char-
acter and with a “pattern” of small windows to ensure daylight but keep
the masonry's appearance as a “woven” skin. This, combined with large
glazed openings without mullions that make the agoras visible to the
city and allow for plenty of daylight into these active spaces, gives the
building a madern sculptural look without loosing the human scaling
and warm character of the bricks. This ensures visitors feel welcome
at the areas closest to the building and accept the volume as an inte-
grated part of the city. The roof is tiled with the same light colour as the
facades and roof lights are integrated as part of the agora glazing, The
roof construction is weoden and visible from the inside, so the dynamic
shape of the roof is present and can be read from the building intenor.

The interiors are restricted to a imited number of materials that allow for
the spatial qualities of the bullding and the extensive use of daylight to
become the dominant feature. Partition walls are white or glazed, floors
in light concrete and ceilings open suspended stretched metal that al-
low for optimal integration of both light and acoustics and still keep the
floor construction thermo active. Designated areas will be laid arranged
with colours, graphics, woad. carpets. rubber etc. and special furniture
to accentuate a special atmosphere with different ambience and char-
acter. This way the building forms a calm setting for all the different
scenarios that a modern library consists of. The building Is flexible for
these ever shifting canditions and will always have a light and open at-
mosphere that encourage interaction between people and invite them
to engage in new knowledge.

With the Agora spaces plants and green elements create a series of
‘wintergardens” that help ensure a pleasant controlied intemal climate

dia, in direct en nauw contact met de CNM diensten gebracht.
Workshopruimten worden gedeeld tussen bibliotheek en CNM en zijn
voorzien op de eerste en tweede verdieping, nabij de Cultuur- en de
Kennisbibliotheek. Door deze workshops een specifiek ontwerp en
verschijning mee te geven worden de nieuwe media zichtbaar door-
heen de hele bibliotheek. Bezoekers aan het CNM ontmoeten elkaar
in de media lounge of de agora met de receptie van het CNM op de
3e verdieping, waar ook de ateliers voor co-creatie en leren, de labo's
en de testruimten zijn voorzien.

De gebruikers van de bibliotheek zijn in visueel contact met deze
zone, en tezelfdertijd vormt het CNM een autonome eenheid waar-
binnen op zichzelf ook een synergie ontstaat tussen de semipublieke
delen en de backoffices en ingzone. Deze laatste liggen op de
derde en vierde verdieping ver boven het drukke publieke gebeuren,
maar wel met een visuele relatie naar zowel de bibliotheek als de
stad.

Een andere optie was om de semi-publieke zones van het CNM te
splitsen en meer nog te verspreiden in de bibliotheek, maar dat zou
niet dezelfde nauwe band en synergie met de kantoren toelaten.
Deze belangrijke opperviakte zou ook veel ruimte benemen in de
open bibliotheekvloeren en de flexibiliteit ervan reduceren.

Als de integratie in de bibliotheek toch de wens is van de Opdracht-
gever, laat het gebouwconcept dit ook toe.

Via de dienstingang aan de westzijde kan het CNM personeel ookbu-
iten de openingsuren van de bibliotheek het CNM berelken.

FIA and ICubes
De nieuwe bibliotheek en het CNM zijn sterk verbonden met het VIA
en lcubes en de synergie door deze organisaties dicht bij elkaar te

Each Agora space will have the same power of attraction that an in-
timate square holds but without the hazards of bad weather, and will
therefore also be places for meeting, experiencing, playing and learning,
rather than only a place for borrowing books .

Holistic approach

Our aspiration and approach to sustainability design can be defined as
“catering for the needs of the present generation without jeopardising
the needs of future generations”. This also means that the social side
of sustainability is very important to us and that the new buildings influ-
ence on the surroundings will be taken into careful consideration

In short, to us sustainability means:
- Delivery of quality services to serve the objectives
Design for human scale and human relations
Low carbon/energy bullding design
Sustainable materials
Reduction in water consumption
- Reduced embodied energy in construction
- Reduce, reuse and recycle waste management
- Flexibility bullding to adapt future changes
- Public spaces with green elements and good sun, light and air qualities
- Cost effective and sound business case

All of the above aspects will be considered by the design team in every
dimension to resolve this complex challenge utilising holistic solutions.
The project is based on the design teams knowledge and experience of
similar projects. Proposals are all practical, efficient and holistic

vestigen zal voor elk van deze organisaties bijdragen aan de verdere
ontwikkeling.

Hoewel ze niet in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, is de band verge-
lijkbaar met een "campus”situatie en zal de samenwerking tussen
hen zowel online als offline versterk worden door deze fysieke nabi-
jheid.

Bepaalde delen in het Wintercircus en de bibliotheek hebben een vi-
suele connectie met elkaar en de toegang tot de beide gebouwen
ligt vlakbij elkaar op het nieuwe plein, waardoor de connectie tussen
beide eenvoudig en logisch is. Wanneer een directe fysische con-
nectie een noodzaak is, zou dit kunnen worden geintegreerd in het
project, maar wij schatten dit nu niet zo in.

Materialen en constructie

De materialen die gebruikt worden voor de gevels en de zones buiten
zijn duurzaam en sterk. Kwalitatieve materialen weerstaan intensief
gebruik, en verouderen mooi met het verstrijken van de tijd.

De bouwkundige detaillering is daarnaast eenvoudig gehouden, zo-
dat de gevelopperviakken met hun kwaliteitsmaterialen een rustige,
sobere achtergrond scheppen die de levendige inrichting en deac-
tiviteiten binnenin kan omkaderen. De andere materialen worden ge-
selecteerd op hun duurzaam karakter om een gezond binnenklimaat
te creéren.

De architecturale uitdrukking heft een sterke identiteit en toch een
menselijke schaal en een sterke tektonische kwaliteit. Het geeft een
sobere uitdrukking met een stedelijk karakter, en tegelilk ook een
poézie die de het feit illustreert dat het gebouw door veel verschil-
lende mensen wordt gebruikt.




De gebouwstructuur is eenvoudig gehouden met een systeem van
kol en thermogeactiveerde vicerplaten. De gevel wordt ge-
maakt met metselwerk van lokale bakstenen met een projectspeci-
fieke maat, die het gebouw deze unieke tektonische kracht verlenen
met daarin een patroon van kleine ramen die daglichttoetreding mo-
gelijk maken, en de verschijning van het metselwerk als een gewe
huid mee bepalen.

Die gevels worden doorbroken door grote beglaasde openingen, die
de agoras veruitwendigen naar de stad en toelaten dat het daglicht
zeer diep toetreed in deze actieve ruimten. De combinatie geeft
het gebouw een moderne sculpturaal uitzicht zonder de menselijke
schaal of het warme karakter van de baksteen te verliezen.

Dit alles verzekert dat bezoekers zich welkom voelen én dat de ook
de omliggende bewoners het volume ervaren als een geintegreerd
deel van de stad en hun leefomgeving.

Het dak wordt bekleed met dezelfde kleur als de gevels en grote dak-
lichten sluiten aan op de glazen gevels in de agoras. De dakconstruc-
tie is in hout enis zichtbaar vanaf het interieur, zodat de dynamische
vorm van het dak aanwezig en leesbaar is binnenin het gebouw.

In het interieur wordt het aantal verschillende materialen beperkt

Op deze manier zorgt het gebouw zelf als rustige setting voor alle
verschillende scenario’s en activiteiten van de nieuwe bibliotheek.
Het gebouw is flexibel om deze steeds wijzigende noden op te van-
gen en zal steeds een lichte en open sfeer hebben die de interactie
tussen mensen aanmoedigt en die hen uitnodigt tot het verwerven
van nieuwe kennis en ervaringen.

In de agoras creéren planten en grotere groene elementen een reeks
wintertuinen, die ook bijdragen aan een aangenaam binnenklimaat.
Elke agora zal dezelfde aantrekkingskracht krijgen zoals je die vindt
op een intiem stedelijk plein, maar zonder de ongemakken van slecht
weer. Zo zijn ze een plek voor ontmoeting, ervaring, spel en leren,
meer dan enkel een plek voor het ontlenen van boeken.

Holistische benadering

Ons streven naar en de benadering van duurzaam ontwerp kan wor-
den omsct als “het invullen van de noden van de huidige gene-
ratie, zonder deze van de komende generaties in gevaar te brengen".
Dit betekent ook dat de sociale kant van duurzaamheid erg belangrijk
is en dat de invioed van nieuwe gebouwen, uitgeoefend op de om-
geving ook de nodige afwegingen vraagt.

gehouden, en worden de ruimtelijke kwaliteiten en het rijk gesch
keerde daglicht als belangrijkste ervaring gelaten. Scheidingswan-
den worden wit of beglaasd voorzien, vioeren in licht beton en pla-
fonds met open strekmetaal die het mogelijk maken dat akoestische
eisen en verlichting mooi kunnen worden ingewerkt zonder dat de
betonkernactivering minder effectief wordt.

In bepaalde zones wordt er een gekleurde vloerbekleding, rubber,
parket of tapijt gebruikt samen met aangepast meubilair om een
bepaalde speciale sfeer te accentueren door haar eigen karakter.

Duurzaamheid betekend samengevat:

*  Kwaliteit leveren voor om de doelstellingen te halen

«  Ontwerpen voor een menselijke schaal en de menselijke relaties
= Low carbon, energiezuinig gebouwontwerp

*  Duurzame materialen

+  Beperken van watergebruik en waterlozing

+  De grijze energie van constructies beperken

= Afval reduceren, hergebruiken en recycleren

*  Flexibel bouwen om latere wijzigingen mogelijk te maken
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= Openbare ruimte maken met goede zon, licht- en luchtkwalit-
eiten
=  Kostenefficiént bouwen binnen een juiste business case.

Alle bovenstaande aspecten zullen door het ontwerpteam worden af-
gewogen In elke dimensie, om in deze complexe uitdaging te slagen
en het project met een duurzame oplossing uit te werken,

Het project is gebaseerd op de ervaring van de verschillende leden
van het ontwerpteam met vergelijkbare projecten. De voorstellen zijn
praktisch haalbaar, efficiént en holistisch.




)
=]
=
B
m
i =
=]
=]
=
©
=
£
o
T
3
=




Scale and views/
diagram/

The new building has been carefully scaled to adjust to the surroun-
ding cityscape and adapt to the genius loci of the site. The building
relates to the scale of the surrounding houses and is shaped to ensure
light and air for the new public spaces and the inhabitants of the area.
The folded roof relates to the roofs of the smaller buildings in the area
and also as whole to the large roofs of the cathedrals. The architecture
is both integrated into the local conditions and expresses the impor-
tance of the building.

CNM contact to library/
diagram/

The integration of CNM into the library holds a great potential to up-
grade the library into the "next generation” and the synergy of bringing
the two institutions together will not only be beneficial for the emplo-
yees and researchers, but also for the public. The CNM becomes vis-
ible in the library by placing CNM “satellites” - info points and work-
shops - inside all library sections and the semi-public area of the CNM
is in direct visual contact with the rest of the library.

CNM

Small scale building
and intimate square

Open views
and large spaces

=» | Knowledge
Culture

Youth
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concept/
diagram/

The main concept takes a starting point in the unique setting at the
centre of Ghent and the synergy between the city and the library. The
idea of interconnected squares is inside the building translated into
overlapping agoras around a central point of circulation. From this
point the double high spaces connect to the fagade in different direc-
tions like petals on a flower and engage In a dialogue with the different
settings of the city. From the agoras the libray spreads out into more
calm zones.

Flower

Flower structure

Interconnected

Winter Circus sauare
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Main square
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The new building has been carefully scaled to adjust to the surroun-
ding cityscape and adapt to the genius loci of the site. The building
relates to the scale of the surrounding houses and is shaped to ensure
light and air for the new public spaces and the inhabitants of the area.
The folded roof relates to the roofs of the smaller buildings in the area
and also as whole to the large roofs of the cathedrals. The architecture
is both integrated into the local conditions and expresses the impor-
tance of the building.
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diagram/

The integration of CNM into the library holds a great potential to up-
grade the library into the "next generation” and the synergy of bringing
the two institutions together will not only be beneficial for the emplo-
yees and researchers, but also for the public, The CNM becomes vis-
ible in the library by placing CNM “satellites” - info points and work-
shops - inside all library sections and the semi-public area of the CNM
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concept/
diagram/

The main concept takes a starting point in the unique setting at the
centre of Ghent and the synergy between the city and the library. The
idea of interconnected squares is Inside the building translated into
overlapping agoras around a central point of circulation. From this
point the double high spaces connect to the fagade in different direc-
tions like petals on a flower and engage in a dialogue with the different
settings of the city. From the agoras the libray spreads out into more
calm zones.

Flower

Flower structure

Square
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Main square
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Agora atmosphere and contact to city/
diagram/

The agoras are placed in different directions and thus have a different
relationship to the city. This creates a special individual atmosphere
for each of them because of the view to either a close intimate square,
along the canal or towards the city skyline. The dialogue with the city
works two ways and the glazed facades of the agoras also presents
the lively interior life to the city.
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View along the canal

View towards the city skyline

View to a narrow passageway

View to a close intimate square

View to a cultural main square
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Agora atmosphere and contact to city/
diagram/

The agoras are placed in different directions and thus have a different
relationship to the city. This creates a special individual atmosphere
for each of them because of the view to either a close intimate square,
along the canal or towards the city skyline. The dialogue with the city
works two ways and the glazed facades of the agoras also presents
the lively interior life to the city.

View towards the city skyline

View to a close intimate square

View along the canal

%

View to a cultural main square
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Main functions/
diagram/

The layout of functions in the Library is logic and easy to overview. Ag-
ora and youth library on the ground floor, library of culture on the first,
library of knowledge on the second and CNM on the upper floors. The
spatial and visual connections in the double high areas ensure good
interrelations and challenging spatial connections between the sec-
tions without jeopardizing their autonomy. The “Dreigeteilten” library
has been the guiding principle for the layout. The CNM is present on all
floors and has its main facilities at the top.

Staff/delivery 2

Main entrance

Public circulation
Staff circulation

CNM

CNM/semi public
CNM lounge
Library office

Library of Knowledge
Agora of Knowledge
Workshop/CNM/Library
Library office

Library of Culture
Agora of Culture
Workshop/CNM/Library
Library office

Youth Library

Common and Youth agora
Restaurant

Information point/CNM
Delivery

Agora (exhibition and media)

Auditorium
CNM-+Library service
Parking
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Library flow/
diagram/

The public circulation in the Library and CNM is concentrated in a cen-
tral vertical space where escalators move people quickly and easy be-
tween the individual floors. The entrance is on the main square south
of the building and personnel have an entrance on the west side in
direct connection to a service core that brings them up to their work-
place. Books are returned in the main agora at the ground floor and
“dropped” directly down to the book sorting system in the basement.
Book borrowing Is decentralized in the different agoras.

Car entrance
Staff entrance

Daylight/section
diagram/

Daylight plays an important part not only for the energy performance
of the building but especially for the atmosphere and guality of the
interior spaces. We have deliberately integrated daylight into the con-
cept and layout in the building and it is for internal orientation. Glazed
parts of the fagade let plenty of light into the agoras and at the main
clrculation point and emphasize the liveliness of these spaces. The
other parts of the fagade allows for a quite different kind of light filter-
ing through the many small windows, Here a much calmer atmosphere
oceurs.
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View from Agora/
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Appendix 1/
Structural concepts/

Structuurconcepten/

The structural concept of the buiding is based on rather traditional building
principles. and no exceptionally complex structures are created,

For the foundations, pile foundations are absolutely necessary due to the sol
conditions next to the water. The basement will be made within the ground
retaining pile wall that is made to contour the buliding and to create the
construction site.

Algemeen
Naast de aanwezigheid van de klassieke betonnen trapkernen die de
algemene stabiliteit van het gebouw ver 1, wordt de vioerplaat

opgebouwd uit een paddenstoelvioer met een constante dikte, en dit op
een vierkant kolommen raster van 7,8m x 7,8m.

Er zijn dus geen doorhangende balken aanwezig in het gebouw, wat zeer

voordellg is voor de doorgang van alle technieken(vooral de luchtkanalen).

De wanden van de trapkemen kunnen eventueel uitgevoerd worden in op
te storten prefabwanden, gelet op de uitvoeringstermijnen.

Het eigengewicht van de paddenstoelvioer zal gereduceerd worden door
het instorten van holle blokken, de onderkant zal uitgevoerd worden in
breedplaatvioeren, afwisselend van diaagrichting. Aangezien de kolom-
men rond zijn en geen consoles nodig zijn, stellen wij voor om deze ter
plaatse te storten met een bulsbekisting-systeem.

De ondergrondse verdieping zal gerealiseerd worden in gesloten bouw-
put, gelet op de zeer hoge (grond)waterstand, en gelet op de aanpalende
gebouwen.

De dakstructuur, met zijn diverse dakviakken, zal hoofdzakelijk ontworpen
worden in houten gelameleerde liggers, dragend op een aantal (nog te
bepalen) beton kolommen die wij zullen doortrekken tot onderdaks. Ter
plaaste van de technische ruimte op het dak, wordt wel een betonnen
dakconstructie voorzien.

Alle stabliiteitsberekeningen gebeuren op basis van de geldende Bel-
gische normeringen en/of geldende Eurocodes.

De nodige uitzettingsvoegen zullen bovengronds voorzien worden,
afhankelijk van het definitief ontwerp en afhankelijk van de berekeningen,
maar wel met een maximale tussenafstand tussen twee uitzettingsvoe-
genvan 60 m.

Als software pakket gebruiken wij SCIA, met name SCIA engineer,

Toepasselijke normen

Belgische normen:

NBN B 03-001: Grondslagen voor de beocordeling van de veiligheid en de
bruikbaarheid van draagsy

NBN B 03-002-1: Windbelasting op bouwwerken - Algemeen -
Winddruk op een wand en gezamenlijke windeffekten op bouwwerken
NBN B 03-002-2: Windbelasting op bouwwerken -

Dynamische windeffekten op buigzame bouwwerken

The general construction consist of Inad bearing fagades and a mush-
room type floor with concrete columns. No beams are created under the
floorslabs, which is a great advantage for the free height under the celing
and the instaation of technical systems. The diaphragm of the fioors trans-
mits horizontal wind loads on the cores, divided over the building.

NBN B 03-003: Vervormingen van draagsystemen -
Vervormingsgrenswaarden - Gebouwen

NBN B 03-102: Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen -
Blijvende belastingen te wijten aan het eigengewicht

NBN B 03-103: Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen -
Gebruikbelastingen van geb

NBN B 15-002: Eurocode 2 : Berekening van betonnen draagsystemen -
Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN B 15-003:Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 1-3:

Algemene regels - Gep eerde en constructies

NEN B 24-301: Ontwerpen en berekening van metselwerk

NEN B 51-001: Stalen bouwconstructies

NEN B 51-002: Stalen bouwconstructies - Berekening volgens de meth-
ode van de grenstoestanden

Eurocodes:

NBN-EN 1990 + ANB ... Grondslagen van het constructief ont-
werp

NBN-EN 1991 + ANB's ....Eurocode 1: Belastingen op constructies
NBN-EN 1992 + ANB's ....Eurocode 2; Ontwerp en berekening van
betonconstiucties

NBN-EN 1993 + ANB's ....Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies

NBN-EN 1994 + ANB's Euracode 4: Ontwerp en berekening van
staal-betonconstructies

NBN-EN 1995 + ANB's ... Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies

NBN-EN 1996 + ANB's ... Eurocode 6: Ontwerp en berekening van
constructies van metselwerk

NBN-EM 1997 + ANB's ...Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
Gebruiksbelastingen vioeren

Onderstaande mobiele overlasten zijn van toepassing,

volgens Eurocode 1:

- zones voor opslag, inclusief opslag van boeken en andere
documenten : 750kg/m?

* technische lokalen : 750 kg/m2

- kantoren : 300 kg/m2

- vergaderzalen : 500 kg/m2

- sanitair : 200 kg/m2

- inkorn, balie, ontvangst, publieke ruimtes : 500 kg/m2

- gangen tussen kantoorruimte : 400 kg/m2
dak : 100 kg/m2

Onderstaande vaste (! 1 werden In rekening gehouden :

- vioerafwerking, lichte scheidingswanden : 200kg/m?

The roof structure will be made in wood, and will be the most impartant
structural feature visible

The Dutch text hereunder is more specific on the appicable calcutation
methods and proposes a basic study of the systems withheid.

Funderingen

Beschrijving van de vermoedelijke grondlagen (op basis van sonderingen
uit de buurt)
- 0-2m: steengruis + steenbrokken + slappe leem

- 2m - 9m: slappe leem- of klellagen

- 9m-16m : middelmatig gepakt tot dichtgepakte zandlagen

Deb te lagen tot ong 9m diepte bestaan uit slappe leem- of
kleilagen.

In deze lagen zal men wegens zettingsgevaar best geen funderingen
aanbrengen.

Algemeen wordt dan ook aanbevolen om hier te opteren voor een funder-
ing op palen die reiken tot in de meer draagkrachtige zandlagen die vanaf
9 m diepte worden aangetroffen.

Als diepfundering denken wij aan een paalfundering, bestaande uit trill-
ingswrije palen met dubbele grondverdringing en schroefvormige schacht
over de volledige lengte, en dit zonder vertikaal grondtransport.

De keldervioerplaat zal berekend worden voor een opwaartse grondwa-
terdruk van ongeveer 3t/m2, hetgeen bijkomende trekpalen zal vereisen.
Het raster van de trekpalen kan eveneens op 8,0m x8,0m gebeuren, maar
dan verschoven te opzichte van het raster van het gebouw.

In een volgend fase van het project, stellen wij voor een sonderingscam-
pagne te organiseren bestaande uit een 10 -tal CPT's van 20T, één of
twee boringen tot op diepte van 12m(bevestiging zandlaag) ter beschrijv-
ing der grondlagen, en één of twee peilbuizen voor het opmeten van de
grondwaterstand, inclusief monitoring over een langere periode.

Op basis van deze sonderingscampagne zal de exacte aanzet van de
schroefpalen bereken worden.

Bouwput

De ondergrondse parking zal gerealiseerd worden in gesloten bouwpunt,
gelet op de aanpalende gebouwen en gelet op de aanwezigheid van het
Scheldewater.

Als grondkering voorzien we een uitkragende (secant)palenwand in diam-
eter 60 cm langs de kant van de schelde , en een (secant)palenwand in
diameter 45 cm met één rij trekankers.



Gelet op de zeer hoge waterstand, en gelet op het feit dat een palenwand
nooit 100% waterdicht is, wordt er aan de binnenkant van de palenwand
een halve prefabwand (prémur) gesteld en opgegoten met hydrofuge
beton.

Bovenop de palenwand is er eveneens een verdeelbalk voorzien voor het
opvangen van de gelijkvioerse verdieping en voor de gevelstructuur

Rondom rond de bouwput, zal een werfweg(met gebrulksbelasting van 1
T/m2) voorzien worden voor het aan en afvoer van materieel,

Fasering der werken van de bouwp

- Uitzetten bouwput;

- Realisatie van de (secant)palenwand met twee machines(kant
schelde en overige) in diameter 45 cm en 60 cm(uitkragend);

- Uitgraving over &één meter rondom rond;

- Plaatsen van de trekankers aan palenwand diameter 45 cm;

- Verdere uitgraving tot op de gewenste diepte(ongeveer -4.5m);

- behouden van een hellend viak voor introductie paalmachine
voor de paalfunderingen op het tnl van de kelder;

- realisatie van de paalfundering en keldervioerplaat;

- kolommen en vioerplaat gelijkvioers: schijffvorming;

- lossen trekankers;

De plaat van het geljkvioers, eenmaal gestort, zal dan de horizontale
gronddrukken neutraliseren.

Vicerplaten en kolommen voor verdiepingen
De in twee richting dragende viakke vicerplaten met een dikte van 40cm
steunen af op ronde kolommen in een raster van 8,0m x8,0 m,

De diameter van ronde kolommen uit gewapend beton wordt bepaald

in functie van de belasting, naarmate men hoger in het gebouw komt
worden de kolommen slanker. We verwachten een gemiddelde diameter
van 50 cm.

De vioeren worden opgebouwd uit geprefabriceerde bekistingsplaatv-
loeren waarop gewichtsbesparende elementen (holle elementen uit ge-
recycleerd polypropyleen) worden aangebracht. Zo kan het eigengewicht
van de vioer met 30% gereduceerd worden.

Op deze prefabelementen kunnen klimaatieidingen worden geplaatst,
waarna het geheel met beton wordt opgestort. Zo bekomt men een
volledig viakke plaat.

In bepaalde zones in het huidige ontwerp zijn er geen tussenvioeren

In de opstortiaag en bovenop de halle blokken, zal in beide richtingen ter
hoogte van de steunpunten nog de nodige bovenwapening geplaatst
worden, om de vioerplaat continu over de steunpunten te realiseren.

Door een aantal polystyreenblokken weg te laten aan de steunpunten, en
door het voorzien van bijkomende ponswapening, in een opdikking van
de betonplaat niet meer noodzakelijlc

Gevels

De zware massieve gevels zullen dragende gevels zijn, de lichte beglaas-
de gevels zullen gedragen waorden door een achterliggende staalcon-
structie.

De horizontale vervorming van de staalconstructie zal beperkt worden tot
1/500 onder de geldende windlasten.

Onderaan vertrekken de gevels op de verdeelbalk van de palenwand.

Algemene stabiliteit/windstabiliteit

De algemene stabiliteit van het gebouw wordt verzekerd door centraal
gelegen trap- en liftkernen. Door de schijfwerking van de viceren worden
alle horizontale krachten via deze kermen in trek en druk overgebracht
naar de paalfunderingen.

aanwezig(vides) , en zal daarom plaatselijk een bijkomende construc-
tie moeten berekend worden voor het overbrengen van de windlasten
afkomstig van de gevels.

Brandweerstand
Aangezien men geopteerd heeft voor een volledige
betonconstructie(behalve in de lichte gevels), wordt de brand wd

van de structurele elementen verzekerd door voldoende betondekking
op de wapening.

De brandweerstand van de stalen gevelstructuur wordt verzekerd door
het aanbrengen van een brandwerende verf. Bovendien wordt het hele
gebouw uitgerust met een automatische blusinstallatie.
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Technical installations/

In this note, elerments of the applied technical equipment are described. Al
mentioned technical equipment and installations implemented comply to
the current guidelines and standards,

DRAINAGE

Are of type triple separation system, where a separate network is con
structed for the gray water (sinks and showers) for fecal water and raimater
The drainage systems from the ground and floors will be gravitationally dis-
charged through collectors and pipes of PP. The effluent from underground
space is centrally collected and through an pump installation brought to the
public sewerage network. Primarny and secondary ventilated in accordance
with current stanclards. The tollets and all other wet spaces are waterproof
finished with zinc wels with smel locks

PLUMBING & WATER TREATMENT

Is using HDPE pipes in gradient the main collector, from which the within
lines depart to the various Secondary collectors per zone through reinforced
PP tubes equipped with anti-condensing shells. From these secondary
collectors is tapped into the vanous rooms. In the humid spaces is a collec-
tor installed that branches off to each individual tap. The installation will be
constructed to be easily accessible for maintenance.

The risers in the library organized into two vestical zones, according to the de-
sired! pressure. AL the higher layers additional pressure boaster pumps fitted,

In deze nota worden enkele kenmerken van de toegepaste technische
uitrustingen beschreven. Alle vernoemde technische uitrustingen en in-

The tollets are of the type hanging toilet, sinks and wateress winals in
ceramic material. The cranes are of the highest quality and equipped with a
nozzie mushing. Sinks and showers are pravided saving shower heads and
themmostatic valves. The sinks in the health centers of the offices and the
library are only equipped with a cold water connection

The production of domestic hot water is using a solar collector for basic
heating, and a small gascondensation bailer and electrical resistors for the
peak heating to 60°C to prevant Legionella contamination

PLEC

In the technical area next to the access rmamp In the basement is the high
voltage room located (direct external access possible by the access ramp).
In the same strip ane insulator cels for distribution and bulding manage-
ment situated. Adiacent is the low-voltage switchboard and emergency
generator with silencer fitted. The smoke evacuation channel through the
technical shaft extended above the roof of the building. With the intention of
the abiity of the plant we install a transfomer to cormect a fixed capacitor an
automatic capacitor for the general switchboard. All the obligate entrances
and ventilation

As an additional facility in the we provide installation of medum voltage an
emengency generator to the ful

electrical requirements of UPS, the facilities Fire Safety, secunty systems and
databackup covers.

urinoirs van keramisch materiaal. De kranen zijn van de hoogste kwaliteit
en uitgerust met een m 1d mondstuk. Wastafels en douches

stallaties worden conform de vigerende richtlijnen en normen uitg d.

RIOLERINGEN

Zijn van het type driedubbel gescheiden stelsel, waarbi] een apart net
wordt aangelegd voor het grijs water (douches en wastafels), voor het
fecaal water en voor het hemelwater. De afvoersystemen van het gelijkv-
loers en de verdiepingen worden gravitair afgevoerd via collectoren en
buizen van PP. Het afvalwater uit de ondergrondse ruimtes wordt centraal
verzameld en door middel van een versnij-installatie opgepompd naar
het openbare stelsel. Het rioleringsnetwerk wordt primair en secundair
geventileerd, volgens de geldende normen. De tolletten en alle overige
vochtoge ruimtes worden waterdicht afgewerkt en voorzien van zink-
putjes met stankslot.

SANITAIR & WATERBEHANDELING

Wordt met behulp van HDPE buizen in helling tot aan de hoofdcollector,
waar vandaan de binnenleidingen vertrekken naar de diverse secundaire
collectoren per zone via versterkte PP bulzen uitgerust met anti-con-
denserende schelpen. Vanaf deze secundaire collectoren wordt er afge-
takt naar de diverse lokalen. In de vochtige ruimtes wordt een collector
geinstalleerd die aftakt naar elk individueel tappunt. De installatie wordt
zo opgevat dat ze makkelijk toegankelijk is voor onderhoud.

De stijgleidingen in de bibli worden georgani 1in twee verti-
kale zones, volgens de gewenste werkdruk. Op de hogere lagen worden
bijkemende drukverhogingspompen voorzien.

De toiletten zijn van het type hangtoilet, de wastafels en de waterloze

ien van thermostatische kranen en spaardouchekoppen.
De wastafels in de sanitaire kernen van de kantoren en de bibliotheek
worden enkel voorzien van een koud water aansiuiting.

Voor de productie van het sanitair warm water wordt gebrulk gemaakt
van de zonnecollector voor de basisverwarming, een kleine gasconden-
satieketel en elektrische weerstanden voor de piekverwarming tot 60°
inzake legionella.

PLEC

In de technische zone naast de toegangshelling tot de kelder is een
hoogspanningslokaal met rechtstreekse buitentoegang (geeft uit op de
hellingsbaan) opgenomen, In dezelfde strook zijn de isolatorcellen voor
het distributiebedrijf en het gebouwbeheer gesitueerd. Aangrenzend Is
het laagspannings-schakelbord en de noodstroomgenerator met gelu-
idsdemper voorzien. De rookgasafvoer wordt via de technische schacht
doorgetrokken tot boven het dak van de nieuwbouw.

Met de bedoeling het vermogen van de installatie te corrigeren install-
eren we per transformator een vaste condensator, en een automatische
condensator voor het algemeen schakelbord. Dit alles met de obligate
toegangen en ventilatievoorzieningen.

Als bijkomende voorziening in het middenspanningsnet voorzien we de
installatie van een noodstroomgenerator die de volledige elektrische
behoefte van UPS, de voorzieningen voor brandveiligheid, de beveilig-
ingssystemen en het dataverkeer afdekt.

As the basis for all low voltage devices, a general switchboard is located in
the technical area, adjacent to the transformer cells, the emergency group
and the spaces for the plant

From the low voltage board is generally the curent per floor to secondary
panels sent also to the specific signs for specific technical installations. All
cabiing from the general switchboard to the secondary signs is through
Technical shafts and ducts in galvanized steel raised floor and false celings

Per floar of the buiiding two secondary distribution boards are fitted: one for
lighting and one for the other

power distribution, In addition, separate boards are planned for distribution
to specific installations.

The lighting is provided T5 o LED depending on the type of ceiing To
supplement the general lighting is particular zones use either individual work
/spot ight or reading or downlight lighting with compact fluorescent bulbs
In the technical space and auter space is kghting of the type used with IP 65
shielded cabing in LHP tubes.

The appiied lighting levels comespond with the requirements as mandated
In sustainabiity measurernent of the city of Ghent. In the library, the efficient
lighting will be used to create spheres in the building and supporting signal-
sation and orientation.

Als basis voor alle laagspanningsvoorzieningen, wordt een algemeen
schakelbord voorzien in de technische ruimte, aanpalend aan de
transformatorcel, de noodstroomgroep en de ruimtes bestemd voor de
Installaties. Op dit verdeelbord wordt de bestemming van de kringen die
In verbinding staan met de respectievelijke secundaire borden verzekerd,
en voorziet in de schakeling tussen het normale net en het noodstroom-
net in geval van het uitvalllen van het eerste.

Vanaf het algemeen laagspanningsbord wordt de stroom per verdieping
naar secundaire verdeelborden gestuurd, daamaast ook naar de speci-
fieke borden voor bijzondere technische installaties. Alle bekabeling van
het algemeen verdeelbord naar de secundaire borden verloopt via tech-
nische schachten en kabelgoten in gegalvaniseerd staal in verhoogde
vioeren en valse plafonds.

Per verdieping en per gebouwdeel worden twee secundaire verdeelbor-
den voorzien : een voor de verlichting en een voor de overige stroom-
verdeling. Daamaast worden aparte borden voorzien voor de distributie
naar specifieke installaties.

De voorziene verlichting is van het type T5 of LED met armatuur afhan-
kelijk van het type plafond. De voorziene optiek is van het type “reflecter-
end aluminium” en de lampen hebben kleur 84. Ter aanvulling van de
algemene verlichting wordt op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van
ofwel individuele werk/leesplek verlichting ofwel van down light verlicht-
ing met spaarlampen. In de technische ruimte en de buitenruimtes wordt
verlichting gebruikt van het type IP 65 met de bekabeling afgeschermd in
LHP buizen.



the lighting systemn shall be equipped with a central management system
and a control per floor that. alows the ilumination of the various zones to
reguiate (automatic, manual, remote, with time clock with motion detec-
tion, coupled with the alarm system), etc.) For enargy savings, we propose a
systern with vanous operating parameters, and programmabie adaptable to
the use of each individual or room service. We apply this principle that ight it
is placed where needed and in comect amount. This means that the lighting
adaptabie s performed on the layout of the building (by providing a basic
lightting supplernented by individual or local accent ighting).

We provide detection of the presence users (access control system or
detectors) with a time switch or manual operation. The presence sensors is
also used to contral the climate and ventilation systems. Rooms and areas
who only oocasionally require light to be only operated with mation sensors.

The light is divicled into three categaries and adapted to the specific needs |
> Linear high efficiency lighting with low consumption and electronic ignition
inareas where a high level of lighting is required

> Lighting fixtures, down light type with bulbs for offices, corridors, entrances
and Common Spaces

> IPE5 technical area lighting spaces and storerooms

Signalization and onentation ighting uses LED technology:

De gehanteerde verlichtingsniveaus stemmen overeen met de eisen zo-
als opgelegd in de duurzaamheldsmeter Stad Gent. In de bibliotheek zal
de verlichting op efficiénte wijze aangewend worden voor de creatie van
sferen in het gebouw en ter ondersteuning van signalisatie en oriéntatie.

De gelijkvormigheidscogfficient zal niet lager zijn dan 0.6. Het verlichting-
snet wordt uitgerust met een centraal beheerssysteem en een con-
trolepaneel per verdieping dat toelaat de verlichting van de verschillende
zones te regelen (automatisch, manueel, vanop afstand, met tijdsklok,
met bewegingsdetectie, gekoppeld aan het alarmsysteem, enz.) Om en-
ergle te kunnen sparen, en ons bewust zijn te van de moeite die het kost
om iedereen te sensibiliseren om op een rationele manier met verlichting

HVAC

The foundations of the design for the HVAC installation are located in the
pursuit of a optimal environment for the different comfort zones combined
with a minimum energy and reducing environmental impacts of the pro
posed systems (visual, scoustic, air quality)

To at any time achieve comiort the thermal mass of the building is activated
for heating and cooling. The pipes integrated in the top and bottom layer of
the mushroom floor are modular adjustable. The ducts to extract and pulse
air are in the plenum of the false celing. The open grid alows hide the techni-
calinstallations. In the same way cable trays for the distribution of strong
and weak current are integrated. Moreover, depending on the use of the
zone acoustic performances are comected by the integration of absorbing
rmaterial in the open cefing structure. The concrete core will be fed with hot
water at low temperature (35°C/25°C) or cold water at high temperature
(17°C/19°C). The system s perfectly compatibie with the combination with
heat pump and geothermal storage.

The air handling units (AHU) of the library housed in the basement for levels
-1,0. 1 and 2, and at a technical volume in the roof structure for level +3
and +4. In this way the length and section of air ducts are imited. With this
choice, the surface of the technical shafts is strongly reduced, as wellas
the fiction Iosses in the channels. The efficiency the bullding is thus greatly
increased.

> verlichtingsarmaturen, type down light met spaarlampen voor kantoren,
gangen, inkomhallen en gemeenschappelijke ruimten
> opperviakteverlichting IP65 voor technische ruimten en bergingen

Voor de signalisatie- en oriéntatieverlichting wordt gebrulk gemaakt van
LED technologie.

HVAC

De grondslagen van het ontwerp voor de HVAC-installatie zijn gelegen

in het nastreven van een optimaal omgevingscomfort voor de verschil-
lende ruimtes gecombineerd met een minimaal energieverbruik en het
beperken van de milieu-effecten van de voorgestelde systemen (visueel,

om te springen in het gebouw, stellen we een sy 1voor met di
gebruiksp programmeerbaar en aanpasbaar aan het gebruik
van elke individuele dienst of ruimte. We hanteren hierbij het principe dat
licht daar wordt gebracht waar nodig en in de juiste hoeveelheid. Con-
creet houdt dit dat de verlichtingsinstallatie aanpasbaar wordt uitgevoerd
in functie van de layout van het gebouw (bv door het voorzien van een
basisverlichting aangevuld met individuele of lokale accent verlichting).
We voorzien aanwezigheidsdetectie van de gebruikers (toegangscon-
trolesysteem of detectoren) in combinatie met een tijdsschakeling of
manuele bediening. De aanwezigheidssensoren worden eveneens
aangewend voor de sturing van de klimaat- en de ventilatieinstallaties.
Lokalen of zones die slechts sporadisch licht vergen worden uitsluitend
bediend met bewegingssensoren.

De verlichting wordt onder verdeeld in drie catergorieén aangepast aan
de specifieke behoeften:

> lineaire hoogrendementsverlichting met laag verbruik en elektronische
ontsteking in zones waar een hoog verlichtingsniveau is vereist

koestisch, luchtikwaliteit)

Om ten allen tijde het comfort te kunnen realiseren wordt de thermische
massa van het gebouw voor de verwarming en de koeling geactiveerd.
De leidingen geintegreerd aan de boven- en onderzijde van de pad-
destoelvioer zijn modulair regelbaar. De ventilatiekanalen voor extractie
en pulsie worden onder de plafond in het plenum van het open plafon-
draster verdeeld. De open raster laat toe de technische installaties aan
het plafond aan het zicht te onttrekken en te gelik op een eenvoudige
manier kabelgoten en ladders voor de verdeling van sterk- en zwakst-
room te integreren. Bovendien kan afhankelijk van het gebruik van de
zone de akoestische prestaties verbetert worden flexibel in functie van
het gewenste comfort. De betonkemactivering worden gevoed met warm
water op lage temperatuur (35%/25°) of koud water op hoge temperatuur
(17°/19°). Hierdoor zijn deze systemen ideaal geschikt voor de combina-

tie met pompsystemen en boc psidg

The hot water production occcurs at low temperature (using heat pumps and
heat exchangers to district heating). The heat pumps extract heat o cold
from the sail by using a geothermal storage. The BTES field consists of 120
holes with adepth of 150 m. The driling is realized under the new library. The
spatial impact of the beo-field is zero.

The ventiation system is imited to the hygienic ventilation. When sizing
the channels is taken into account a Air Quality Class 2 and a possible IDA
presence of meeting rooms on a area of appraxamately 15%. Where neces-
sary the ventilation system is equiped with adiabatic cooling to support the
concrete core to guarantee the thermal confort

The targe window openings in new bullding with double skin with high per-
formance thermal and solar control properties. The sun and light resistance
is mainly controlied by the building management or detected presence.

The user can imited and local differ from the controlled setting with con-
sequence that the required comfort possibly goes outsicle the focus, The:
colored horizontal strips are reflective and concave in shape.

FIRE
The structure of the building consists of concrete with the necessary fire
resistance of medium high buildings.

De luchtgroepen van de bibliotheek zijn ondergebrachtin de
kelderverdieping voor de verdiepingen -1, 0, +1 en +2, voor de verdiepin-
gen +3 & +4 in een technisch volume onder de dakstructuur. Op deze
manier kunnen de lengte van de luchtkanalen maximaal in sectie enin
lengte beperkt worden. Door deze keuze wordt de opperviakte van de
technsiche schachten op de verdiepingen beperkt, als ook de wrijvings-
verliezen in de kanalen. De efficiéntie van de installatie wordt hierdoor
sterk verhoogd.

De warmwaterproductie gebeurt op lage temperatuur (met behulp van
warmtepompen en warmtewlisselaars op het stadsverwarmingsnet). De
warmtepompen ontbreken kun warmte of koude aan de bodem door
middel van een beo-veld (boorgat-energie-opslag). Het beoveld bestaat
uit 120 boringen gaande tot een diepte van 150 m. De boringen worden
gerealiseerd onder de nieuwe bibliotheek. De ruimtelijke impact van het
beo-veld is nihil.

Het ventilatiesysteem wordt beperkt tot de hygiéne ventilatiedebieten.

Bij de dimensionering van de kanalen wordt rekening gehouden met een
luchtkwaliteitsklasse IDA 2 en een mogelijke aanwezigheid van vergader-
zalen over een opperviakte van ongeveer 15%. Daar waar nodig wordt het
ventilatiesysteem uitgerust met adiabatische koeling ter ondersteuning
van de betonkernactivering om de garantie van het geviaagde comfort te
borgen.

De grote gevelopeningen in het nieuwe gebouw zijn voorzien van
dubbele gevels met performante thermische en zonwerende eigen-
schappen. De zon- en lichtwering wordt in hoofdzaak gestuurd door het
gebouwbeheersysteem al dan In functie gedetecteerd aanwezigheid.
De gebruiker kan beperkt en lokaal afwijken van de gestuurde instelling
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An alarm systern equipped with fire detection (detectors in each room). Inall
Technical rooms are equippad with atam buttons
The entire buiding Is equipped with a sprinkler system

The fire compartments translates into a planning organization with fire axes
and fire doors.

In the technical areas is an appropriate fire-extinguishing system fitted, and
also in the vicinity electrical signs.

The extinguishing water network is connected to the municipal city water
network. Booster groups provide the needed pressures in all places in the
new buiding. The parking is equiped with a locally LPG gas waming that cars
can use of the existing parking.

ACCESS CONTROL

The building is equipped with a burglar alarm with motion detectors and
central management directly connected to the security services and police.
Is additional a closed circuit cameras planted in the access areas and pas-
sages. Additionally, the functional zoning ensures that the buildings easily
performing a security strategy developed

metals tie dat het g gde comfort mogelijks buiten de
comfiortgrenzen komt te liggen. De gekleurde horizontale lamellen zijn
reflecterend en concaaf van vorm. Aan de binnenzijde hebben ze een
lichte kleur waardoor ze enerzijds het daglicht diep in de ruimte kunnen
brengen en anderzijds door hun lichte kleur aan de binnenzijde effidiént
het licht weerkaatsen.

BRAND
De structuur van het gebouw bestaat uit beton met de ndoige brand-
weerstand voor middelhoge gebouwen.

Er wordt een alarmcentrale voorzien met branddetectie (detectoren in
elke ruimte). In alle technische ruimtes worden alarmknoppen voorzien.

Het gebouw wordt gecompartimenteerd per verdieping. De agora's
worden op de hogere verdieping telkens afgeschermd met behulp van
rookschermen. In de agora binnen zich geen viuchtwegen. De verschil-
lende verdiepingen en agora's worden uitgerust met rook en warmteafvo-
ersysteem,

Het volledige gebouw wordt voorzien van een sprinklersysteem.

De brandcompartimentering vertaalt zich in een planorganisatie met
brand en branc le deuren.

In de technische ruimten wordt een gepast brandblussyteem voorzien,
als ook in de nabijheid van elektrisch borden.
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DATA + TELEPHONY

Structured yet flexible data cabling system consists of mainly:

> Main data locally (distributor building) with the necessary racks

> Data distribution spaces (floor distributor) with approprate patch panels
> Vertical backbone cabling or wining.

> Horizontal cabling.

> Consolidation points.

> Workplace connections.

In the data rooms will be the data rack? S onty Half-equipped with patch
panels. The other half is released either active network components or
telephone patch panels, of spare room,

The vertical backbone cabling or wiring consists of fiber optic cabling that
building connections between the distributor and the floor distributor and
the floor distributors realize mutual benefit of traffic.

The horizontal cabing of the workplace and termination for any other print-
ers, Lan and possible GBS (building) connections. There is no distinction
between terminals for data, telephony and bulding management.

The universal wiring is based on 4 pair, twisted pair (TP), Caté (Class E) cable
RU45 connectors, as defined 2nd edition in the ISO/MEC11801: 2002 and
the TIA / EWA 5688 standard

Het bluswaternet wordt aangesloten op het stedelijk stadswatemet.
Drukverhogingsgroepen zorgen voor de benodige drukken op alle plaat-
senin het nieuwe gebouw.

De parking is plaatselijk uitgerust met een gasdetectiesysteem zodat

LPG-wagens gebrulk kunnen maken van de aanwezige parkeerfaciliteiten.

INBRAAK ~ TOEGANGSCONTROLE

Het gebouw wordt uitgerust met een inbraak-alarm met bewegingsde-
tectoren en centraal beh ysteem dat rechtstreeks in verbinding staat
met de veiligheidsdiensten en de politie. Bijkomend wordt een gesloten
cameracircuit gepland in de toegangszones en de gangen.

Bovendien ondersteunen de functionele zoneringen van het gebouwen
ervoor dat op eenvoudige wijze een performante beveiligingsstrategie

kan ultgewerkt worden,

DATA - TELEFONIE

Het gestructureerd doch flexibel databekabelingsysteem wordt opge-
bouwd uit voornameliji:

> hoofddatalokaal (building distributor) met de nodige rack’s.

> distributiedatalokalen (floor distributor) met de nodige rack's met
patchpanelen.

> verticale bekabeling of backbone bekabeling.

> horizontale bekabeling.

= consolidatiepoints.

> werkplekaansluitingen.

Each terminal is always separate by wired to his or data rack. The maximum
cable length between iconnecting the rack and the datais up to 90 meters.

LIFTS

The number of elevators in the library were determined by using a traffic
calculation in agreement with the standard ES2-019. The carmying capacity
was calculated for a peak rising.

Pararneters used in accordance with the requirements ENS2-019 Desired
transport capacity in % the total rate of carage in 5 minutes
> Library / office 14% - 16%

Interval in sec = waiting
> Library / offioe 25 to 30 seconds.

Opening and closing the doors

> Central opening door width 1100mm 250 sec. Open and 2.50 sec. close
> Central opening door width 200mm 2 sec. open 2 sec. close

> Entry Time of the lift users: 0.5 sec.

> Exit time of the it users: 0.5 sec.

> Deadl time for the start: 1sec

The library is taken into account an occupancy of 1,000 visitors per hour, For
the office part of the bulding a possible cocupancy is determined based on
available surface (1 pers/12m?).

Een overzicht van deze componenten is weergegeven in onderstaand
blokschema:
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In de datalokalen worden de datarack’s slechts voor de helft uitgerust
met patchpanelen. De andere helft wordt vrijgelaten hetzij voor actieve
netwerkcomponenten, hetzij tefoonpatchpanelen, hetzij reserveruimte,

De verticale bekabeling of backbone bekabeling bestaat uit gla: |
bekabeling die de verbindingen tussen de building distributor en de floor
distributors en de floordistributors onderling realiseren ten behoeve van
dataverkeer.

De horizontale bekabeling betreft de werkplek- en overige aansiuitpunten
voor eventuele printers, WlLan en mogelijke GBS (gebouwbeheer) aansiul-
tingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aansluitpunten voor

Alarge part of the vertical transport wil be organized by using the escalators
to and from each floor to an another one

For public transportation are two 800-kg lifts fitted. The dimensions of this
liftcages allows a comfortable wayy of transport with books under the arm or
pram.

For the transportation of books and goods are two goads its 2500 kg
capacity each fitted

CENTRAL MAMAGEMENT SYSTEM

Depending on the wishes of the client is the central management control of
electicity, HVAC systems, the

alarmns (pumps, gas detection, fullness, buming, burglary, technical problems,
no break ,.) ifts, heating, .. integrated

LIGHTNING

The entire bulding is protected by of a ightning pratection system For
descent lines on the facades are used of steel profiles facade joinery:
ENVIROMMENTAL PROTECTION AND ENERGY SAVING MEASURES

The energy consumption of office buildings is particularly concentrated in
the conditioning, lighting and ventilation with a high heating demand in the
winter and a cooling demand in summer. The proposed solutions, we can
divice into two groups: passive systems and active systems.

data, telefonie en gebouwbeheersystemen.

De universele bekabeling is gebaseerd zijn op 4 pair, Twisted pair (TP),
Cat6 (Class E) kabel met RJ45-aansluitmateriaal, zoals deze omschreven
zijn in de ISO/EC11801 2e editie:2002, en de TIA/EIA 568B standaard..

Boven het plafond of onder een verhoogde vioer (verdieping +4) worden
consolidatiepoints geinstalleerd vanwaar flexibel de netwerkkabels
vertrekken waar ze nodig geacht worden, Deze aansiuitingen kunnen
gebruikt worden voor zowel het netwerkinfrastructuur, als voor eventuele
draadioze systemen, gebouwbeheersystemen en eventuele bewakings-
camera's.

leder aansluitpunt wordt steeds afzonderlijk doorbekabeld tot aan zijn
respectievelijk datarack. De maximum lengte van de kabel tussen het
inprikpunt en het datarack bedraagt maximum 90 meter.

De bekabeling van de netwerkinfrastructuur wordt in de daarvoor be-
stemde voorzieningen aangebracht (kabelbanen, wandgoten, energie-
zuilen...). Bij de aanleg van de worden de richtlijnen,
weergegeven in de EIA/TIA 569 en de EN 50174 met betrekking tot
kabel- en wandgoten, nageleefd.

De centrale dataroom is gesitueerd op verdieping + 7 van de toren. De
ligging Is vrij centraal tussen alle gebrulkers, In vellig want niet in de kelder,
niet onder het dak en niet rechtstreeks van buiten toegankelijk.

LIFTEN

Het aantal liften in de bobliotheek werden bepaald aan de hand van een
trafiekberekening in overeenkomst met de norm E52-019. De vervoerca-
paciteit werd berekend voor een “piek -stijgen”

PASSIVE SYSTEMS

The new library buiding has a very compact size and simple structure. This
s a significant saving In materials which realized the impact on the environ-
ment is limitec! The large dayight openings in wall and roof to the suright to
penetrate deepinto the building which with due attention to sun protection
and glare control can cut out a lot of artificial ight.

The facade solution aspires to a maximum use daylight (less for electric-

ity lighting) and selective use of sofar gains in function of the seasons. The
double skin is an the outside provide an efficient insulation and solar control
glazing, cavity between two glazings conditioned by the extracting air from
fooms. In this way, intensive ventilation between the two facades realized
and thus the temperature in this area can be monitored.

ACTVE SYSTEMS
In the design is foreseen to condition the bulding with heat pumps con-
nected to a geothenmal storage system under the building

The possibiity exists for the sightly sloping roofs partly be equipped with
coflectors to produce electricity or hot water The presence of such systems
is compatible with a raimwater recovery system, The visual impact of this
choice from ground level is limited by their sightly sloping placement. From
the public domain, these systems that are replacing the ceramic roof finish
ing are visible and therefore curmently partly retained and not included

Gebruikte parameters conform de eisen EN52-019
Gewenste vervoercapaciteit in %: is het totale percentage personen te
vervoeren in 5 min.

> bibliotheek/kantoor 14%-16%
Interval in sec.= wachttijd
> bibliotheek/kantoor 25-30sec.

Openings en sluitingstijd van de deuren

> Centraal openende deuren Breedte 1100mm = 2,50 sec. openen en
2,50sec. sluiten

> Centraal openende deuren Breedte 900mm = 2 sec. openen en 2 sec.
sluiten

> Instaptijd van de liftgebrulker. 0.5 sec.

> Uitstaptijd van de liftgebrulker: 0.5 sec.

> Dode tijd voor het vertrek: 1sec

Voor de bibliotheek wordt rekening gehouden met een bezetting van
1000 bezoekers per uur. \ioor de kantoordelen van het gebouw werd de
mogelijke bezetting bepaald in functie de beschikbare opperviakte (1
pers/12 m?).

Voor een groot deel zal de circulatie in het gebouw gebeuren via de rol-
trappen van en naar elke verdieping. Voor het publieke transport worden
twee 800 kg-personeniiften voorzien. De liftkooien van dergelijke liften
laten toe er op een comfortabele manier gebruik van te maken met een
kinderwagen of een stapel boeken onder de arm.

Voor het transport van boeken en goederen is het gebouw uitgerust met
twee goederenliften van telkens 2500 kg hefvermogen.



in the evaluation of the energy levels. In determining energy level and cost
estimate of the bulding is curently 300 m? solar panels included

The building managerent system allows you to use with one device to
control all parameters for local functioning usage, heat or cold need, orenta-
tion, occupancy, schedules, etc. The system ensures that the energy both
conditioning and lighting control can take place.

The fluorescent lighting with high efficiency and electronic ballast con-
nected to the central management system allows big savings on the power
dernand for ighting. The design is based an average of installed capacity of
7.5 W/mé.

MATERIAL USE

By construction, finishing and fumnishing the building is in the chaice of ma-
terials, who regard properties and behavior equivalent, then what the lowest
environmental impact choice. Conversely, if other properties and behavior of
apply what they have In mind, poor spilway, a low environmental impact is
not sufficient reason for choosing a material

The environmental impact both production, processing, use and any re-use
included in this evaluation method.

CENTRAAL BEHEERSYTEEM

In functie van de wensen van de opdrachtgever wordt in het centraal
beheerssysteem de bediening van de elektriciteit, de klimaatinstallaties,
de alarmen (pompen, gasdetectie, ontroking, brand, inbraak, technische

For the wood used will be worked with FSC-certified wood

When choosing the finishing materials specificaly given emission test
(VOC's / fomnalin, phtiaten) because they have a strong and direct impact on
the indoor air quality and potentiatly allergic reactions may occur So will the
choice of finishing materials work with low emission finishing materials thata
laboratory report may be submitted.

For the: choice of building materiats the MIBE-classification index is used.
Based on this systemn, an environmental index is determined for the buiding
The lower the indiex how better the score, so the smalier the environmental
impact of the building. These environmental index is calcutated using Green-
Calc + The target in a ervironmental index of about 150.

As part of the sustainability meter 50% of the materials provided by a
ernvironmental statement for the type | according to IS0 14020 This 150
procedure takes into account the full ifecycle of materials used and the how
processed. This environmental declarations are the

De geveloplossing t een maximaal gebruik van daglicht (minder
elektriciteitsverbruik voor verlichting) en selectief gebruik van de ther-
mische zonnewinsten in functie van de seizoenen, De dubbele huid is aan

Het verlichtingssyst hot d ts TL-verlichting met elek-
tronische ballast gekoppeld aan het centraal beheerssysteem laat toe om
een grote besparing te realiseren op de stroomvraag voor verlichting. Bij
het ontwerp wordt uitgegaan van een gemiddeld geinstalleerd vermogen

de buitenzijde voorzien van een performante isolerende en zo de
beglazing, De spouw tussen beide gevels wordt geconditioneerd met

problemen, noodst ) liften, ver ingsinstallati
geintegreerd.
BLIKSEMAFLEIDER

Het volledige gebouw wordt beschermd door middel van een bliksem-
bevelligingsinstallatie. Voor de daalleidingen op de gevels wordt gebruik
gemaakt van de staalprofielen van gevelschrijnwerk.

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN EN MILIEUBESCHERMING

Het energieverbruik van kantoorgebouwen zit vooral geconcentreerd

in de klimatisering, de verlichting en de ventilatie met een grote warm-
tevraag in de winter en een koeltevraag in de zomer. De voorgestelde
oplossingen kunnen we opdelen in twee groepen : passieve systemen en
actieve systemen.

PASSIEVE SYSTEMEN

Het nieuwe bibliotheek gebouw heeft een zeer compact volume en

een eenvoudige structuur. Hierdoor wordt een belangrijke besparing in
materiaalgebruik gerealiseerd waardoor de impact op het milieu wordt
beperkt. De grote daglichtopeningen in gevel en dak laten het zonlicht
diep in het gebouw doordringen waardoor met de nodige aandacht voor
zonwering en verblinding heel wat kunstlicht kan uitgespaard worden.

behulp van de extractielucht van de lokalen. Op deze manier kan een in-
tensieve ventilatie tussen de beide gevels gerealiseerd worden en aldus
de temperatuur in deze ruimte gecontroleerd worden.

ACTIEVE SYSTEMEN
In het ontwerp is voorzien dat het gebouw wordt geconditioneerd met
warmtepompen gekoppeld aan een beo-veld onder het gebouw.

De mogelijkheid bestaat om de licht hellende daken deels uit te rusten
met collectoren voor de productie van elektriciteit of warm water De
aanwezigheid van dergelijke systemen is compatibel met het systeem
van hemelwaterrecuperatie. De visuele impact van deze keuze vanop
maaiveld niveau is beperkt door hun licht hellende plaatsing. Vanop

het openbaar domein zijn deze systemen die in vervanging komen van
de keramische dakafwerkingen wel zichtbaar en dus momenteel niet
weerhouden en niet meegenomen in de evaluatie van het energiepresta-
tiepeil. In de bepaling van energieprestatiepeil en kostprijsraming van het
gebouw zijn momenteel 300 m* zonnepanelen opgenomen

Het gebouwenbeheerssysteem laat toe om met één toestel de param-
eters te bepalen per lokaal in functie van het gebruik, de warmte- of
koude behoefte, oriéntatie, bezetting, ter, enz. Het syst zorgt
ervoor dat het energieverbrulk van zowel de kiimatisering als de verlicht-
Ing gecontrieerd kan verlopen.

van 7.5 W/m?.

MATERIAALGEBRUIK

Bij de bouw , de afwerking en het bemeubelen van het gebouw wordt bij
de keuze van de materialen, die wat betreft eigenschappen en gedrag
gelijkwaardig zijn, dan wordt datgene met de laagste milieu-impact
gekozen. Omgekeerd is, als de andere eigenschappen en het gedrag
voor de toepassing, welke men voor ogen heeft, te wensen overlaten, een
lage milieu-impact geen voldoende reden om een materiaal te kiezen.

Bij de milieuimpact wordt zowel de productie, de verwerking, het gebruik
en het eventueel hergebruik meegenomen in de evaluatiemethode.

Voor de gebrulkte houtsoorten zal gewerkt worden met FSC-gelabeld
hout.

Bij de keuze van de afwerkingsmaterialen wordt specifiek gelet op
emissies bij gebruik (VOC's/formol, phtlaten) omdat deze een sterke en
rechtstreekse invioed hebben op de binnenluchtkwaliteit en mogelijks
allergische reacties kunnen veroorzaken.

Hierom zal bij de keuze van de afwerkingsmaterialen gewerkt worden
met emissiearme afwerkingsmaterialen waarvan een laboratoriumverslag
kan voorgelegd worden.

Voor de keuze van de bouwmaterialen wordt gebruik gemaakt van het
NIBE-classificatiesysteem. Op basis van dit systeem kan een milieu-index
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bepaald worden voor het gebouw. Hoe lager deze index hoe beter de
score, dus hoe kleiner de milieu-impact van het gebouw. Deze milieu-
index wordt berekend met behulp van greencalc+. Het streefdoel in een
milieu-index van ongeveer 150,

In het kader van de duurzaamheidsmeter worden 50% van de gebruikte
materialen voorzien met een milleuverklaring van het type | volgens ISO
14020. Deze 1SO procedure houdt rekening met de volledige levenscy-
clus van de gebruikte materialen en met de wijze waarop de verwerkt
zijn. Deze milieuverklaringen maken het voorwerp it van onafhankelijke
controles.
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Appendix 3/
Sustainability/

Duurzaamheid/

Sustainable construction is a holistic approach to the entire design process.
The muilti-displinaire composition of our design team and extensive experi-
ence and expertise on large and compiex buildings, and libraries in particular,

ensures that all design aspects by experts each from their fiekds of expertise,

from day 1 the concept can guide and help drafting. This Is an optimal sym-
biosis batween architectural, environmental, building physics, construction
and installation technical aspects of the design promoted and safeguarded.

Here we use aroadmap, an evolved version of the Trias Ecologica (deve-
loped by Professor Andy van den Dice, TU Delft, NL) called

>Step 1 madmum imit of needs (space, equipment, water and energy) Lo
maximize comfort

>Step 2 maximum resicues reuse in terms of materials, space, energy and
waste

> Step 3: Theremaining question is then as efficient and as clean as pos-
sible filed with waste becoming food

Duurzaam bouwen staat voor een integrale benadering van het volledige
antwerpproces, De multi-displinaire samenstelling van ons ontwerpteam
en ruime ervaring en expertise met betrekking tot grote en complexe
gebouwen, en bibliotheken in het bijzonder, garandeert dat alle ontwer-
paspecten door deskundigen elk vanuit hun expertisedomeinen, van dag
1 het concept kunnen begeleiden en mee uitwerken. Hierdoor wordt een
optimale symbiose tussen architecturale, ecologische, bouwfysische,
bouwkundige en installatietechnische aspecten van het ontwerp ge-
stimuleerd en gewaarborgd.

Hierbij maken we gebrulk van een stappenplan, een geévolueerde versie
van de TRIAS ECOLOGICA (ontwikkeld door prof. Andy van den Dobbels-
teen, TU DelftNL) genaamd.

> stap 1: maximaal beperken van behoeften (ruimte, materiaal, water en
energie) met maximalisatie van comfort

>stap 2 : maximaal reststromen herbruiken op viak van materialen,
ruimte, energie en afval

>stap 3: de resterende vraag wordt nadien zo efficient en zo schoon
mogelijk ingevuld, waarbij afval maximaal voedsel wordt

Deze versie van het stappenplan is meer en beter afgestemd tot toepass-
ing van de Cradle tot Cradle gedachte.

Alle ontwerpkeuzes worden bovendien afgewogen tegen het
maatschappelijke kader waar maximaal rekening gehouden wordt met
de mens, het milieu en de economie. Een ontwerpfilosofie als CRADLE to
CRADLE design passen perfect in deze werkmethodiek. Het toepassen
van deze filosofie vertaalt zich in dit ontwerp voomamelijk in de materi-
aalkeuzes en de verwerkingsprocessen van de materialen met het oog
op later hergebrulk of recyclage ervan.

Daarenboven is een gebouw dat voorzien is op een flexibele invulling
(steeds aanpasbaar) en niet voortijdig hoeft te worden afgeschreven en

This version of the Roadmap is more and better adapted to apply the Cradiie
to Cradle concept.

All design cholces are also weighed against the social context in which ful
account is taken of the people, the environment (planet) and the econarmy
(profit), A design philosophy and a Cradie to Cradle design fit perfectly into
this working method. Applying this philosophy is reflected in the draft, mainly
in the chaice of materials and the processing of materials for later reuse of
recycing

In addition, a bullding planned for a variety of ways (more adaptabie) and
prematurely have to be depreciated and degraded due to changes in user
profile, a value for a sustainabile future (the so-called inteligent ruins by
bOb Van Reeth). Our strategy is the careful matching of the functional and
technical life of materials and components where the building is still re-lend
todismantiing and reuse:

afgebroken wegens wijziging in gebruiksprofiel, een meerwaarde voor
een duurzame toekomst (de zogenaamde intelligente ruines volgens
bOb Van Reeth). Onze strategie is het zorgvulding op elkaar afstemmen
van de functionele en technische levensduur van materialen en compo-
nenten waarbij het gebouw zich steeds opnieuw leent tot demontage en
herbruik.

Deze principes integreren in een gebouwenconcept betekent grondig
nadenken over verschillende parameters, die daarenboven perfect op
elkaar dienen afgestemd te worden om een zo energie-efficiént mogelijk
gebouw in werking te kunnen reali 1, Zonder toegevingen te willen
doen op het verwachte comfortniveau. Immers, niet enkel energie-effi-
cientie is belangrijk ook comfort, functionaliteit, esthetiek, impact op de
omgeving, Investerings- en uitbatingskosten, ... zijn belangrijke duurzame
parameters.

Niet alleen de integratie van duurzame technologién (vorm en oriéntatie
van het gebouw, isolatie, passieve en actieve zonnesystemen, altermna-
tieve energiebronnen, ... Is noodzakelijk. Ook de nodige "smart technolo-
gles" voor controle en sturing van deze diverse duurzame technieken, zul-
len noadzakelijk zijn om de exploitatie en de interactie met de gebruikers
te optimaliseren.

COMFORT

Het comfort van mensen, of de klimaatcondities die vereist zijn omwille
van het gebruik van de ruimte (kantoren, vergaderzalen, auditorium,
raadszaal, restaurant,...) primeren op energiezuinigheid. Het streven naar
een laag energieverbruik mag niet ten koste gaan van het gebruiker-
scomfort. Het comfort van de gebruiker wordt daarom bij de start van het
ontwerpproces strikt vastgelegd in het programma van eisen. Het wardt
bovendien tijdens het ontwerpproces als primaire toetssteen gebruikt. in
het navolgende overzicht worden de comfortaspecten met een belangri-

These principles into a building concept means thoroughly reflect on various
parameters, which moreover perfectly be sized to be the most energy-
efficient buikding operation can be realized without any concessions to make
the expected level of comfort. Indeed, not only energy efficiency is Important
to also comiont, functionality, aesthetics, impact on the envicnment, invest-
ment and operating costs, .. are important sustainable parameters.

Mot anly the integration of sustainabile technologies (shape and orenta- )
tion of the building, insulation, passive and active solar systems, altemative

energy. ..} is needed. The necessary "smart technologies” for controling and

guicing the vanious renewable energy technologies wil be needed for the )
operation and interaction with the

user

In dutch you will find a more spefic description of a few specific actions in
accordance with the TRIAS ECOLOGICA roadmap as described.

ke impact op het energieverbrulk nader toegelicht : binnenfuchtkwaliteit,
daglichttoetreding, fort en regelmogelijkheden.

BINNENLUCHTKWALITEIT

Een goede binnenluchtkwaliteit wordt aanzien als een essentieel element
van een comfortabel binnenklimaat. Voor uitiliteitsgebouwen legt EN
13779 4 binnenluchtkwaliteitsklassen vast, waarvan IDA 1 (de hoogste
kwaliteit) tot IDA3 (aanvaardbare kwaliteit) in Viaanderen toegelaten
waorden.

Hogere binnenluchtkwaliteiten vergen hogere verse luchtdebieten : een
overstap van IDA 3 naar IDA 1 komt ongeveer overeen met een verdub-
beling van het verse luchtdebiet. De impact van de keuze van de binnen-
luchtkwaliteitsklasse op het energieverbruik is dan ook relatief groot. Een
verstrenging van de binneniuchtkwaliteitseisen vergen een verhoogde
aandacht voor de kwaliteit van het energlerecuperatiesysteem op het
ventilatie-systeem.

In gebouwen waar de mens de belangrijkste bron van verontreiniging is,
wordt in veel gevallen de CO2-concentratie gehanteerd als aanduiding
voor de binnenluchtkwaliteit.

Voor een kiasse IDA 1 betekent dit een concentratie kieiner dan 400 ppm
©£02 boven het buitenni Het buitenni in een stedelijke omgev-
ing bedraagt ongeveer 400 ppm. Om deze kwaliteit te handhaven zal het
ventilatiesysteem gestuurd worden door een permanente meting van
CO02 concentratie in de lokalen.

DAGLICHTTOETREDING

Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een
levendige en variabele omgeving, en een daling van het energieverbruik
voor kunstverlichting. Bij beeldschermwerk moeten verblinding en
hinderlijke reflecties echter absoluut worden voorkomen. Het energetisch



optimaal benutten van daglicht verondersteldt maximale kunstiichtdim-
ming in de gevelzones. Op bewolkte dagen met een opgetrokken zonne-
en lichtwering, op zonnige dagen ook met een gesloten zonnewering.

Het ontwerp voor de nieuwe bibliotheek is voorzien van grote uitsnijdin-
gen in gevel en dak. Deze gevelopeningen samen met een doordachte
uitsnijding van de verdiepingsvioeren laten vanuit verschillende oriénta-
ties overvioedige en zeer diep in het gebouw daglicht binnentreden. De
vertikale gevelopningen worden afgeschermd door middel van een dub-
bel gevel met geintegreerd en gestuurde zonneweringen raamopenin-
gen. De dakopeningen worden afgescherm door vertikale vinnen die

de hinderlijke zonne-instraling afschermen en het beschikbare daglicht
maximaal binnen laten.

ZOMERCOMFORT
Voor de beoordeling van het thermisch zomercomfort gaan we uit van
de Neclerlandse ATG methode (adaptieve temperatuurs jen),

zoals vastgelegd in ISSO publicatie 74. Deze methode vult de methode
van Fanger aan met adaptieve componenten. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen gebouwen met een hoge mate van gebruikersinvioed,
en gebouwen met een beperkte mate van gebruikersinvioed. Het onder-
scheid tussen beide is gebaseerd drie gedragsmatige adaptatiemogeli-

Jkheden : temperati geling, te op ramen en kledingaanpassing.
De prestatiekl voor thermische behaaglijkheid worden als volgt
bepaald :

INTERNE WARMTEWINSTEN DOOR PERSONEN EN APPARATUUR

Interne warmtewinsten vormen in gebouwen een uiterst belangrijke pa-
rameter met een belangrijke invioed op de koellasten en op de haalbaar-
heid van de toepassing van passieve kiimaattechnieken.

Het is daarom essentieel bij het begin van het ontwerp omtrent de
ontwerpbezetting duidelijke afspraken te maken. Om de functionele
duurzaamheid van het gebouw niet in gevaar te brengen, worden de in-
teme warmtewinsten vastgelegd in functie overzienbare gebruiksperiode
van het gebouw en niet in functie van de eerste gebruiker ervan,

men zijn elementen die in het geval van ittermitterend gebruik zonder
comfortvermindering belangrijke energiebesparingen kunnen opleveren.

ENERGIEPRESTATIE

Tot voor kort was de evaluatie van de energetische kwaliteit van een
gebouw enkel geb dop de he isolatiekwaliteit van de
gebouwschil. Europees en internationaal is een consensus gegroeid rand
de energleprestatiebenadering van gebouwen. Bij deze aanpak blijft de
thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil belangrijk, maar wordt

Voor de bibliotheek wordt de ontwerpbezetting, zoals tevens bepaald in
de NBN B50-001 en de EPB-reglementering op 10 m?/persoon.

REGELMOGELLIKHEDEN

Onderzoek heeft aangetoond dat lokale regelmogelijkheden een belan-
arijke rol spelen in het cordeel van gebruikers over het binnenklimaat. Het
is daarom zinvol lokaal regelmogelijkheden te voorzien.

>individuele bediening van de daglichttoetredingsregeling, bv lamellen
met instelbare hellingshoek

> beperkte grootte van de regelzones van warmte- en koudeafgiftesyste-
men

>individuele werkplek verlichting
> creeren van verlichtingssferen ter
heid van grote gebouwen

) van de en

leesb

e ordnyrodon

indicalie van de gewogen

Regelmogelijkheden bieden de gebrulker de mogelijkheid om alleen
comfort te realiseren op plekken waar dit vereist is, en dat op tijdstippen
waarop mensen aanwezig zijn. Zonering, tijdsschakeling, bij voorkeur

aangevuld met igheidssturing van klimaat- en verlichtingssyste-

ook aandacht besteed aan de energetische quenties van ventilatie,
koeling, bezonning en verlichting. Het is een boekhoudkundige benader-
ing van het energieverbruik, die veel invoer vereist en waarbij de impact
van individuele maatregelen relatief klein is.

Bovenop de energieprestatieregelgeving is bij de uitwerking van het
ontwerp gebruik gemaakt van de duurzaamheidsmeter, ontwikkeld door
Stad Gent. Deze benadering houdt rekening met een veel breder pakket
aan maatregelen die van belang zijn bij een meer globale benadering van

het duurzame karakter van het gebouw. Dit mechanisme is een tool die
nog valop in or ing is. De dering en weging van bepaalde pa-
rameters is mogelijks hier en daar voor discussie vatbaar. De methodiek
is vooral waardevol omdat de benadering meer gericht op een integrale
aanpak van het ontwerpproces.

Voor het deel bibliotheek van het nieuwe gebouw is momenteel enkel
een K-peil van toepassingen. Vioor de kantoordelen van het nieuwe
ontwerp wordt wel een E-peil bepaald. Het deel bibliotheek wordt met
de zelfde technieken en installaties uitgerust zodat de energy-efficiénte
en het comfortpeil van beide zones in het ontwerp van een zelfde (hoog)
niveau zullen zijn.
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BEPERKEN BEHOEFTE ENERGIE EN WATER

TRANSMISSIEVERLIEZEN EN ZONNEWARMTEWINSTEN

In eerste instantie dient steeds de nodige aandacht besteed te worden
aan de gebouwenschil, en dit om de transmissieverliezen (winter) en de
Zonr insten (zomer) maxi | te beperken.

Een gebouw Is best zo compact mogelijk om te grote warmteverliesop-
perviakten te vermijden. Een hoge compactheid (i.e. veel nuttig volume
in verhouding tot de verliesopperviakte), heeft uiteraard een gunstige
invioed op het energieverbruik van het gebouw.

| verinsapperdakio (m] | compaciheid (m} 1
| 1387035 nv | EEF |

ohouwdnel T valuma m']
bibibolhook + back officos | 107.111,00 a7

Het onwerp van de nisuwe bibliotheek bereikt een grote compactheid
7.72.Ditls het resultaat van de compacte stapeling van de verdieping en
de grote breedte van het gebouw. Dankzlj deze compactheid wordt een
laag K-pell zonder al te grote inspanningen viot haalbaar.

De 'gesloten’ wanden met kleine raamopeningen zijn voorzien van 83 mm
resol isolatie. Het buitenschrijnwerk bestaat een hoogisolerend thermisch
onderbroken raamprofiel in alu voor de kleine raamopeningen. De grote
transparante openingen aan de agora's worden ingevuld met dubbele
gevels. Deze klimaatgevels zijn aan de buitenzijde voorzien van een
enkele beglazing en aan de binnenzijde een dubbele beglazing. Centraal
in de spouw wordt een regelbare zonnewering voorzien. Tijdens warme
zomerdagen worden de luchtspouw natuurlijk geventileerd. In het tussen-
seizoen wordt de warmte uit de luchtspouw gerecupereerd en herbrulkt
voor de voorverwarming van de ventilatielucht. Op deze manier ontstaat

een gevelinvulling met een regelbare U-waarde en kunnen nadelige effec-
ten op een positieve manier aangewend worden in de energieprestatie
van de nieuwe bibliotheek.
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De actieve dubbelgevel zorgt bovendien voor een verhoogde akoest-
ische afscherming ten opzichte van de buitenomgeving. De beschermde
opstelling (tussen de beide beglazingen) van de zon- en lichtwering heeft
bovendien een gunstig effect op de levensduur van deze systemen.
Bovendien kan het systeem in alle omstandigheden gebruikt worden,
want het is niet onderhevige aan bv hoge windsnelheden.

De glazen daken van de agoras zijn enerzijds voorzien van een sterk
zonwerende beglazing (g=0.24) en anderzijds zorgen oost-west lopende
vertikale vinnen voor een belangrijke schaduwwerking op de beglazing
met een maximaal behoud van de daglichttoetreding.

VENTILATIEVERLIEZEN

Ventilatieverliezen (infilttratieverliezen) leiden tot een hoger energiev-
erbruik voor verwarming. De luchtdoorlatendheid van de gebe hil
wordt geminimaliseerd door een doorgedreven aandacht voor bouw-
fysische detaillering en de bewaking op de perfecte uitvoering ervan.
Hiervoor worden tijdens de uitvoering regelmatig inspecties met behulp

van de infraroodcamera (nazicht isolatiekwaliteit + opsporen infiltratiev-
erliezen ) verricht. Na de oplevering van de winddichte constructie, de
installatie van de technische uitrustingen en de afwerkte constructie wor-
den telkens blowerdoortesten uitgevoerd om de effectieve kwaliteit van
de luchtdichtheid te meten. Als ontwerpcriterium wordt voor het nieuwe
gebouw gemikt op een luchtdichtheid van 0.60 volumeluchtwisseling per
uur bij een over- of onderdruk van 50 Pa.

WATERVERBRUIK

Het waterverbrulk zal gereduceerd worden door het gebruik van WC's
met spaartoetsen die slechts het strikt noodzakelijke waterdebiet
verbruiken, waterloze urinoirs, spaardouchekoppen, bruismondstukken
op het kraanwerk. B dien zal het opg gen hemelwater op daken
en gevels verzameld worden in een reservoir waar na filtering en zuiver-
ing de toiletten en dubbele dienstkranen met gevoed worden. Er wordt
overwogen om het opgevangen huishoudelijk afvalwater na zuivering te
herbruiken voor eventueel tolletspoeling, adiabatische koeling venti-
latielucht, tuinbevioeling, en/of fontein 777

KIEZEN VOOR HERNIEUWBARE BRONNEN

Bovenstaande maatregelen realiseren reeds een belangrijke reductie van
het primair energie- en waterverbruik. Een belangrijk deel van de rester-
ende energie- en waterbehoefte zal ingevuld worden met hernieuwbare
bronnen.

BODEM

Het volledige gebouw zal verwarmd worden door middel van lage tem-
peratuursystemen (betonkernactivering via vioer en plafond) en gekoeld
worden door hoge temperatuurskoeling (betonkemactivering via vioer en
plafond). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reversibele warmtepom-
pen die hun warmte en koude onttrekken aan de bodem,

posioten e-op:
De warmtepompen kunnen de als energie-| F
en door de aanleg van een BEO-veld (bodem-energie-opslag) onder
de footprint van de nieuwe bibliotheek. Het beoveld bestaat uit 200
boringen tot een diepte van 150 m. In elke boring wordt een dubbele lus
aangebracht. Dit gesloten systeem heeft een levensduur van 50 jaar. Het
beo-veld laat toe een belangrijk aandeel (85% van de warmtevraag, 70%
van de koudevraag) aan te leveren. In functie van de gebouwenbehoefte
en het buitenklimaat kan het beo-veld gebruikt worden voor freecooling
(winter en tussenseizoen), freeheating (tuss izoen), comforty
ing (in combinatie met warmtepomp) en comfortkoeling (in combinatie
met watergekoelde koelmachine - zomer). Hierbij beperkt de ener
gievraag zich tot de hulpenergie voor ventilatoren en pompen.

warm-

Het uitvoeren van TRT-test op de site moet meer gedetallleerde infor-
matie aanl 1 voor het gedetailleerde ontwerp van de hernieuwbare
energie-installatie. Op basis van beschikbare gegevens (kaart geother-
mie opgemaakt door VITO) en ervaring met een vergelijkbare installatie
(Stropkaal - Gent) kunnen we momenteel concluderen dat de aanleg van
een beo-veld in Gent zeker een haalbaar scenario Is.

LUCHT

De frequentie gestuurde luchtgroepen met warmteterugwinning (met
behulp van hygroscopisch warmtewiel) worden tevens voorzien van
adiabatische koeling. De adiabatische koeling in de luchtgroepen maakt
gebruik van het opgevangen hemelwater. Met behulp van adiabatisch
koeling kan de buitenlucht in zomeromstandigheden tot ongeveer 10°
afgekoeld worden ten opzichte van de buitentemperatuur op een zeer
energie-efficiénte manier. In combinatie met de betonkernactivering zorgt
de geconditioneerde hyglene-ventilatie voor de broodnodige regelmo-
gelijkheid van het binnenklimaat.

ZON

Op de zuidgerichte dakhelling worden momenteel ongeveer een 300 m?
fotovoltaische panelen voorzien. Hi kan ong jaarlijks ong
34.500 kWh aan groene stroom geproduceerd worden. De voorziene
hoeveelheid (opgenomen in de E-pell berekening) kan sterk groter wor-
den bij een integratie van de zonnecellen in de beglaasde daken van de
agoras of in de vertikale vinnen van de zonwering erboven

Indien de vraag naar sanitair warm water in het gebouw voldoende
aanwezig is, wordt de installatie van een zonneboiler overwogen. Vioor de
sanitaire kernen in het kantoorgebouw is momenteel geen sanitair warm
water voorzien. De terugverdientijd van een zonne-collector installatie
voor de productie van sanitair warm water schommelt vaak tussen de 6
ende 10 jaar.



WIND

Gezien de stedelijke ligging en de aard van de gebouwde omgeving Is
de plaatsing van micro-windturbines niet verder bestudeert. De econo-
mische haalbaarheid dergelijke windmolens is momenteel nog moeilijk
verdedigbaar.

WATER

Het hemelwater, opgevangen op het nieuwe volume, en zijn gevels
wordt verzameld in ondergrondse hemelwaterbuffer. Na filtering, en
eventueel zuivering zal een pompsysteem Instaan voor de distributie van
het regenwater naar de toiletten, de luchtgroepen (adiabatische koeling)
en andere verbrulkers (dubbel dienstkranen). Op deze wijze kan een
belangrijke reductie op het gebrulk van stadswater gerealiseerd worden.

VERSTANDIG GEBRUIK VAN EINDIGE VOORRADEN VAN ENERGIE EN
WATER

Na het beperken van het energleverbrulk, het herbruik van reststromen en
de opwekking van energie door alternatieve energiebronnen, blijft er nog
steeds een stuk primaire energle over dat moet opgewekt worden met
klassieke energiebronnen. Door ook hier keuzes te maken in de zin van de
meest geévolueerde en energiezuinige technieken, worden de fossiele
brandstoffen optimaal benut.

RUIMTEVERWARMING

Voor de ruimteverwarming wordt gekozen voor een systeem van lage
temperatuursverwarming door middel van betonkernactivering in de
nieuwbouw (vioer, plafond en/of wand).

fjen van de luchtg

De verwarmingst j

atuur (45°-35°) gedimensioneerd.

pen worden op lage temper-

WARMTEPRODUCTIE

Voorafgaand aan de bepaling van de type van warmtebron en de
capaciteit ervan zal eerst een energetisch bilan opgesteld worden. Dit
bilan wordt opgemaakt voor elk deel van het gebouw. Tevens wordt een
Jaarverbruikskarakteristiek opgesteld. De bestaande installatie worden
volledig vemieuwd. Vanuit deze algemene gegevens kan een verbrui-
ksprofiel bepaald worden voor het gebouw, en welke systemen hierop
het bestinspelen.

In basis vermelden we het gebruik van warmtepompen en stadsver-
warming als mogelijke warmtebronnen,

De warmteproductie bestaat uit twee warmtewisselaars van elk 410 kW
op het stadsverwarmingsnet van SPE. De benodigde warmte op wordt
aangeleverd op hoge temperatuur wat eventueel toelaat om een belan-
grijke besparing te realiseren op de afgifte-systemen. Vioor de nieuwe
bibliotheek opteren wij toch voor een afgifte-systeem op lage temper-
atuur omwille van comfort en energie-efficiéntie enerzijds en omwille van
compatibiliteit met andere alternatieve en h bare technieken.
Voor de basisvraag (70% van de verwarmingstijd aanwezig) voorzien we
een reversibele warmtepomp van 150 kW of een absorptie-koelmachine
van 300 kW (warmte wordt afgevoerd naar het gebouw - koude naar de
bodem-energieopslag).

KOELING

Door het toepassen van passieve technieken (zonwering, keuze, hoeveel-
heid en oriéntatie glas, isolatie, ...) worden de externe koellasten reeds
maximaal beperkt.

Bij de aankoop van apparatuur kan men door rekening te houden met

de energleprestaties van deze apparatuur de inteme koellasten van het
gebouw eveneens sterk terug dringen.

Op basis van onze bovenstaande aannames hebben we voor het nieuwe

bibliotheekgebouw een totaal koelvermogen berekend van 1,042 mW.
-12% ingevuld door de adiabatische koeling op de venti
latielucht.
- 63% ingevuld door betonkernactivering gekoppeld aan
bodem-energie opslag en koeltoren
- 25% ingevuld door mechanische koeling
De afgevoerde warmte of koude van de absorptie-koelmachine kan
gebrulkt worden voor de regeneratie van de bodem-energieopslag of de
b king van het th h ichtin de bodem.

KOELING EN VERWARMING MET BEOVELD
Onderstaande schema toant het conceptuele schema voor de koeling/
verwarming met behulp van de bodem-energie-opslag (BEQ).

Warmtewisselaars maken een fysische scheiding tussen de binnenin-
stallatie (gesloten net) en de buiteninstallatie (beo-veld). Dit omwille van
het glycolmengsel dat wordt gebrulkt in de leiding van het beoveld om
bevriezing van de vioeistof te vermijden. Deze warmtewisselaars dienen
voldoende ruim te worden gedimensioneerd zodat ze niet de bottleneck
varmen in de uitwisseling van warmte en koude.

In het tussenseizoen zal de temperatuur aan de warmtewisselaar on-
geveer 15° bedragen. Deze wordt in functie van de behoeften als voigt
aangewend :

> opgewaardeerd tot hoge temperatuur (45°/35°) met een warmtepomp
voor comfortverwarming

> rechtstreeks gebruikt voor de voorbehandeling van de luchtgroepen
(freeheating of freechilling)

>rechtstreeks gebrulk (deels) voor de invulling van de permanente koel-
behoefte (freechilling)

> 0pg deerd tot lage temy
fortkoeling

tuur met een koelmachine voor com-
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In de zomer kan de tempartuur van het beo-veld oplopen tot 25° Bij

de dimensionering van het beo-veld is een evenwicht tussen koude-

en warmtevraag noodzakelijk. Dit wordt met behulp van dynamische
klimaatsimulaties in kaart gebracht. De onevenwichten en pieken in de
vraag worden ingevuld met een efficiente aanwending van klassieke
Installaties (stadsverwarming, koeitoren, absorptie koelmachine, warmte-
pompen),

VENTILATIE

Het gebouw wordt wat betreft ventilatie ontworpen overeenkomstig de
ventilatie-eisen in de energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving.
De eis van de norm EN 13779 dienen gevolgd, waarbij standaard wordt
uitgegaan van IDA-klasse 2.

Er worden steeds systemen met een efficiénte wamte-terugwinning
voorgesteld. De luchtgroepen zijn voorzien van een hygroscopisch
warmtewlel voor warmteterugwinning. De luchtgroepen zijn uitgerust met
een CO2 censor en een mengsectie. Het minimum verse luchtdebiete
wordt bepaald door de CO2-meting, het maximum verse luchtdebiet
wordt bepaald door de enthalpiemeting.

Door de inblaas van koelere buitenlucht (door adiabatische koeling met
behulp van opgevangen hemelwater) wordt een topkoeling gerealiseerd.
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In de nieuwe bibliotheek worden de luchtgroepen opgesteld in de kelder
voor de verdiepingen -1/0/1 en 2, en in het dakvolume voor de verdiepin-
gen 3/4. Volgende luchtgroepen worden voorzien in het gebouw

- LG auditorium 12.500 mfh 1.40:2 B0xB.50 (BrHaxl)
- LGO2 agora kelder B.400 m*h 1.40x2,10x7 .50
- LGO3 sortering/slockMogistiek  4.000 mYh 0.75%1.50x7.00
- LG gelijkvioers 17.600 m*h 1.70x2.80x9.00
- LGOS eersle verdieping 14.800 mh 1.70x2.80x9.00
- LGOG tweede verdieping 12.800 mfh 1.40x2 80x8.50
- LGOT derde vardieping 12.800 m'h 1.40x2 80x8.50
- LG8 vierde verdieping 10.000 m'h 1.40x2.10x7.50

Alle luchtgroepen zijn frequentie gestuurd.

VERLICHTING

0Om het aandeel van de kunstverlichting in het totaalverbruik te beperken,
wordt maximaal gebruik gemaakt van daglicht : door de grote raamparti-
jenin gevels en daken

Een ideale hoeveelheld daglichttoetreding dient bepaald te worden om
een zo laag mogelijk energleverbruik te realiseren, zonder dat dit mag
leiden tot problemen met het visueel comfort in de ruimte. Het visueel
comfort wordt immers bepaald door de waarnemer, de uit te voeren taak
en de omgeving.

Het invallende daglicht dient maximaal te worden aangewend, doch het
storende daglicht, die de zientaak van de gebruiker negatief beinvioedt,
moet gehinderd worden. De beste prestaties worden hierblj bereikt met
hoogreflecterende lamellen. De lamellensystemen kunnen eventueel
nog opgedeeld worden in een deel waarbi het directe zonlicht wordt
tegengehouden en een deel waarbi] het licht wordt geherdrienteerd. Dit
systeem realiseert zowel bij zonnige als bewolkte dagen een kostenbe-
sparing omdat het daglicht efficiént wordt gebruikt zonder bijkomende
zonne-warmte en de samengaande koellasten.

Voor de algemene verlichting worden maximaal fluorescentietoestellen
met hoogrender fl ren en elek lische voorschakelappa-
ratuur toegepast. Een maximaal specifiek vermogen van 2 W/m?/100 lux
wordt aangehouden.

Het gebruik van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie wordt toege-
past in de burelen en de vergaderlokalen. Bij voldoende daglicht en bij
afwezigheid wordt door lichtcontrole onnodige verlichting vermeden en
aldus een belangrijke energlebesparing gerealiseerd. Sanitair, bergingen
en andere niet continu bezette lokalen worden voorzien van bewegings-
detectie.

LED's worden maximaal toegepast als indicatieverlichting.

FREQUENTIESTURING CIRCULATOREN EN VENTILATOREN

Op de verwarmings- en koelkringen wordt maximaal gebruik gemaakt
van energiezuinige frequentiegestuurde circulatoren, teneinde onnodig
elektrisch verbruik te vermijden.

Ook in de ventilatietoepassingen wordt systematisch gebruik gemaakt
van frequentiesturingen op de ventilatoren.

ENERGIEPRESTATIE

EISEN

Vioor de nieuwe bibliotheek worden enkel thermische eisen gesteld, voor
het kantoorgedeelte wordt ook een energie-prestatie vereist. Hierop zijn
volgende minimum-eisen zijn wettelijk van toepassing:

Voor de nieuwe bibliotheek worden dezelfde bouwfysische en bouw-
technische oplossingen gesteld. we kunnen dat de
energle-prestaties van beiden zeer vergelijkbaar zullen zijn.

Omwille van de voorbeeldfunctie en hogere ambities met het nieuwe ge-
bouw in de duurzaamheidsmeter stad Gent worden volgens het bestek
volgende eisen gesteld

=
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[[2ipe gebouw I
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AANNAMES
Bouwkundig

- opake delen wanden/vioeren en gevels :
-transparante delen

> dubbele gevel bibliotheek : 0.55 W/m?K {bepaald met WIS-software)
> gordijngevels : 1.20 W/m?K

> kleine ramen : 1.59 W/m?K

-in- en exfiltratieverliezen : 462 m*m?h

Kepell
30
0

0.20 W/m2K

\entilatie

- ventilatiedebieten

> gemiddelde bezetting : 10 m¥/persoon

> luchtkwaliteit : IDA 3 22 m3/h

- ventilatiesysteem D met warmteterugwinning

Verlichting

-armaturen met hoge lichtopbrengst

- gemiddeld verlichtingsvermogen : 7.5 W/m?

- daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie met terugschakeling met
volledige uitschakeling

Verwarming

!m- Tpei [ Epet ]
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- productie met warmtepomp met als bronsysteem het beo-veld,
met stadsverwarming (bivalent)

- warmteafgifte : opperviakteverwarming
- gemiddelde seizoensprestatiefactor 4.0 voor warmtepomp

Koeling
- koude productie met beo-veld aangevuld met absorptiekoeling en
koeltoren

RESULTATEN

Na doorrekening met de EPB-software, versie 1.3.2. bij bovenstaande
aannames ontstaan volgende globale isolatiepellen en bijhorende E-
peilen voor de verschillende bouwdelen.
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Een doorgedreven toepassing van de principes van het TRIAS ENERGET-
ICA resulteert voor de nieuwe bibliotheek in een energiebesparing van 45
4 55% ten opzichte van een standaard en gelijkaardig gebouw zonder
toepassing van deze principes. Een optimaal comfort wordt bereikt met
een minimaal energle-, water- en materiaalverbruik.
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Appendix 4/
Accesability/

Toegankelijkheid/

Alat of attention is being paid to the accessibiity of the building and of the
public spaces outside the buiding, using Universal Design guidelines, and
checking the most recent legislation in this fiekd

For the public domain, the differences in height on the site are a major point
of attention.

The Woodrow Witsonplein is about 3m above the new ibrary square. The
accessibity from the bridge over the water is realized by a long sculptural
slope at the southside of the square.

The access to the bridge on the north side needs a similarly long siope to
assure that the required free height under the bridge is obtained.

The new bullding has a publicly accessible surface over 7. 500m?, so the
most extended requirements for accessibiity are to be applied. In the design
of the new bulding, all publicly accessible zones, as well as all the areas for
staff, will be adapted for all users.

We hebben veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het ge-
bouw en de publieke ruimte buiten het gebouw en voor het masterplan.
We hebben ons gericht op de 'Universal Design’ richtlijnen, en de meest
recente wetgeving in dit domein.

Vioor het publieke domein zijn de hoogteverschillen op de site een zeer
belangrijk aandachtspunt.

Het Woodrow Wilsonplein ligt ongeveer 3 meter hoger dan het nieuwe
plein voor de Bibliotheek. De toegankelijkheid vanaf de brug over het wa-
ter wordt gecreéerd door een lange helling aan de zuidzijde van het plein.
De toegang tot de brug aan de noordzijde zal een eveneens een helling
nodig hebben om te verzekeren dat het doorvaartvenster onder de brug
kan worden gevrijwaard.

Het nieuwe gebouw heeft een publiek toegankelijke opperviakte van
meer dan 7500m?, waardoor de meest uitgebreide regels voor toegan-
keljkheid van toepassing zjn. In het schetsontwerp van de ni
Bibliotheek en CNM maken we zowel de publiek toegankeljke zones als
de zones voor het personeel volledig toegankelijk voor alle gebruikers.

The competition design has been verified by means of the quick scan of
wwwioegankelikgebouwbe and the measures specified have been imple-
mented in the concept, completed with more general principles introduced
by the architects

The building structure is open and allows easy onentation
throughaout the buiding

the café and restaurant are completely accessbie for all users,
Specific car spaces for disabled persons (3 5*6m) are foreseen at
the sicle of the buiding, with an easy acoess to the entrance
Each sanitary block is equipped with a wheelchair accessible toilet
per gender.

In the auditorum and in the different agoras, an adapted nurmber
of spaces for wheelchair users are foreseen.

All cloors in the building have a net opening of minimum 90 cm
(door leaf 98 cm)

Het wedstrijdontwerp werd getoetst aan de quickscan op de website van
www.toegankelijkgebouw.be en alle g gde maatregelen zijn toege-
pastin het ontwerp, met daarbovenop bijkomende algemene principes
die standaard worden toegepast door de architecten.

- De structuur van het gebouw is open en laat een makkelijke
oriéntatie toe binnen het gebouw

- Café en restaurant zijn volledig toegankelijk voor alle gebruikers

- Er zijn enkele parkeerplaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers
aan de zijkant van het gebouw (3,5*5m), met een eenvoudige
toegang naar de inkom van het gebouw

- Elk sanitair blok zal worden uitgerust met een rolstoeltoegan-
kelijk toilet per geslacht.

- Elke deur in het gebouw zal een netto opening hebben van
minstens 90 cm (deurblad 98 cm)
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Ina earty stage of further development, the design will be audited with the
complete checklist for accessitiiity, and finalty checked and revised with the
input of the provincial ‘toegankelikheidbureau’,

With the toegankefijkheidbureau and the Client, the architects will discuss
all possible options (eg implementing colowrs, pattems, guidelines for blind
people and other identification strategles..) to create an overall concept of
signage that allows all users to be guided in the building.

In een vroeg stadium van het vervolg van het project zal het plan kritisch
worden gescreend met de volledige checklist voor toegankelijkheld en
tevens worden gecontroleerd en aangevuld met de Input van het provin-
ciale toegankelijkheidsbureau.

Met het toegankelijkheidsbureau en de Opdrachtgever worden alle mo-
gelijke opties doorgesproken (bvb hetinbrengen van herkenbare kleuren,
patronen, geleidelijnen voor blinden of slechtzienden en andere identi-
ficatiestrategieén) zodat een globaal concept van signalisatie ontstaat
waardoor alle gebrulkers makkelijk hun weg vinden in het gebouw.



*  \Waalsp Krook

Appendix 5/
Acoustics/

Akoestiek

The General level of acoustical comfort will be obtained by controling the
average sound pressure level in the room and by reducing the reverberation
time to a value in accordance with the function in the room and the spatial
character.

The finishing materats in the spaces and the principles for the technical
instaiations have their strong impact an the obtaining of a good acoustical
comion

Het akoestisch comfort in een ruimte wordt bepaald door verschillende
parameters waarbi] het gemiddelde geluidsdrukniveau en de nagalmtijd
de 2 voomaamste parameters zijn.

- Het gemiddeld geluidsdrukniveau in een ruimte wordt bepaald door ver-
schillende brennen zoals bvb. technische installaties (koeling, ventilatie,
...) en door bronnen die buiten het lokaal gelegen zijn en die waameem-
baar zijn binnen het beschouwde lokaal zoals bvb. verkeerslawaal door-
heen de gevel of activiteiten in omliggende lokalen.

Omhetg 1 geluidsdrukni in een ruimte te beheersen dient
bijgevolg een oordeelkundige keuze te worden gemaakt met betrekking
tot het soort wanden, de gevelsamenstelling, de inplanting van deuren
enz..

Er dient ook de nodige aandacht te worden besteed aan de principes van
ventilatie en koeling en dit rekening houdend met de aard van het lokaal
en de specifieke isten van zowel t he installaties als maximaal
toelaatbare geluidsniveaus van deze permanente bronnen.

- De nagalmtijd is per definitie de tijd die nodig is om een plots onder-
broken geluid terug te brengen tot 1/1.000.000 van zijn corspronkelijke
geluidsniveau, ofwel een reductie van 60dB tov. het oorspronkelijke
geluidsniveau,

De nagalmtijd is een maat voor de duur dat een geluid blijft 'voortleven'
in de ruimte nadat de bron van het geluid werd stopgezet. Een te lange
nagalmtijd kan de spraakverstaanbaarheid van een gesprek verstoren,
een te korte nagalmtijd heeft een nadelig effect op de klankkwaliteit van
een muz Een oordeelkundige beheersing van de nagalmtijd is
bijgevolg mede bepalend voor het akoestisch comfort van een ruimte.
De nagalmtijd in een ruimte wordt bepaald door de geluidsabsorp-
tiewaarden van de afwerkingsmaterialen, het volume en de geometrische
vorm van hetlokaal. Doorgaans kan er slechts in beperkte mate worden
ingegrepen op de geomterisch vorm en het volume van het lokaal zodat
slechts kan ingegrepen worden op de geluidsabsorptiewaarden van de
afwerkingsmaterialen.

Algemene agora, medialabs, en forums

gemiddeld geluidsdrukniveal.

Het programma van eisen voorziet in een maximaal geluidsniveau van
60dBA voor deze ruimtes.

Dit geluldsniveau is uitzonderlijk hoog voor dit type lokalen wat tot een
zeer oncomfortabele situatie zal leiden. Het is meer opportuun om de
dimensionering van de HVAC installaties af te stemmen op een maximaal
geluidsniveau van 45dBA.

In the Duteh text hereunder, some of the specific rooms in the project are
detaied a bit further

- General agora, medialabs and forums
* Spaces with the library collection and study / readingspaces
Silent study space.

Hiervoor dienen de ventilatiegroepen te worden voorzien van de nodige
geluidsdempers, te voorzien in functie van de afstand tussen de lokalen
en de ventilatiegroepen, de lokaalabsorptie en de eventuele werkings-
trappen van de installatie.

nagalmtijd

Hoewel in het programma van elsen geen specifieke elsen gesteld wor-
den met betrekking tot de nagalmtijd voor deze lokalen dient er toch de
nodige aandacht te worden besteed aan de beheersing van de nagalm-
tijd.

Doorgaans wordt voor dit type lokalen een gemiddelde nagalmitijd van
1.5s voorzien tussen 125Hz en 4000Hz.

Om aan deze waarde te voldoen zal een aanzienlijke hoeveelheid
geluidsabsorberende materialen dienen te worden voorzien. Rekening
houdend met het publieke karakter van deze ruimtes en de daarmee
gepaard gaande eisen van brandveiligheid, onderhoud, slitagevastheid,
enz... zal het plaatsen van akoestisch corrigerende elementen beperkt

worden tot het plafond. De Iheid geluldsabsorberend I
is afhankelijlkk van het weerhouden type materiaal. Hierbi] kan devolgende
vuistregel gehanteerd worden: equivalente geluidsabsorberende opper-
vlakte = 0.5 x vioeropperviakte,

Ruimtes met collecties met lees- en studeerplekken gemiddeld geluids-
drukniveau,

gemiddeld geluidsdrukniveau,

Het programma van eisen voorziet in een maximaal geluidsniveau van
40dBA voor deze ruimtes. Dit geluidsniveau is correct voor dit type
lokalen.

Hiervoor dienen de ventilatiegroepen te worden voorzien van de nodige
geluidsdempers, te voorzien in functie van de afstand tussen de lokalen
en de ventilatiegroepen, de lokaalabsorptie en de eventuele werking-
strappen van de installatie.

nagalmtijd

Hoewel in het programma van eisen geen specifieke eisen gesteld wor-
den met betrekking tot de nagalmtijd voor deze lokalen dient er toch de
nodige aandacht te worden besteed aan de beheersing van de nagalm-
tijd.

Doorgaans wordt voor dit type lokalen een gemiddelde nagalmtijd van
1.0s voorzien tussen 125Hz en 4000Hz.

De akoestische correctie van deze ruimtes wordt voorzien door een
hoeveelheid geluidsabsorberende materialen, aangebracht onder het

structureel plafond. Hierbij kan devolgende vuistregel gehanteerd wor-
den: equivalente geluidsabsorberende opperviakte = 0.6-0.7 x vioerop-
perviakte.

Stille studiezaal.

gemiddeld geluidsdrukniveau.

Het programma van eisen voorziet in een maximaal geluidsniveau van
20dBA voor deze ruimte. Dit niveau is extreem laag en ligt zelfs lager
dan gemiddelde geluidsniveaus die toegestaan worden in radio- en TV
studios.

Om aan deze niveaus te kunnen voldoen dienen een aantal ingrijpende
maatregelen te worden voorzien zoals:

toepassen van verdringingsventilatie aan zeer lage luchtsnelheden
sludiezaal uitvoeren als een doos-in-doos syteem met ontdubbelde
wanden, zwevende vioer en indien mogelijk (betonkermactivering) een
geluidsisolerend plafond.

toepassen van dubbele toegangsdeuren (sas)

De ventilatiegroepen die toegepast worden voor dit lokaal worden voor-
zien van overgedimensioneerde geluidsdempers. Er worden bijkomende
geluidsdempers voorzien bij de doorboring van de de scheidingswanden
door de luchtkanalen.

nagalmtijd

Hoewel in het programma van eisen geen specifieke eisen gesteld wor-
den met betrekking tot de nagalmtijd voor dit lokaal dient er toch de no-
dige aandacht te worden besteed aan de beheersing van de nagalmtijd.
Doorgaans wordt voor dit type lokalen een gemiddelde nagalimtijd van
1.0s voorzien tussen 125Hz en 4000Hz.

De akoestische corectie van deze ruimte wordt voorzien door een hoe-

heid geluidsabsorberende materialen, aangebracht onder het struc-
tureel plafond. Hierbij kan devolgende vuistregel gehanteerd worden:
ivalente geluidsabsorberende opperviakte = 0.6-0.7 x vioeropper-

viakte. Een oordeelkundige keuze van het meubilair kan de hoeveelheid
plafondabsorptie eventueel reduceren.

overige maatregelen

De technische lokalen worden voorzien van een algemene viottende
vioer. De technische installaties worden d.m.v. trillingsdempers op deze
viottende vicer geplaatst.

De Isolatie voor luchtgeluiden van de gevel wordt bepaald in functie van
het bestaande buitenlawaal volgens NBN.S.01.400



Appendix 6/
Fire safety/

Brandveiligheid

The fire safety principles are set out in function of the architecture,

In erder to realize the maximum fexibility in use on the different floors of the
bullding, a number of consistent measuwes are to be taken in the fire safety
concept of the building, exceeding the legal requirements of the ‘basisnor-
men’.
It was a defiberate choice to create a buiding classified undes
‘Miciciie High', with the highest publicly accessibile floor less than
25m above the evacuation level
Each floor is considerad to be one big compartment. This impées
the need to have the wihole buiding spinkiered, but allows the
maximum freedom and openness in the floor plan. The active fie
protection has a lot of advantages in flexibiiity for later adapta
tions, and it is the best way securing the buiding from risks, and
assuring that the evacuation will be possible in very safe condi-
tions.

De keuzen en de principes voor brandveiligheid van het gebouw werden
bepaald In functie van de architectuur.

0Om een maximale gebruiksflexibiliteit te verzekeren op alle verdieping-

envan het gebouw, worden een reeks samenhangende maatregelen

genomen om een goed brandveiligheidsconcept op te bouwen, dat
minstens voldoet aan het in de basisnormen vereiste niveau.

- Er werd bewust gekozen voor een middelhoog gebouw, met de
hoogste voor het publiek (of personeel) toegankelijke
verdieping op minder dan 25 meter boven het evacuatieniveau.

- Elke verdieping wordt beschouwd als 1 groot compartiment. Dit
houdt enerzijds in dat het hele gebouw moet worden voorzien
van sprinklers, maar dit geeft ook de ruimte en vrijheid om een
maximale openheid te creéren in het vicerplan. De actieve
brand beveiliging geeft vele voordelen naar latere flexibiliteit
van indeling, en het is de beste weg om het gebouw te bes
chermen tegen brandrisico, en om te verzekeren dat de evacu-
atie kan verlopen onder de meest vellige omstandigheden.

The escapes stairs are located at regular distances, within the
distances from the nomn.

If the use would require the creation of more enclosed spaces, the
margin in the escape distances does not limit this flexdtility. On
evacuation level, fire curtains shape a guided and safe way out
from the staircase to the emergency exits in the fagade.

For the calculation of the evacuation paths, and the definition of
the minimum stair width, a more precise estimation of the visitor
numbers in the new Borary is to be discussed in a later stage of
the project

The escape routes should aliow for a rather dense population on
each floor, Including all seats occupied, and the use of the local
agoras.

The use of fire curtains around the double height spaces, secures
the integnty of the different compartrments. The sroke evacua
tion of these higher 2ones wil be studied.

De evacuatietrappen zijn ingeplant op regelmatige afstanden,
gelegen binnen de maximale afstanden die in de norm zijn
gedefinieerd. Wanneer het gebruik van het gebouw meer
gesloten ruimten zou vereisen, is er voldoende marge op deze
afstanden om die flexibiliteit te behouden.

Voor de berekening van evacuatiewegen en het bepalen van
een

minimale trapbreedte, moet er in een later stadium van het
project

concreter worden gesproken over de schatting van het aantal
gelijktijdige bezoekers.

De viuchtwegen moeten een redelijk drukke bezetting op elke
verdieping toelaten, met alle zitplaatsen en werkplekken bezet
en de locale agora's in gebruik.

Door het atrium en de dubbelhoge agora's van de vioeren af te
sluiten met brandgordijnen, wordt de integriteit van de comparti
menten verzekerd. De nood voor rookevacuatie van deze
hogere verdiepingdelen wordt verder bestudeerd.
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Having created a fire concept with an optimal flexibility in use, and the inclu-
sion of active fire protection by sprinklering the building, is indisputably the
most secure option for the fire safety of a public building at this site.

The access of fire trucks is assured over the quayside, where an appropriate
width of 4 m will be kept free from obstructing urban furniture or trees.

In the: planning of the further process, a consultation with the fire brigade is
to be held to assess the concepts and to plan the further steps. We have
allowed the necessary time for a derogation procedure before the hand in
of the building permit application, if this would be required. This derogation
proceciure would be specifically focus on the techniques used to separate
the atrium and agora zones from the main floors, and on the creation of an
altemative solution to avoid elevator ailocks.

Op deze wijze werd een brandconcept voorzien dat een optimale flexi-
biliteit voorziet voor het gebruik van het gebouw, en dat door toevoeging
van de actieve brandbeveiliging onmiskenbaar de meest veilige oplos-
sing is voor een publiek gebouw op deze site. De toegang voor brand-
weervoertuigen zal worden gerealiseerd over de kaaizijde, waar een
breedte van 4m wordt vrijgehouden van straatmeubilair en beplanting.

In de verdere stappen van het project dient dit concept aan de brand-
weer te worden toegelicht, en dienen zij de mogelijkheid te hebben hun
opmerkingen en aanvullingen over te maken.

We hebben in de planning voldoende tijd voorzien om een derogatiepro-
cedure bij de Minister van Binnenlandse Zaken te dooriopen voor het
indienen van de bouwvergunning, als dit zou vereist biijken. De deroga-
tieprocedure handelt specifiek over de voorgestelde maatregelen om het
atrium en de dubbelhoge ruimten van de verdiepingsvioeren te scheiden,
en over het bepalen van een alternatieve oplossing waardoor kan worden
vermeden aan de liften een sas te voorzien.
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Team en Organisatieschema

Team organisation

o guarantee a close collaboration and an optimal communication within
the team, it was a defiberate choice to have a imited number of intervening
parties.

The three key team members will each delegate an expenenced team
leader The 3 team leackers will have a very intense communication about
the project, and transmit the: necessary information and instructions to the
staff in their proper organisations. This integration of teams is the best result
for a good coordination of the different disciplines and the respect of the
time schedule for each phase

The Design architect keeps the lead over the architectural concepts and
decides together with the Executive architect and the technical engineer
over the other discipiines.

Organisatie van het Ontwerpteam

Om een nauwe samenwerking en optimale communicatie tussen de
ontwerpers te waarborgen, werd bewust gekozen om een beperkt aantal
partijen samen te brengen voor dit project.

De drie belangrijke ontwerppartners vaardigen elke een ervaren team-
leider af. Deze 3 teamleiders zullen een intense samenwerking en com-
municatie met elkaar hebben gedurende het hele project.

Zij staan binnen hun organisatie in voor de verspreiding van informatie en
instructies. Deze teamintegratie met een overkoepelende leiding is de
beste waarborg voor een goede onderlinge codrdinatie van de verschil-
lende disciplines binnen de afgesproken termijn voor elke fase.

De Ontwerparchitect behoudt de leiding over alle architecturale concept-
en en beslist gezamenlijk met de Uitvoerende Architect en de technische
Ingenieurs over de andere disciplines.

Specific other disciplines like acoustical engineering will be called in to join
the team on kay momentsin the development of the project

Team's experience
The members of the design team are each specifically experienced in the
domains they will be responsible for

The Lead and Design Architect has been building several new library com-
plexes intermationally, and was chosen in the Open Oproep selection for this
reason.

The Executive Architect has a long experience in delivering high quality build-
ings with respect to planning and budget. A considerable number of these
buidings were developed in collaboration with intermationally rencwned
architects.

Specifieke kennis over bijvoorbeeld akoestische studies wordt in het
team ingevoegd ged| le de meest geschikte periode in de project-
planning.

Ervaring van de verschillende teamleden
De leden van het Ontwerpteam zijn elk gespecialiseerd in de domeinen
waarvoor ze in het project verantwoordelijkheid dragen,

De Ontwerparchitect heeft reeds verschillende nieuwe grote bibliotheken
en mediacenters gebouwd in internationale context, en was specifiek
daarvoor geselecteerd in de Open Oproep.

De Uitvoerend Architect heeft een jarenlange ervaring met het ontwer-
pen en bouwen van gebouwen van hoge kwalitelt, binnen het kader van
planning en budget. Een aanzienlijk aantal van deze gebouwen werden
gerealiseerd in samenwerking met Internationaal gerenommeerde archi-
tecten.

The Structural Enginger has executed many city centre projects of this scale,
with extreme compiex conditions of connections between buildings, or
adaptations in remaining buidings.

The Technical Engineer has delvered larger scale buildings with the intendied
E60-level. and has a proven track record in sustainable building

The Acoustical Engineer s experienced in the studies of auditoria, class-
rooms and offices and has executed the studies for a media centre.

Mare information on Reference projects can be found in the identification
documentation envelope.

De Stabiliteitsingenieur heeft op deze schaal verschillende projecten
gerealiseerd In het centrum van steden, met bijzonder complexe rand-
voorwaarden, verbindingen tussen gebouwen, of verbouwingen in te
behouden gebouwen.

De Ingenieur Technieken heeft reeds verschillende grootschalige gebou-
wen gereali d die beantwoorden aan de beoogde EG0 nom, en hij
heeft referentielijst met vele duurzame gebouwen.

Het akoestische studiebureau is ervaren in de studie van auditoria,
leslokalen en kantoren, en heeft al de akoestiek ontworpen voor een
mediatheek.
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Client WAALSE KROOK
CVBA Waalse Krook
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lead design architect executive architect
Management

team leader design team leader executive architect
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Realisation process/

Realisatieproces

Processes
The design process will be structured and planned within the different
phases set out in the draft contract and the specifications.

After the competition there ts a need to include a feedback phase that al-
lows a more open interaction between the Client and the Designers.

Both parties should thoroughly prepare all open questions, of remarks with
refation to the competition design, the project specifications .

This interaction will be organised via small workshops in which the different
sectionsin the ibrary and CNM are exarmined in detall

A key person of the CNM and ibrary stalf andl/or the Leading Official will be
guide in this process,

I these phase, there shoulc also be a meeting with the fire officers, to
expiain the fire concept and fire fighting possibilities, and aliow them to give
the necessary input.

For the masterplanning around the old Wintercircus, it isimportant to have
interaction meetings with I-cubes. VA and broader with the City's plan-
ning department Lo define the ways for further development stepsin the
masterplan

With this feedback and remarks, the Designers will update the competition
design to a new sketch design, which after an approval by the CVBA can
then be developed in the masterplan for the Wintercirous and the final and
execution design for the Library and CNM,

Processen

Het ontwerpproces wordt gestructureerd opgebouwd en gepland zoals
de fases werden vaorzien in het bestek en het voorstel van overeenk-
omst.

Na de wedstrijd is het nodig om een fase in te lassen waarin de Klant en
de ontwerpers in open dialoog een terugkoppeling kunnen maken over
de opmerkingen op het ontwerp.

Hiervoor wordt door beide partijen een grondige voorbereiding gemaakt
van alle open vragen, opmerki of reflecties met b g tot het
wedstrijdontwerp en de projectdefinitie...

Deze uitwisseling van ideeén en opmerkingen wordt georganiseerd in
kleine werksessies waarin de verschillende diensten van de bibliotheek
en het CNM in detall worden overlopen.

Sleutelfiguren worden geselecteerd uit de k en het CNM om dit
proces onder leiding van de Leidend Ambtenaar door te maken.

In deze fase wordt ook een onderhoud met de brandweer gepland, zodat
na verduidelijking van het brandveiligheidconcept ook aan hen de mogeli-
jkheid wordt gelaten om de nodige inbreng te kunnen geven.

Voor het masterplan en de ontwikkeling van het oude Wintercircus is het
belangrijk om werkvergaderingen te organiseren met |-cubes, VAl en in
een bredere context ook met het departement voor stedelijke ontwikke-
ling (Ontwerpcel) van de Stad Gent, om de verdere stappen in de ontwik-
keling van het masterplan uit te zetten.

Met die opmerkingen en bijh de Informatie zullen de Ontwerpers
het wedstrijdontwerp actualiseren en uitwerken tot een nieuw schet-
sontwerp, dat na een goedkeuring van de Klant wordt verder ontwikkeld
to een definitief masterplan voor het publiek domein en het Wintercircus
en een Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp voor de Bibliotheek en
CNM.

In the further development of the project, the meetings with the project
team will be scheduled in a scheme agreed upon by all parties

Approval cycles

The contract proposal defines a number of official approvals within the de-
velopment process, The way they are specified in this contract proposal, it
would be a stop and go procedure, with pauses in the design process during
the approvals by the Cient. This is not so effective in a team’s crganisation,
and does hold an effective risk in the timeframe when one of the approvals
would slip.

We propose Lo have an open discussion about this topic during the negotia-
tion phase.

It is impaortant to have formal approvals in the process, though they should
not have a demobiizing effect on the design teams, since the necessary
dynarnics can be lost

Therefore we think it s important that the Leading Official impies the differ-
ent Client partner organisations in the development of the concept as they
oceur, and that all remarks are made at the earfiest possible moment

This would mean that the approvals to be made are the formal confirnation
of what was discussed in earlier meetings, so the risks for a design team to
continue project development during the approval is reduced, and a demo
bilisation is not necessary.

In de verdere | 1g van het p worden de vergaderingen ge-
pland op een schema, in overeenstemming met alle partijen, binnen het
tijdskader van de planning.

Goedkeuringen

Het contractvoorstel omschrijft een aantal officiéle keuringsfasen in het
ontwerpproces. Zoals ze in dit contract werden omschreven, resulteert dit
ineen 'stop & go' procedure, waarin pauzes worden ingelast in de ontwik-
keling van het p gedurende de keuringen door de Klant.

In de organisatie van een ontwerpteam is deze werkwijze niet efficiént,
en ze houdt ook een risico in voor termijnoverschrijding als een keuring
niet wordt afgewerkt binnen de voorziene periode.

We stellen voor om tijdens de onderhandelingsfase een open dialoog te
hebben over de organisatie van de keuringen.

Een formele goedkeuring van een fase is belangrijk in het ontwerpproces.
Er moet echter vermeden worden dat de goedkeuringsfase een vermin-
dering van het ontwerpteam met zich meebrengt waardoor de gewenste
dynamiek binnen dit team verloren kan gaan.

Het lijkt ons daarom belangrijk dat de Leidend Ambtenaar de Klant van
elke belangrijke evolutie in het ontwerp op de hoogte stelt zodra deze
zich stelt, en dat opmerkingen worden doorgegeven 2o snel als dit
mogelijk is.

Dit zou inhouden dat de keuringen de bevestiging worden van de
opmerkingen die tijdens eerdere vergaderingen werden geformuleerd,
waardoor het risico voor de Ontwerpers om door te werken tijdens de
keuringen wordt gereduceerd, en een demobilisatie niet noodzakelijk is.

Communicatiestrategie en internetplatform

In grote projecten met meerdere projectieden is het van kiitisch belang
te kunnen verzekeren dat ledereen op elk moment over de comecte en
relevante informatie beschikt.

Cammunication strategy and web platform
In large projects with multiple project members, itis critical to asswe that all
parties involved dispose the right information at all times,

The architects will set up a Web based communication platforrm that will be
the gateway for all cornmunication. This system has a proven track record
on projects with over 500 users, and has been used throughout all project
phases from first sketch to as-built, inclucling all stakeholders from Client,
architects and engineers as wel as all the contractors involved,

The set up of this system & very flexible and can be adapted to each
project’s specific needs or procedures. The Architects will discuss the exact
setup with the Client and the Leading Official at the initiation phase of the
project.

The system is intuitive and has a very steep leaming cunve.

Hereunder are a few key features of the system

. Messaging and document transfer in one system
Clear docurnent revision control automatic archiving of versions
Dynaric folder structure and search quenes via the inteligent use
of metadata (search in documents and messages)
Document approval cycles and the possibiity to add remark fles
Preset distribution cycles, or preset document metadata for

certain users
User control on an individual or group basis, to reflect a projects
team structure

De Architecten zullen een i tplatform configureren dat de basis zal

vormen voor alle communicatie in het project. Het systeem heeft haar
deugdelijkheid en efficiéntie bewezen in projecten met meer dan 500
gebruikers, waar het werd aangewend van bij de eerste schetsen tot aan
de as-built documentatie, en dit door alle betrokkenen (Klant, Architect en
ingenieurs, aannemers, ...}

De opbouw van het systeem is zeer flexibel en kan aan de specifieke
eisen of procedures binnen een project worden aangepast. De Architec-
ten zullen de setup van het systeem met de Klant en de Leidend Ambten-
aar bespreken gedurende de installatie fase van het project.

Het systeem is eenvoudig en intuitief in het gebruik, en kan na een korte
leertijd optimaal worden aangewend.

Belangrijkste mogelijkheden en troeven:

Berichten en d preiding verlopen binnen hetzelfde
systeem

- Duidelijke versiecontrole van documenten, automatisch archiv
eren van vorige versies,

# Dynamische mapstructuren en zoekopdrachten door het intel
ligent gebruik van metadata (er kan worden gezocht naar docu
menten, of in de tekst van berichten)

- Goedkeuring van documenten kan verlopen via het internetplat
form, met toevoegen van opmerkingenbestanden

- Mogelijkheid om vastgelegde verspreidingscycli op te zetten
voor bepaalde of alle gebruikers

- Beheer van gebrulkers kan gebeuren op individuele basis en/of
groepsbasis in functie van de teamopbouw.
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Ontwerp - en Uitvoeringplanning

The attached planning is a proposal that will be updated in agreement with
the Leading Official and the Client to verify the different steps of approval in
the process, and to add eventual events that the Architect had no informna-
tion about.

Basic assumption in this planning is that the tender and construction wil
be executed in 3 main packages of work (closed shell, techniques, finishes),
completed with specific suppliers for the library automation en other very
specific deliveries,

The planning makes a clear separation between the Masterplan develop-
ment on one hand, and the Library and CNM on the other hand. Within each
part, the phasing has been developed based on the key dates specified
inthe competition brief. The developrnent of both parts follows in parallel.
The durations of the tasks and their interdependencies have been checked
and are considered to be realistic. There isa synergy in the development of
Masterplan and Library design, that can reinforce the process development
of both concepts.

For the Library and CNM, the phases are more detailed, taking into account
the specific elernents that are known today. In each phase, the approvals
are indicated as a separate task.

Inphase 1, a separate task is defined for the development and approval
period of a derogation file refated to fire safety. This might be setasa
requirerment by the fire department, before a bullding permit file might be

De planning hieronder zal worden geactualiseerd in gemeen overleg
met de Leidend Ambtenaar en de Klant, om te beantwoorden aan de
verschillende goedkeuringsfasen in het ontwerpproces en de eventuele
onbekende parameters waarover de Architect geen informatie ter be-
schikking had.

De veronderstelling voor de opmaak van deze planning is dat de aan-
besteding en uitvoering zal verlopen in 3 grote loten (gesloten ruwbouw,
technieken, afwerkingen) aangevuld met specifieke leveranciers voor de
bibliotheekautomatisatie en andere bijzondere leveringen.

De planning maakt in eerste instantie onderscheid tussen het Masterplan
enerzijds en de Bibliotheek anderzijds. Binnen die beide delen werd de
fasering verder uitgewerkt waarvan de grote lijnen al aangegeven werden
In het wedstrijddossier. De fases van beide delen lopen parallel. De
termijnen van de taken en hun onderlinge verbanden werden alle getoetst
enrealistisch bevonden. Er is een synergie die de ontwikkeling van beide
concepten kan versterken.

Voor de bibliotheek werd per fase verder gedetailleerd, rekening houdend
met de specificiteit zoals vandaag gekend. Per fase werd de "keuring" als
aparte taak weergegeven.

In de Fase 1 werden aparte taken opgenomen voor opmaak en indienen
van het derogatie dossier brandveiligheid en de termijn die wij schat-

handed in for approval. This should be discussed with fire department and
Client in the very first stage of the project development.

In Phase 2, an intermedkate approval is foreseen to approve the final design,
before the elaboration of the Building Permit application documents There's
also the ink between the approval of the derogation file and the start of the
Building Permit application

InPhase 3, 2 approvals are foreseen. One is to approve the concept of
the execution documents and detalls, and the second one to approve the
complete tender package including bill of quantities and pre-tendering
estimation

We want to point out that the city should plan the necessary demolition and
site preparation works, not part of the actual study. Therefore a task s as-
signed as a reminder in the time planning. An execution contractor can start
after the preparatory works have been finished.

Execution has been spiit up in a few major blocks, with the specification of a
separate task for the pre-inspections pror to the provisional acceptance.

Finally a 120 working days peniod is foreseen for the fit out of the offices and
the move of the different library and CMM functions into the building.

This is set after the provisional acceptance, finally arfiving at an opening date
beginning of October 2015,

ten als benodigd voor het bekomen daarvan. Hetis mogelijk dat de
brandweer de goedkeuring van dit afwijkingsdossier vereist, voor er een
bouwaanvraag ter goedkeuring kan worden ingediend. Ditis In het eerste
projectstadium met de Klant en de brandweer te overleggen,

In Fase 2 hebben we de keuring voorzien na de deeltask Definitief Ont-
werp alvorens de opmaak van het Bouwaanvraag dossler op te starten,
Tevens is er een link voorzien tussen het bekomen van de derogatie en de
indiening van het B anvraag dossi

In de Fase 3 zijn er op 2 momenten tussentijdse keuringen voorzien, met
name na opmaak van het Uitvoeringsdossier met de detalllering en een
tweede voor de goedkeuring van het Aanbestedingsdossier, met inbegrip
van meetstaten en een bouwkostenraming.

Wij wensen er de aandacht op te vestigen dat er op het terrein door de
Stad Gent voorbereldende werken dienen uitgevoerd te worden die geen
deel uitmaken van huidig dossier. Vioor de goede orde hebben we dit als
“reminder” voor U opgenomen als een aparte taak die moet voltooid zijn
voor de aannemer de werken kan starten.

De uitvoeringsfase zelf hebben we opgesplitst in enkele grotere tussen-
fases. Een aparte taak is voorzien voor pre-inspecties voor de voorlopige
oplevering.
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We are convinced that optimisation of the planning is still possible and have:
been so boid to join an altermative planning propasal

Maiin changes are a shorter possible execution time, and a shorter period for
the move operation into the buiding

Including these two options makes it possibie to open the library in June
2015

Furthermore we suggest to re-evaluate the definition of the 2 months ap-
proval periods, so that we can keep the dynamism into the design process
and continuously work on the developrment of the architectural and techni-
cal concepts, with a stable team

Eventuall it can be considered to organize a separate tender phase for the
ground and foundation warks, eventualy linked to the demolition phase.
This could reduce the overall time schedule even further

Those last Two elements are not yet included in the planning or the altema-
tive planning, since we would like to do so in a constructive dialogue with
the Client, if he considers the opportunity to reduce the overall planning as a
valuable option

Ten slotte hebben we een periode van 120 werkdagen voorzien voor
inrichting en inhuizing na de voorlopige oplevering.
Zo bekomen we een openingsdatum op 2 oktober 2015.

Wi zijn van oordeel dat mogelijk nog een optimalisering mogelijk is en
zijn zo vrij geweest hiertoe in variante een reeds een aanzet te geven.
Hoofdzakelijk zien wij een kortere uitvoeringstermijn mogelijk en een
termijn van 90 (ipv 120) werkdagen voor inrichting en inhuizing. Belde
elementen zijn opgenomen in het document “variante” en geven een
openingsdatum van 19 juni 2015.

Verder suggereren wij u een her-evaluatie te willen doen van de termijn
van 2 maanden voor elke keuring. Vioor de continuiteit van het ontwerp-
proces achten wij het immers belangrijk om voldoende dynamiek te
kunnen behouden binnen het volledige team,

Eventueel kan ook overwogen worden om de grond- en fundering-
swerken als apart perceel aan te besteden en zo ook nog enige tijd te
winnen. Deze laatste 2 elementen hebben we niet verwerkt in het docu-
ment aangezien we dit in constructief overleg willen uitwerken voor zover
u daartoe de mogelijkheid ziet.
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Var. A

ID  Task Name Duration Stant Finish
1 Waalse Krook 1400 days Mon 24/05/10  Fri 2110015
zZ | Bekendmaking laureaat Ddays Mon 24/05/10 Mon 24/05/10
3 Masterplan 290 days Mon 24/05/10 Fri 107111
3 | Fase 0 Installatie werkzaamheden 30 days Mon 24/05/10 Fri 2007110
5 | Installatie werkzaamheden 20days Mon 24/05/10  Fri 18/06/10
6 Feedback opdrachigever 10 days  Mon 21/06/10 Fri 2107110
7 | Fase 1 Voorontwerp 100 days  Mon 2/0BM10  Fri 17/12110
8 ‘Vooronlwerp 60 days  Mon 2/08/10  Fri 22110110
9 | Keuring 40 days  Mon 25(10/10  Fri 171210
10| Fase 2 Dofinitief ontwerp 100 days  Mon 20112110 Fri 6/05/11
1| Definitief ontwerp 60days Mon 20012110 Fri 11/0311
Z | Keuring 40 days  Mon 14/03/11 Fri 6/05/11
13 Fase 3 Supervisielraadgeving 40 days  Mon 905/11 Fri 1707111
14 Supervisialraadgeving (op alroep) 40days  Mon 9/05/11 Fri 110711
15
16 Nieuwbouwproject 1400 days Mon 24/05(10  Fri 21015
| Fase 0 Installatie werkzaamhedan 30 days Mon 24/0510  Fri 2007110
Installatie werkzaamheden 20 days  Mon 24/05/10  Fri 18/06/10/
Feedback opdrachigever 10 days  Maon 21/06/10 Fri 210710
Fase 1 Voorontwerp incl harzien schetsontwerp 250 days  Mon 2/08/10  Fri 15/07/111
Voorontwerp 60days Mon 2/08M10  Fri 22110110
Keuring 40days Mon 2510110  Fri 171210
Opmaak & g iligheid 20days  Mon 20012110 Fri 1400111
Termijn jedossier brandveiligheid 130 days Mon 1700111  Fri 16/07111|
25 Fase 2 Definitief penb 270 days Mon 20112110 Fri 3012111
N Definitiaf Ontwerp 80days Mon 2012110 Fri 8I04/11)
7 Keuring 40days Mon 1104111 Fri 306111
28 Bouwaanvraagdossier S0days Mon 6/06/11  Fri 1210811
FEI Indienen bouwaanvraag Odays  Fri12/08/11  Fn 12/081 I:
KOl Tarmijn bekomen bouwvergunning 100 days  Mon 15/08/11 Fri 30112011
| Bouwvergunning algeleverd Odays  Fri30M2/11  Fridon2ii
32 | Fase 3 Uitvoeringsdossier en aanbestedi 290 days Mon 15/08/11  Fri 21/09/12)
33 Uitvoeringsdossier B0days Mon 150811  Fri2i2i1|
k7] Keuring 20days  Mon 512111 Fri 301211
35 Aanbestedingsdossier 30days  Mon 20112 Fri 10002112
36 Keuring 40days Mon 1300212 Fri 604112,
37 Aanbesteding en toewijzing 80 days  Mon 904112  Fri 27/07/12]
a8 | ing 1 Mobilisati 40days Mon 300712 Fri 2109112
39 | Fase 4 Leiding en controle uitvaering 770 days  Mon 7105112  Fri 17/04/15
40 | Voorbereidende werken door Stad Gent 100 days  Mon 7/05/12  Mon 2408121
4t | Uitvoering 610 days Mon 24/09/12  Fri 2310115
a2 | Voorbereidende werken 30days Mon 24/09/12  Fri2nin2
4a | Funderingen 60 days MonSM112  Fri 2510113
w“w Ruwbouw 290days Mon28/01/13  Fri7/03/14 -
45 Gebouw wind- en waterdicht Odays  Mon2/12/13  Mon 211213
46 Technische installaties 205 days Mon 230913 Fri7M1/14)
a7 Afwerkingen 235days  Mon 303114 Fri 23/01/15
48 Pre-i i opl 60 days  Mon 28/01/15  Fri 17/04115
T4 Voorlopige oplevering Odays  Fri17/04/15  Fni l?fbd.f15|
50 Inrichting en inhuizing door opd 120 days  Mon 20/04/15 Fri 2/10/15
B Opening bibliothesk 0 days Fri 2110/15 Fri 2110115
Project: Waalse Krook Task | — L y © ¥ E | Tasks Split
Date: Wed 14/04/10 Sl e Milestone @ Project Summary ¥ Esternal MileTask

Page 1




Var. B
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1D [Task Name Duration Start Finish = [2011 [2012 12013 = [2014 Chane s
L ! ____Almlylalals[o/nlDlyIFmaImIa[J[Aa[sIOIND JIFIMIAIMIISAlS] )1 J NDJIFIMIAIMIJTS (ATS
1 |Waalse Krook 1325 days Mon 24/05(10  Fri 19/06/15 e —— P
2 Bekendmaking laureaal Odays Mon 24/05/10  Mon 24/0510,
3 Masterplan 290 days Mon 24/05/10  Fri 10711 ]
4 Fase 0 Installatie werkzaamheden 30 days Mon 24/05/10 Fri 2107110
5 Installalie werkzaamheden 20 days  Mon 24/05M10
6 Feedback opdrachigever 10days Mon 21/0610
it il Fase 1 Voorontwerp 100 days  Mon 2/08/10
8 Voorontwerp 60days  Mon 2/08/10
] Keuring 40 days Mon 25/10/10
10 Fase 2 Definitief ontwerp 100 days  Mon 20112/10
KL Definitief ontwerp 60days Mon 20012110
2 Keuring 40days Mon 14/03/11
13 | Fase 3 Supervisiefraadgeving 40 days ~ Mon 9/05/11 Fri 1/07111
14 Supervisie/raadgeving (op afroep) 40 days  Mon 20511 Fri 1/07/11
15
16 Nieuwbouwproject 1325 days Mon 24/05/10  Fri 19/06/15 o
17 Fase 0 Installatie werkzaamheden 30 days Mon 24/05/10 Fri 2007110
18 Installatie werkzaamheden 20days  Mon 240510  Fri 18/06/10
19 Feedback opdrachigever 10days Mon 21/06/10 Fri 2/07/10.
20 Fase 1 Vi p incl herzien sch P 250 days  Mon 20810 Fri 1500711 =
2 Voorontwerp 60days  Mon 2008110  Fri 22110110 o
F3 Keuring 40days Mon 25M0MD  Fri 17/1210| * h
23 Opmaak & indi Jerogatiedossier ligheid 20 days Mon 2011210  Fri 14/0111 15 iy
24 Termijn dossier brandveiligl 130 days Mon 17/01/11  Fri 15/07/11] s o
25 Fase 2 Definitiel ontwerp en bouwaanvraag 270 days Mon 2012110 Fri 30!12!11! L . d
Definitiel Ontwerp 80days Mon 2011210  Fri 80411 = B
Keuring 40days  Mon 11/04/11 Fri 3M06/11 +
Bouwaanvraagdossier S0days Mon 6/06M1  Fri 12/08/11) ‘o
Indignen bouwaanvraag D days Fri 12/08/11 Fri 12/08/11
Termijn bekomen bouwvergunning 100 days Mon 15/08/11  Fri 301211
Bouwvergunning afgeleverd 0 days Fri 30712111 Fri 30/112/11
Fase 3 Ui ier en aanb 290 days Mon 150811 Fri 21/09/12
E-N Ultvoeringsdossier 80 days Mon 15/08/11 Fri 211211
34 Keuring 20days  Mon 51211 Fri 30/12/11]
35 Aanbestedingsdossier 30days  Mon 20112  Fri 100212
36 Keuring 40days Mon 13102112 Fri 6/04/12
37 Aanbesteding en toewijzing B0days  Mon 8104112 Fri 27m?;12i
38 A i K 1 Mobilisati 40days Mon 30007112 Fri 21/09/12
39 Fase 4 Leiding en controle uitveering 725 days Mon TI05M12  Fri 1370215 o
40 Voorbereidende werken door Stad Gent 100 days  Mon 7/05/12 Mon 24109112 i
a Uitvoering 565days Mon 2410912  Fri 21/11/14| v
a2 Voorbereidende werken 30days Mon 240812  Fri2h 1.412! i
a3 Funderingen 60days  Mon 51112 Fri 2501/13)
44 Ruwbouw 270days  Mon 28/01113 Fri 710214 ;|
45 Gebouw wind- en walerdichl Odays Mon 11111113 Mon 11/11/13] [_T» 1M1
46 Technische installaties 270days Mon 23709113 Fri 3!10!14; _rj e = il
AT Afwerkingen 195days Mon 2410214 Fri 2111114 e,
8 Pre-inspecties voorlopige opl / snaglists 60days Mon24/11/14  Fri 13/02/15 —
49 Voorlopige oplevering Odays  Fri13/02115  Fri 13102115 0‘:3“’1
50 ichting en ing door opdrach 90days Mon 16/02/15  Fri 19/06/15 e,
51 Opening Odays  Fri19/08/15  Fri 19/06/15 B EESEHES, ii @ 1906
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