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renovatie competentiecentrum vdab provinciestraat antwerpen

architectuurwedstrijden verwachten van een ontwerper een brede bereidheid tot inleving
in een programma, in een omgeving, in een context, geladen door historische, sociaal-
maatschappelijke, economische, ecologische, regelgevende en zovele andere factoren.

het onderzoek van deze onderliggende randvoorwaarden moet leiden tot het herschrijven
van de opdracht vanuit een duidelijke visie, gebaseerd op zo objectief, zo waar mogelijke
criteria. Elk van de opeenvolgende ontwerpbeslissingen wordt genomen in afweging
tegenover deze criteria.

het feit dat dit onderzoek gebeurt binnen het ontwerpbureau, maakt een wedstrijd
vergelijkbaar met laboratoriumwerk. Deze activiteit is telkens opnieuw een ervaring.

elke architectuurwedstrijd heeft daarnaast ook zijn beperkingen. Vaak ontbreken tijd en
uitleg om voldoende inzicht te krijgen in fundamentele gegevens, documenten, soms
bevatten ze fouten of zijn ze tegenstrijdig. Vragen omtrent een uitgeschreven programma
rijzen pas tijdens het ontwerpen zelf, op een moment dat elke communicatie met de
opdrachtgevers beperkt is of zelfs geheel uitgesloten. De ontwerper wordt dan ook
gedwongen het ontbrekende scenario zelf in te vullen en vorm te geven.

het is dan ook van het grootste belang dat, in geval van een mogelijke verderzetting van
de opdracht, de ontwerper en het project bereid en in staat zijn het volledige proces te
herbeginnen in nauw overleg met betrokken opdrachtgevers en gebruikers.

Deze procesbereidheid, deze confrontatie is de echte waardemeter van een ontwerp.

een inzending van een ontwerpwedstrijd is dus nooit een kant en bouwklaar project. Het
dient als een onderlegger, een werkblad, een scenario voor het ontwerpproces, waarbij
alle betrokkenen, opdrachtgevers, specialisten en ontwerpers medeplichtig worden.

1. circulatie en interne organisatie

aan de oorspronkelijke gebouwen (gebouwen B
en C) werden in de loop der jaren andere
gebouwen toegevoegd waardoor de circulatie
helemaal verknipt raakte en alle samenhang
verloren ging. Met het groeien van het
competentiecentrum raakien ook de lokalen van
de verschillende afdelingen helemaal verspreid
over de 5 gebouwen en moeten de cursisten
zich telkens een weg zoeken. Wie voor de
eerste keer het complex bezoekt raakt door alle
kronkels en trapjes minstens even de draad kwijt

om opnieuw een leesbaar en overzichtelijk geheel te realiseren wordt er enerzijds één
centrale as gecreéerd die op de gelijkvlioerse verdieping alle gebouwen verbindt.
Anderzijds worden de verschillende afdelingen en richtingen maximaal gegroepeerd op
eenzelfde niveau of in eenzelfde gebouw.

a. leesbare en overzichtelijke circulatie

om ingang, onthaal en circulatie naadloos op elkaar te laten aansluiten wordt die ingang
verplaatst naar wat de helling naar de gelijkvloerse verdieping was, meteen in het
verlengde van de bestaande circulatie in het C-gebouw. De huidige buitenruimte tussen
de gebouwen C en D wordt een sleutelruimte en de koppeling van de as vanuit de
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Provinciestraat en deze vanuit de Van Der Meydenstraat. Dit atrium geeft meteen ook
een overdekie ontmoetingsruimte tijdens pauzes, een plek voor informele en meer
formele momenten.

De niveauverschillen tussen de gebouwen worden in het atrium opgevangen en trappen
en hellingen zorgen ervoor dat alle gebruikers zich door alle gebouwen kunnen bewegen.

de verschillende kokers van verticale circulatie zijn telkens gekoppeld aan die nieuwe as.
Elke koker krijgt een eigen kleur, afwerking, signalisatie, ... die verwijst naar de afdelingen
in dit (deel van het) gebouw. Bezoekers die zich aan het onthaal melden, kunnen dan
ook makkelijk doorverwezen worden en tegelijkertijd heeft men controle over een groot
deel van het complex.

de inkomzone aan de Provinciestraat is het startpunt van die nieuwe overzichtelijk en
toegankelijke circulatie. Naast het liftje voor andersvaliden wordt hier een ruime trappartij
(en nieuwe viluchtweg, de bestaande helling was hiervoor te steil) gerealiseerd, die door
zijn transparantie meteen al een blik biedt op het achterliggend gebeuren.

het atrium geeft binnen het geheel van
gebouwen die bestaande gebouwen een
nieuw oriéntatiepunt. Deze nieuwe ruimte
is ook deel van de schakeling van plekken
op de circulatie-as: vanop straat nodigt de
ingang uit, van daar uit zie je dan weer het
onthaal, de volgende visuele halte op de
as is het atrium, van daar zie je de
circulatie richting Van Der Weydenstraat
gaan, om ook daar een eigen ingang/
uitgang te vinden en het poortgebouw naar
de woonomgeving.

de circulatie-as op de gelijkvloerse verdieping is de verbindingsas van de verschillende
afdelingen en zones en laten ook het afsluiten van bepaalde gebouwen toe als er bv. op
zaterdag opleiding wordt gegeven rond inburgering en NT2.

Op kelderniveau werd een parallelle as ontwikkeld, waardoor ook op dit niveau de
verschillende gebouwen verbonden worden en de verschillende leveringen zo naar hun
bestemming gebracht kunnen worden.

b. een leesbaar en overzichtelijk geheel

op dit ogenblik zijn de gebouwen een mengelmoes van afdelingen, functies en lokalen.

Daarom moest, naast het opnieuw helder maken van de circulatie, ook de interne

organisatie aangepakt worden om tot een overzichtelijk en meer zuiver geheel te komen.

Door het opnieuw maximaal groeperen van de afdelingen komt men tot een meer

leesbaar geheel:

- gebouwen A en B: infotheek en infoshop, management, verantwoordelijken facilty en
sollicitatie-training jobclub

- gebouw C: onthaal, vergaderruimte, verschillende richtingen BO2, stagebegeleider
en restaurant met keuken

- gebouw D en E: inburgering en NT2, infozaal en social profit

elk gebouw heeft zo terug een eigen identiteit, zijn eigen gebruikers en bezoekers en op
hun beurt krijgen die opnieuw een eigen plek binnen het geheel, een uitvalsbasis.

wat voorheen een restruimte tussen 2 gebouwen was, die zelden gebruikt werd, wordt er
een polyvalente ruimte gecreéerd, het al aanwezige potentieel vergroot en opwaardeert.
Deze nieuwe ruimte geeft ook nieuwe mogelijikheden aan de randzones, zeker voor het
D-gebouw. Het gebouw D opent zich ook naar deze nieuwe ruimte, brengt licht en lucht
dieper binnenin het gebouw. De gelijkvioerse ruimte koppelt zich aan het atrium, op
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terugspringende infozaal op de verdieping creéert daar een foyer voor de zaal en een
balkon naar het atrium. Vanuit het atrium kan ook een verbinding gemaakt worden met
het restaurant en wordt zo een tweede link gelegd tussen de 2 gebouwen.

vanuit de onthaalzone worden de bezoekers doorverwezen naar de verschillende functies
in de onmiddellike omgeving: infotheek en infoshop op niveau Provinciestraat,
vergaderzalen rond de circulatie-as, de infozone palend aan het atrium wat verderop, ...
of verder naar de verschillende afdelingen in de verschillende gebouwen.

In de onthaalzone kunnen vroege cursisten al even opgevangen worden of doorverwezen
naar het atrium. Door de ingang van het gebouw meer naar binnen te brengen, kunnen
cursisten ook buiten al even wachten, zonder de voetgangers in de Provinciestraat te
hinderen.

¢. uitstraling van gebouw en competentiecentrum

de geplande ingrepen vragen een zoeken naar een ideale omgeving voor de cursisten én
een ideale werkomgeving voor het personeel. Alle gebruikers moeten zich hier thuis
kunnen voelen. Het centrum kan dan een dynamische omgeving zijn die een gevoel van
zekerheid, warmte en veiligheid uitstraalt. Ook creativiteit en motivatie worden zo
gestimuleerd. Maar net zo moet architectuur de cultuur weerspiegelen en is er toch ook
een voorbeeldfunctie ...

De site getuigt van de groei van het centrum doorheen de jaren maar het gevoel van
eenheid is met die groei verdwenen. Ook de overgang tussen het competentiecentrum
en omliggende bebouwing verdient extra aandacht. Zowel de positie langsheen de
Provinciestraat als de situering binnen de woonbuurt vragen een gepaste aanpak.

door opnieuw samenhang te creéren in circulatie en
interne organisatie en door een goed leesbare
straatgevel te realiseren wordt het centrum een
uitnodigend en toegankelijk gebouwencomplex. De
ingrepen aan de gevels in de Provinciestraat en de
Van Der Weydenstraat geven het geheel ook een
laagdrempelig karakter: de ingang aan de
Provinciestraat is een signaal in de straat maar
probeert door de doorzichtigheid aanwezig te zijn
zonder overheersend te worden, wil het geheel ook
lichter maken.

QOok het atrium draagt bij aan de uitstraling van
gebouw naar zijn gebruikers: er wordt een nieuwe,
lichte verblijfsruimte gecreéerd waar vroeger slechts
wat restruimte was tussen 2 gevels. Dit nieuwe
element verruimt visueel de aanpalende gebouwen,
benadrukt ook de circulatie-as en wordt een intern
signaalpunt.

d. toegankelijkheid

de niveauverschillen tussen de verschillende gebouwen zijn een echte hindernis en
maken de interne circulatie tussen de gebouwen bijzonder complex en zeer moeilijk tot
quasi onmogelijk voor rolstoelgebruikers.

Op dit ogenblik kan men vanuit de Provinciestraat het gebouw A en diens verdiepingen
(uitgezonderd +4) makkelijk bereiken maar de andere gebouwen zijn alleen met externe
hulp toegankelijk voor andersvaliden. De bestaande helling in het B-gebouw is te steil
om toegankelijkheid te beiden en de gebouwen D en E kan men alleen bereiken via de
Van Der Meydenstraat.
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aan de nieuwe ingang onderaan het B-gebouw wordt een liftie voor andersvaliden
voorzien, elders worden hellingen gerealiseerd die minstens op één niveau de doorsteek
naar een ander gebouw mogelijk maken. In elk gebouwen zorgt de lift dan telkens voor
verdere circulatiemogelikheden. Zeker binnen de afdelingen werd getracht om een zo
vlot mogelijke circulatie voor alle cursisten te realiseren.

naast het aanpassen van de toegankelijkheid van de gebouwen zelf worden ook
aangepast sanitair voorzien.

e. fasering

de eerste fase behelst de nodige werken in de bestaande gebouwen om tot het geplande
overzichtelijke geheel te komen, het realiseren van het atrium is hierin inbegrepen.

in een tweede fase werd de uitbreiding van het gebouw E voorzien: het onbebouwde
terrein ernaast krijgt op 2 verdiepingen telkens 2 klassen, boven de nieuwe klassen in het
bestaande gebouw worden nog eens 4 klassen en bijhorend bergingen, sanitair enz
gepland. Op de gelijkvloerse verdieping wordt een ruime doorgang naar de
achterliggende patio en parkeerplaatsen voorzien, met ernaast een klein volume waarin
vluchttrap en fietsenberging zitten.

De realisatie van deze fase zorgt ervoor dat de afdeling inburgering en NT2 over alle
nodige lokalen kan beschikken. Dit brengt dan ook mee dat de gevel aan de Van Der
Meydenstraat vervolledigd wordt en met zijn nieuwe ritmering zich inpast in de
woonstraat.

een derde fase tenslotte voorziet in het bebouwen van het terrein aan de Bleekhofstraat.
Binnen het huidige wensenpakket is er geen behoefte aan bijkomende m? voor opleiding
of administratie, daarom stellen we hier voor om woongelegenheden te creéren met
achterliggende autostaanplaatsen. De maatvoering van de woongelegenheden laat een
latere omschakeling naar leslokalen toe.

De autostaanplaatsen krijgen een groen dak
met her en der openingen die voor het
nodige licht en lucht zorgen. De
opbrengsten van dit gebouw kunnen
eventueel helpen in de verdere financiering
van de bouwplannen ...

Bovenop het gebouw D kunnen bijkomende
lokalen voorzien worden, die meteen ook de
verbinding met de lokalen boven het E-
gebouw en het atrium maken.
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2. renovatie technieken

bij het ontwerpen van de technische installaties werd uitgegaan van alle vigerende
normen en wetten en bijkomend alle beschikbare richtingaangevende besluiten.

a. renovatie bestaande stookplaatsen

er wordt gestreefd naar een verantwoorde investering. Daarom worden, in uitzondering
van de stookplaats E, de bestaande stookplaatsen volledig vervangen zonder recuperatie
van enig toebehoren. De bestaande kringen blijven gerespecteerd.

De voorgestelde ketels zijn telkens gasgestookte condenserende ketels.

tiidens de verdere evolutie van het dossier zullen de vermogens precies bepaald worden
in relatie tot de werkelijke warmteverliezen, zodat de ketels met een optimaal rendement
werken. Voor de stookplaats van blok E wordt geopteerd om de bestaande aluminium
ketels te handhaven maar ze wel in een cascadesysteem te schakelen.

de radiatorkringen worden alle opgebouwd volgens variabel debiet, weersafhankelijk
geregeld, voorzien van toerental-geregeld kraanwerk. Doorheen het alle gebouwen
wordt gecontroleerd dat alle radiatoren voorzien zijn van thermostatisch kraanwerk, in
uitzondering van die lokalen waar referentievoelers worden geplaatst.

de stookplaatsen worden uitgerust met een automatische regeling vanuit het principe
“meten is weten“. Dit leidt tot een optimalisering van de opstart- en stoptijden van de
installaties evenals van de programmatie van verlofdagen en niet-bezettingstijden.

bij het afwerken van de installaties wordt de nodige aandacht besteed aan het isoleren
van de leidingen en de toebehoren. In de vooropgestelde budgettering worden de
bestaande stookplaatsen ook gecontroleerd op de bouwkundige voorschriften van de
stookplaatsen.

b. renovatie liften

de vooropgestelde budgetten zijn hoofdzakelijk investeringen om de liften aan te passen
aan de wettelijke voorschriften betreffende liften in voor publiek toegankelijke gebouwen
en de verplichte ARAB-aanpassingen.

tegelijkertijd wordt van de aanpassingswerken gebruik gemaakt om de motoren met hun
regeling te vervangen door frequentiegeregelde machines. Hierdoor kunnen de
motorvermogens, samen met het verbruik en de piekbelastingen, met meer dan 50%
gereduceerd worden.

de lift in blok D lijkt volledig conform te zijn en geschikt voor mindervaliden, waardoor
geen werken hiervoor worden opgenomen.

c. technische uitrusting

bij het realiseren van de nieuwe circulatiewegen worden budgetten voorzien voor

volgende werken:

- verwarming dmv radiatoren,

- verlichting op basis van gependelde lijnverlichtingssystemen in combinatie met
veiligheids-verlichting, beide op basis van fluorescentielampen,

- verlichtingsniveau van 250 lux met toestellen met een maximumverbruik van 2W/ m2
per 100 lux,

- de verlichting wordt ofwel centraal geschakeld, al of niet met klok, of met
bewegingsdetectoren en is daglicht gecompenseerd,

- het voorzien van de nooddrukknoppen en de sirenes ervan in de circulatiewegen,

- de aanpassing van de blusmiddelen.
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d. ventilatie in klassen, ateliers, vergaderzalen en kantoren

aan de raming wordt een extra post toegevoegd in het kader van gecontroleerde
ventilatie op basis van:
- garantie van hygiénelucht van 30m? u per persoon volgens het ARAB
- een pulsie- en extractienet, vertrekkende van decentraal op te stellen luchtgroepen
van belangrijke hygiénekwaliteit, welke geselecteerd worden met de nodige energie-
recuperatie-inrichting. De investering heeft hierdoor een terugbetaaltijd van circa 8
jaar en waardoor:
- het gebouw gecontroleerd geventileerd wordst;
- het gebouw in een lichte overdruk geplaatst wordt waardoor indringing van stof,
warmte en koude vermeden wordt;
- de toepassing van free-cooling en geforceerde nachtventilatie mogelijk worden;
- oververhitting van heel wat lokalen vermeden wordt;
- de gebruiksfactor van lokalen aan straatzijde belangrijk verhoogd wordt.

3. duurzaamheid, flexibiliteit en energiebewust (ver)bouwen

de zorg om tot kwaliteit te komen is een voortdurend proces, in communicatie, om te
komen tot een zo goed mogelijke benadering van de gewenste kwaliteiten naar
functioneel en gebruiksvriendelijk (oriéntatie, onderhoud, loopafstanden, ...), duurzaam
en ecologisch bouwen; passend binnen de huidige opvattingen en opdracht van een
competentiecentrum maar voldoende flexibel en aanpasbaar. De relatie met de
omgeving, het architecturale, werken hier meer dan ondersteunend. Het geheel dient
extra kwaliteiten te geven aan dienstverlening en werken.

via concept en via controle op de uitvoering van de werken wordt gestreefd naar een zo
laag mogelijk energieverbruik en milieubewust (ver)bouwen. Het geheel start in de
ontwerpfase waar het beperken van het energieverbruik onderdeel vormt van het
totaalbeeld: werken met compartimenteringen en zoneringen, streven naar compacte
volumes, ... Een goede thermische isolatie en het vermijden van koude bruggen,
optimaal gebruik van daglicht - waar nodig aangevuld met zonnewering - en daarmee
samenhangend passieve zonne-energie, zijn in elk ontwerp terug te vinden.
Waterverbruik wordt beperkt door de keuze voor waterbesparende toestellen.

binnen de bestaande situatie dient opvang, buffering en hergebruik van regenwater
bestudeerd te worden. Qok het realiseren van een groen dak dient in dit kader verder
bekeken te worden.

een ander belangrijk aspect is de materiaalkeuze: naast de prijs-kwaliteitverhouding zijn
de duurzaamheid van de materialen, de veiligheid en het onderhoudsvriendelijke aspect
ervan erg belangrijk. Deze keuze gebeurt in overleg met de bouwheer, waarbij het
esthetische aspect nooit uit het oog wordt verloren. Voorafgaand onderzoek in de
oniwerpfase naar constructiemethodes en materiaalgebruik zorgen voor woonkwaliteit en
comfort met een realistisch prijskaartje.

Bij het kiezen voor bepaalde constructiewijzen en materialen willen we ook de flexibiliteit
van het gebouw in het achterhoofd houden.

die flexibiliteit is ook een belangrijk aspect van duurzaamheid: door de bestaande
structuur van balken en kolommen kunnen de huidige gebouwen makkelijk aangepast
worden aan wijzigende noden, taken en missie. Er moet steeds voldoende ruimte blijven
om mogelijke toekomstige ontwikkelingen niet te hinderen.
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ook qua technieken zal er bij de keuze van materialen en systemen rekening gehouden
worden met de principes van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen.
Volgende streefdoelen worden vooropgesteld:

minimale uitstoot en maximale rendementen bij de keuze van thermische centrales
en de selectie van de verwarmingsmiddelen op lage temperatuur zodat
condensatietechniek maximaal gegarandeerd wordt;

bij de uitbouw van de sanitaire netten wordt bijzondere aandacht besteed aan het
vermijden van legionellen en dit in eerste instantie door een correcte netuitbouw en
aanvullend door bijzondere opstooktechnieken;

er zal gekozen worden voor waterbesparende sanitaire toestellen en dit gaande van
de keuze van kraanwerk tot de instelling van noodzakelijke gebruiksvolumes in relatie
tot de toestellen;

het verminderen van te hoge drukken in de verdeelnetten van koud en warmwater;

in het ontwerp van het sanitaire warmwater wordt de studie van de
expansiesystemen zo uitgevoerd dat de overstortwaters tot een absoluut minimum
worden beperkt;

het gebruik van regenwater zal onderzocht worden op basis van een kosten/ baten
analyse;

voor de verlichting wordt gekozen voor toestellen met elektronische ballasten en de
maximale toepassing van fluorescentietechnieken enerzijds en spaarlampen
anderzijds;

het gebruik van materialen die een recycleerbaar karakter hebben, zal voor alle
technieken overwogen worden in functie van de toepassing.



