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de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor
buitengewoon lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en
vakantiewerking op de Kappaertsite te Zwevegem
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Dé Kappaert en Transfo. Twee sites gelegen langs het
kanaal tussen Leie en Schelde. Beide sites vallen op
door hun ligging en/of programma.

Eerst Transfo. Restanten van weverij La Flandre en de
imposante ‘Elektriek fabriek’ geven de plek ten zuiden
van de brug een heel eigen karakter mee. Sporen van
het industrieel verleden, gemengd met cultuur en veel
groen. Een kayak van Sobeka glijdt er met gemak het
water in. De openbare ruimte tussen de gebouwen
komt bij momenten tot leven, soms spontaan (triathlon,
braderie, jeugdhuisfeesten, ..) dan weer iets meer
georganiseerd (Voltage festival). Bijna een gevoel van
vrijheid, alles kan.

De Kappaert, aan de overzijde van kanaal en brug,
voelt anders aan, meer besloten. Een gehucht op zich,
met een eigen school, kerk, parochie én een groot
verenigingsleven. Meer geborgen. En zo toont de site
zich ook naar het kanaal, bijna verscholen onder de
waterspiegel en bijkomend afgesneden van het water
door de drukke Kanaalweg N391.

Het kernwoord voor de reconversie van de Kappaertsite
luidt : ‘doorwaadbaarheid’. Enkel zo kan ze vitgroeien
tot een campus waar onderwijs, kunstonderwijs en
vakantiewerking elkaar versterken. Een echte campus
voor verschillende groepen, van interne gebruikers tot
bewoners uit de buurt en verder.

kappaert
& transfo

Voltage 2021

Burvealivm. — Fabrigar de ba Floadre,

industrieel verleden :
La Flandre () en de Electriciteitscentrale (>)

oever naast watervlak

Een blik op de perceelskaarten tussen 1842 en 2020 laat een grote evolutie
zien: een landschap dat opgedeeld was in agrarische blokken van min of
meer dezelfde grootte, is in de loop der tijd versnipperd en verkaveld. Grote
percelen voor industrie, naast kleine percelen voor huizen. Een verschil in
korrelgrootte.

De eenheid in schaal die bestond, is (bijna) volledig verdwenen. De
landbouwblokken van weleer geven ook nu nog vorm aan de Kappaertsite. De
contour van het kerkhof bijvoorbeeld is direct gerelateerd aan de voormalige

- - landbouwgrenzen.
Kappaert verzonken langs kanaal / gekeken zuidwaarts
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(c) Popp 1842
Stedestraat en Otegemstraat duidelijk zichtbaar

2021 : brug en verbreding maken kanaal bevaarbaar 1971 : kanaal met oorspronkelijke vernauwing en
/ grote ‘blokken’ in tweede orde sluis / verkaveling vanaf Stedestraat

(c) Leiedal - zwevegem actieplan bouwkundig erfgoed

Het kerkhof met haar diagonale lijnen, geflankeerd
door 'blok 200" en de VBS, maar van ‘blok 100’ of het
OC Kappaert is nog geen sprake. De vroegere grenzen
van landbouwpercelen zijn nog leesbaar.

Het voetbalveld heeft de grootste korrel bewaard
en reikt tot tegen de berm. De topografie is duidelijk
voelbaar. De percelen tussen woonwijk en voetbalveld
zijnnog onbebouwd. Wel zijn doorsteken merkbaar, een
informeel circuit voor voetgangers als een maaswerk
over de verschillende percelen heen.
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De groene zones op het terrein variéren van zeer klein
tot wijd open en de gebouwen hebben een veelheid
aan richtingen en oriéntaties. Alles bij elkaar niet de
gemakkelijkste plaats om je te oriénteren.

Wat opvalt is de korrelgrootte van de gebouwen in tweede
orde, vergeleken met de fijne mazen van de rijwoningen
langs de Stedestraat.

Ze doen bijna denken aan de reuzen van de Kappaert,
vriendelijke reuzen weliswaar, maar groot..

Filomene Mentenaire,
&én van de drie reuzen van de Kappaert.
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In 1948 werd de Deense landschapsarchitect Carl Theodor
Soerensen gevraagd om volkstuinen te ontwerpen op een
golvend terrein in Naerum, ten noorden van Kopenhagen.
Met alleen heggen en gras definieerde Sorensen een
fantastische ruimte.

Elk volkstuintje wordt afgebakend door een ovaalvormige
haag. Binnen deze heggen kunnen mensen doen wat ze
willen. Maar het is de ruimte tussen al deze individuele
tuinen, waarin de echte kracht van dit ontwerp zich
manifesteert. De ruimte is niet geprogrammeerd, er
is geen voetbalveld of schommel, maar toch is alles
mogelijk: je kunt er alleen een boek lezen of een feestje
bouwen voor een groep vrienden, je kunt er hardlopen of
een dutje doen, je kunt er balspelen of margrietkettingen
vlechten.

Maar wat belangrijker is, het maakt deze ruimte niet
uit of er iemand speelt of niet, ze is niet afhankelijk van
mensen om haar energie te geven. Het heeft een eigen
leven, het bruist er van leven ook als er niemand is. De
heggen zullen groeien, de vogels zullen zingen, ook als
iedereen naar huis is.



De historische analyse van de Kappaertcampus toont
ons hoe de site zich ontwikkelde vanuit de oude grenzen
van de landbouwpercelen.

We stellen voor om die structuur van de voormalige
landbouwpercelen, waarvan het potentieel nog steeds
aanwezig is, te gebruiken als een instrument om het
terrein te verduidelijken en te structureren. Lange
lijnen lopen over de volle lengte en breedte van de
site en vormen zo een heldere rasterstructuur, die
zo ook nauw aantakt op omliggende wijk. Eenduidig
materiaalgebruik voor het raster maakt oriéntatie en
circulatie op de site eenvoudig en overzichtelijk.

Dit raster definieert op zijn beurt grote
landschapskamers. Deze kamers hebben elk hun eigen
functie en karakter. Sommige kamers zijn weelderig
en groen, terwijl andere kamers vooral bestaan uit een
gebouw. Een functie kan bepalen welke buitenruimte
het beste bij de behoeften past, en deze kan binnen de
grenzen van het raster vormgegeven worden.

——— T

Op de grenzen tussen de campus en de omliggende
woningen voorzien we wel dense groene randen, die de
school inbedden in de omliggende wijk en de privacy
waarborgen voor zowel leerlingen als omwonenden.
De rasterstructuur in combinatie met een veelheid
aan kamers, maakt het gemakkelijk om door de site
te navigeren: de lijnen zijn rustig en duidelijk, terwijl
de kamers duidelijk genoeg zijn om als ankerpunt te
fungeren.

De begraafplaats vormt het hart van de site. Mettertijd
kan deze ruimte worden omgevormd tot een park, een
rustig groen hart in het midden van alle programma’s.
Om alvast te starten, stellen we voor om twee
openingen in de omringende haag aan te brengen, om
wandelen van A naar B doorheen de begraafplaats te
stimuleren.

Ook de schaal en inplanting van de bestaande
bebouwing vallen terug te brengen tot de oude
landbouwpercelen. Zo ontstond doorheen de jaren een
dambordpatroon van gebouwen met een min of meer
gelijke voetafdruk. De posities van deze gebouwen
bakenen telkens ook de tussenliggende buitenruimtes
af.

We wensen diezelfde logica voort te zetten voor de
nieuwbouw van de school, hoewel het programma op
het eerste zicht vraagt om een grootschaliger gebouw.
We stellen dan ook voor het relatief grote programma
te verdelen over verschillende vleugels, die dan elk op
zich een kleinere voetafdruk hebben die beter aansluit
bij de korrelgroote van de bestaande gebouwen. Op die
manier ontstaat een kleinschalig en huiselijk ensemble
voor de school, een klein dorpje binnen de campus,
intens verweven met de omgeving, maar tegelijkertijd
een eigen geborgen wereld.

De gespreide voetafdruk van de school bakent zo op
vanzelfsprekende wijze de verschillende speelplaatsen
af, elk met hun eigen karakter. Door te werken met
het basisidee van de landschapskamers kunnen we
een grote diversiteit aan (speel)plekken aanbieden.
Sommige kamers kunnen spel en actie brengen, in
andere kan je de rust opzoeken, maar alle kamers
maken voelbaar deel vit van een groter geheel. Op die
manier kan je het open karakter van de buitenruimtes
combineren met geborgen buitenruimtes met
duidelijke grenzen.

vol / leeg, een dambordpatroon visuele verbanden leggen verscheidenheid aan plekken om te spelen én te leren
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De hamvraag die telkens terugkeerde bij het uitwerken
van dit masterplan was :

hoe kan je zorgen voor visuele coherentie en
organisatie van de gebouwen, straten en ruimtes die
allemaal samen de stedelijke omgeving vorm geven
? Hoe kunnen mensen op een aangename manier de
Kappaert campus doorkruisen ?

De ontsluiting van de groene campus bouwt voort op
bestaande structuren en maakt deze helder leesbaar
voor de gebruikers van de site. Door lijnen recht te
trekken en de tuinkamers een andersoortige inrichting
te geven, zie je waarheen je loopt en is elke functie
goed herkenbaar. De rasterstructuur, met zijn fysieke
en visuele randen, zorgt niet alleen voor orde op de site
maar wordt zo ook een essentieel oriéntatiemiddel.

1/ het entreeplein
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5/ of van het noorden, op weg naar school
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Het landschap (en de architectuur van de ruimtes)
verandert voortdurend, wanneer je voortbeweegt
langsheen de paden (hoofd- en nevenpaden). Deze
afwisseling in landschap en de nieuwe architectonische
ingrepen fungeren als visuele ankerpunten, ze trekken
de aandacht en bieden referentiepunten aan tijdens
het stappen. Een houvast.

Hierdoor worden nieuwe en bestaande voorzieningen
duidelijk leesbaar voor de gebruikers, waaronder ook
de leerlingen van Klim-Op.

Wandelen mag bovendien gerust een aangename
visuele ervaring zijn. De seriéle opeenvolging hieronder
suggereert de diversiteit van situaties of kleine
openbaringen tijdens het kuieren op de site.

2/ een passage, daarna een binnentuin

6/ naar de sportvelden

ankerpunt  (bevroren Kanaal in 1986)

8/. het kerkhof doorwandelen een moment van rust



hoofdwegen voetgangers
campus toegankelijk

Trage weggebruikers krijgen alle prioriteit op de groene
campus.

Het entreeplein, waar het merendeel van de leerlingen
toekomt, is rechtstreeks verbonden met de nieuwbouw
door twee assen die door het perceel lopen, die de
leerlingen op een duidelijke manier begeleiden en alle
campusgebouwen met elkaar verbinden.

We voegen een route toe, langs de voet van de dijk, die
het raster als een zelfstandig element leesbaar maakt
en meerdere ommetjes mogelijk maakt.

Een secundair raster definieert een reeks kamers

die elk gebouw op een heldere manier omsluiten en
karakteriseren.

voetgangers

Besanse

fietsers

fietspad
fietsenstalling

Pk LMMERIK
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Auto’s blijven aande rand van hetterrein. Een punctuele
en tijdelijke toegang voor voertuigen is voorzien, voor
laden en lossen en voor de schoolbus. Om de mobiliteit
van deze voertuigen te vergemakkelijken zou de
Sint-Jozefsstraat verbonden kunnen worden met de
Stedestraat, zodat een nieuwe lus ontstaat.

De overgang tussen autorijbaan en voetgangersgebied
maken we inzichtelijk met een stoeprand, zodat dit
voor iedereen duidelijk is en de kinderen zich veilig
kunnen voelen zodra ze op de stoep staan.

auto’s

tijdelijk laden en lossen
parkeerzones

autoweg

1. nieuwe lus

2
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leerlingen

tijdelijke baan schoolbus
parkeren voor ouders
hoofdwegen voetgangers
2. kiss and ride
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Kanaal Bossuit - Kortrijk

stedestraat
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nieuwbouw
klassen Klim-Op

nieuwbouw
gedeelde publieke delen

Blok 100
DKO Muziek

Blok 200
DKO Woord en Beeld

RHIZO

Sint-Jozef-Werkmankerk

OC Kappaert
refter en sporthal

VBS Kappaert

speelplekken :

1/ Eroene speelruimte

2/ kleuterspeelplaats

3/ speelplaats lagere school

centrale sl[cnteelplaats +
4/ overdekt deel

sport
kerkhoftuin
muziektuin
kunstentuin
picnic tuin
Rhizo kamers

VBS Kappaert kamer

inkomplein



waterdoorlatend

beplanting .

een gedeelde ontsluiting (™)
naar verschillende kamers, die elk een eigen programma hebben (v)
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Het schoolgebouw beslaat de meest noordelijke vakken
van het raster. De keuze om hiervoor drie volumes aan
elkaar te schakelen, volgt vit stedenbouwkundige en
programmatische overwegingen.

Vanuit functioneel oogpunt werd het complexe
programma onderverdeeld in drie volumes, voor een
makkelijkere organisatie van gebruikersstromen en
gebruik in het algemeen.

Twee kleinere paviljoenen huisvesten collectieve en
gedeelde functies: de polyvalente zaal, de foyer, de
kantoren van alle leerkrachten op de campus en de
lunchzaal, die occasioneel kan opengesteld worden
voor de buurt. De Klim-Op school beslaat het grootste
gebouw en biedt meer ‘beheersbare’ ruimtes aan,
vooral dan vanuit het oogpunt van visuele en auditieve
prikkels.

Samen met de toegangen in het zuiden, hebben we het
kleine noordelijke pad en de oostelijke steegjes naar de
Stedestraat mee opgenomen in het raster. Deze paden
kunnen de woonwijk verbinden met de Kappaertsite en
er een open, inclusieve leercampus maken.

Het resultaat is een gebouw dat doorkruist kan
worden, waarbij de drie volumes gericht zijn enerzijds
naar de centrale binnenplaats en anderzijds naar de
eigen groene ruimtes. De binnenplaats wordt zo de
ontmoetingsruimte van de school, ze kan gemakkelijk
worden gecontroleerd en staat tegelijkertijd open voor
de buurt.

Bovendien maken de geleding en oriéntatie van de
gebouwen een gearticuleerde relatie tussen binnen en
buiten mogelijk.

Van binnenuit wordt de buitenruimte telkens anders
beleefd, afhankelijk van ruimte tot ruimte. Door
buitenruimtes te koppelen aan de aangrenzende
binnenruimtes kunnen sterke duo’s ontstaan, die dienst
kunnen doen als herkenningspunten voor de leerlingen.
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School

kleinschalig, overzichtelijk en huiselijk

Het relatief grote programma wordt logisch verdeeld
over verschillende vleugels, een ensemble van drie
kleinschalige en huiselijke gebouwen : één vleugel voor
de klassen, één voor de administratie en de polyzaal,
één voor de refter.

De centrale binnenplaats is het hart van de school,
waarin de leerlingen worden ontvangen. Deze
organisatie kan een beetje vergeleken worden met een
kloostermodel, met een rondgang rond een centrale
binnentuin.

Alle belangrijke onderdelen van de school (refter,
polyzaal, foyer, leraarskamer, de traphal naar
klassen...) zijn zichtbaar en bereikbaar vanaf deze
centrale speelplaats. Zo creéren we een overzichtelijke
school, waarin de leerlingen zich gemakkelijk kunnen
oriénteren.

De meest publieke onderdelen van het programma
(foyer + polyzaal en refter), die ook kunnen opengesteld
worden voor de buurtbewoners, liggen op de meest
publieke plaats : pal op de as vanaf de kiss and ride en

2

aan de doorsteek naar de Stedestraat.

Kinderen komen ‘s morgens rechtstreeks toe op de
centrale speelplaats (al dan niet via de fietsenberging),
voor andere bezoekers is de ingang via de foyer, die
rechtstreeks verbonden is met het onthaal en met de
polyzaal.

De speelplaats zelf is weelderig en groen ingericht en
biedt voldoende afgeschermde en rustige plekjes.
Zo voelen de kinderen zich niet overweldigd bij hun
aankomst ‘s morgens op een drukke volle speelplaats.
Tegelijkertijd blijft de speelplaats ook voldoende
overzichtelijk voor de leerkrachten die toezicht
houden. De aangrenzende overdekte speelplaats biedt
zicht op omliggende groen van 'Simons droomplaneet”.
De speelplaats is dus beschut maar voelt geenszins
afgesloten van de wereld.
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toekomen vanaf het zuiden [ zicht op onthaal en luifel

2 vanaf speelplaats naar klasvleugel
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Klassen

In de vleugel met de klassen voorzien we een ruime circulatie in
lusvorm en zeer brede trappen. Op die manier krijgen de kinderen
verschillende opties om zich te bewegen doorheen de school
zodat er nergens een te grote drukte ontstaat in de gangen of aan
de trappen.

We kiezen dus bewust niet voor het meest compacte schoolmodel
(een centrale gang met klassen aan weerszijden) omdat dit model
wel resulteert in een veel grotere drukte in de gangen.

De gangen verbreden ook op strategische punten, zo ontstaan
rustplekken waar je je even kan terugtrekken van de schoolse
drukte. Deze rustplekken kunnen ook dienen als ankerpunten bij
de navigatie doorheen het gebouw.

Op het gelijkvloers zit de vakantiewerking heel helder
georganiseerd rond een eigen ontvangstruimte (met bijhorende
vestiaire). De vakantiewerking krijgt zo een eigen plek en een
eigen identiteit binnen het schoolgebouw.

 CMMERIN 9
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De klassen op de verdiepingen kunnen telkens per twee geschakeld
worden. De zigzag-vorm van de gangen geven een uitdrukking aan
die ‘klaskoppels’, en biedt ook extra ruimte bij het toekomen aan de
klas (jassen ophangen...)

Een aantal klassen op de eerste verdieping worden geschakeld rond
een kleine binnenpatio. In deze klassen aan de patio zijn de prikkels
van buitenaf het meest afgeschermd, maar vooral biedt deze patio
ook een fijne buitenruimte voor een kleine pauze, een klastuin of een
openlucht-les.

Alle klassen krijgen een gelijkaardige indeling, met individuele
werkbanken langs de patio of de buitengevel en een
gemeenschappelijke instructietafel aan de kant van de gang.

Een grote schuifdeur die opent naar de gang, en dubbele deuren
die een doorgang bieden naar de naburige klas, nodigen uit tot
samenwerking tussen klassen. De klas kan buiten de grenzen van het
klaslokaal treden waneer gewenst.

Op de bovenste verdieping biedt een loggia gericht op het kanaal een

vluchtplek aan met zicht op de omliggende natuur en de weidsheid
van het kanaal.

2

ontvangstruimte vakantiewerking

foyer & polyzaal
keuken & refter
administratie
vakantiewerking

kleuterklassen

klaslokalen capaciteitsuitbreiding

klaslokalen lagere

therapie [ crisisopvang
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o1 onthaal

o2 foyer, expo
%

o3 secretariaat

o4 beweeg/auditieruimte

os berging sport/auditieruimte

o6 kleedkamers ~
o7 reservebureel (clb/externen)

——08 kopieerruimte
~——og ehbo lokaal

zn leraarskamer Klim-Op + DKO
%12 eetzaal incl. leskeuken en berging
/13 technische ruimte

14 afvalberging (bifbu)

/24 klaslokalenwitbreiding klein
%25 materiaalberging binnne
%26 berging f wasruimte’
%27 archief — —=
/28 klaslokatenlagertype 9
%29 klaslokalen lager type basis
%30 crisisopvang, Iokaal:opvoeder
%31therapielokalen

32 godsdienstlokaal ~
/////33 bergruimtes (diversen)

34 lokalen andere godsdiensten
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gang verbreedst, ter hoogte van de inkom van de klassen

We dachten na over hoe we een duidelijke structuur kunnen definiéren, met
‘voorspelbare’ ruimtes enerzijds en flexibele leerplekken anderzijds, met uvitstekende
ruimtelijke kwaliteiten. We gingen hiervoor te rade bij de KU Leuven onderzoeksgroep
Research[x]Design, zij specialiseren zich in onderzoek naar inclusief ontwerpen, onder
andere voor mensen met autismespectrumstoornis. We kunnen hen als klankbord
van experten blijven betrekken, bij verdere uitwerking van het project.

Maar de echte expertise zit natuurlijk bij de gebruikers zelf, waaronder ook de
leerlingen. We kijken er naar uit om samen meét hen te onderzoeken wat kan en
wenselijk is.

Voorlopig houdt ons voorstel rekening met :

- de ruimtelijke geleding van de gang definieert een reeks nissen, als hoeken voor

individueel leren of als toevluchtsoord.

- een eenvoudige schakeling die inwisselbaarheid en flexibiliteit toelaat, het klaslokaal

als een ruimtelijke eenheid, een terugkerend element. We kozen er ook voor om geen

klassen te onderscheiden voor specifieke behoeften, we gaan er van vit dat ruimtelijke

kwaliteiten er moeten zijn voor iedereen.

- het klaslokaal is verrijkt met elementen (schuifdeuren, wandmeubilair, banken) die

de organisatie van de ruimte in verschillende zones of nissen mogelijk maken. Soms

is het mogelijk om klaslokalen onderling (of met de gangen) te verbinden, om zo een

meer aaneengesloten leerruimte te vormen.

-op elk niveau werd een buitenruimte voorzien: een tuin, een patio, een kleine loggia...
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Eén gebouw, of zijn het er drie ? Een herhaald zadeldak, een overmaatse

schuur, een gebouw bestaande uit twee volumes ?

- & Bij het onderzoek naar vorm en typologie, kwamen referenties naar de

T industriéle archeologie vande plek als vanzelfnaar boven. Contourlijnen,
: doorsnedes of een combinatie van verschillende volumes bijeen.

De schoolgebouwen, in hun diversiteit, worden een integraal onderdeel

van het heterogene landschap dat de Kappaertsite kenmerkt. Een studie

rond materialiteit, textuur en kleur bindt ze samen tot één ingreep en
' onderscheidt ze van de rest van de campusgebouwen.

TR e Het kanaal is een erg krachtig landschappelijk element, maar we
T = begrijpen dat het voor afleiding kan zorgen wanneer de klassen er zich

naar richten. We kiezen daarom voor sporadisch contact. Een kleine
loggia is zichtbaar vanaf het water en creéert zo een nieuwe visuele
band met het kanaal. De school wordt zichtbaar.
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zicht vanuit klas op patio
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schildpadhoek in de klas loggia met zicht op kanaal

Bij het ontwerpen van een school treedt de 1 op 1 wisselwerking
tussen architectuur en pedagogie als thema al snel op de
voorgrond. Deze reflecties worden in het geval van een school
voor kinderen met type 9 nog belangrijker.

In bredere zin geloven wij dat de rol van de school in de
samenleving de fysieke beperkingen van een gebouw overstijgt,
en dat de onderwijsgemeenschap niet uit leraren alleen bestaat.
Daarom zijn we ervan overtuigd dat de voorgestelde lay-out
van een open en doorwaadbare campus | school nieuwe en
onverwachte samenwerkingsverbanden kan creéren tussen
leerkrachten, ouders, leerlingen en occasionele gebruikers van
de Kappaertsite.
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refter met zicht op keuken
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hoofdinkom naar centrale speelplaats
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blok 100

We ‘moderniseren’ de bestaande ruimtes, met een
minimum aan ingrepen.

In blokioo zullen de ruimtes van de muziekschool van
DKO worden ondergebracht. Zoals reeds bleek uit de
voorafgaande analyse, zijn de akoestische kenmerken van
trapeziumvormige klaslokalen prima geschikt voor het
spelen van muziek.

In eerste fase wordt punctueel gewerkt : we ontwiepen
verschillende soorten overgangen, scheidingen tussen
klassen en gang.

Enerzijds wordt het atrium aan de inkom vergroot
door gericht afbraakwerk, waardoor een ruimere
ontmoetingsruimte voor de leerlingen ontstaat.

Aan de andere kant worden de resterende klaslokalen
(met behoud van hun omtrek), verrijkt met een sas dat
tevens fungeert als een extra ruimte voor het klaslokaal
(opslagruimte voor lokale instrumenten, een garderobe...).
De materialiteit van deze nieuwe ingrepen (een houten
scheidingswand met bank, een gordijn...) geeft een meer
huiselijk gevoel.

gelijkvloers 1:400
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De indeling geeft de mogelijkheid om de zolder uit te breiden
tegen 2030, indien nodig. Deze zal plaats bieden aan 8
instrumentklaslokalen, een nieuwe lift en trap zullen de ruimtes
toegankelijk maken. De vitbreiding wordt ook zichtbaar aan
de buitenkant van het gebouw, waardoor het volume op een
opvallende en geintegreerde manier verandert.

Fasea Fase 2 - 2030

herorganisatie overgangen :
atrium vergroten, akoestisch sas

eerste verdieping 1:400
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mogelijke vitbreiding :
renovatie van zolder + vertikale
circulatie toevoegen
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o1 leslokaal groepsmusiceren (57 m2)

02 berging (27 m2)

03 bestaande toiletten en berging (87 m2)
04 atrium

o5 leslokaal slagwerk (137 m2)

o6 leslokaal met vijf piano’s (48 m2)

o7 muzikale en culturele vorming (48 mz2)
o8 improvisatielokaal (57 m2)

og compositielokaal (57 m2)

10 muzisch lokaal (MWB) (57 m2)

11 leslokaal instrument (34 m2)

12 leslokaal instrument (45 m2)

13 leslokaal instrument (42 m2)

14 toegang atrium (98 m2)

15 leslokaal instrument (17 m2)

16 berging



blok 200

Blok 200 zal onderdak bieden aan de afdeling Woord en
Beeldende kunsten van DKO. Ook hier wordt de logica
van de minimalisering van de ingrepen aangehouden,
rekening houdend met het beschikbare budget en de
technische aanpassingen die nodig zijn.

De afbraak van een deel van de twee vleugels van
het gebouw, laat niet alleen toe een doorgang te
creéren die loopt van het inkomplein naar het nieuwe
schoolgebouw Klim-Op, maar transformeert tegelijk
ook het centrale binnenplein in een stedelijk interieur.

v
gedeeltelijke afbraak :

passage van inkomplein
naar school wordt mogelijk.

herorganisatie interieur :
kleine overgangen tussen
klaslokalen en plein.

o1 lokaal beeldatelier (79 m2)

02 lokaal beeldatelier (72 m2)

03 lokaal beeldatelier (72 m2)

o4 woordstudio, verteltheater (49 m2)

o5 woordstudio, verteltheater (53 m2)

06 woordstudio, verteltheater (63 m2)

o7 woordatelier, kunst&cultuuratelier, drama (88 m2)
08 woordatelier, kunst&cultuuratelier, drama (223 m2)
og berging woord (22 m2)

10 toiletten (28 m2)

11 berging woord (10 m2)

12 berging (9 m2)

13 lokaal beeldatelier (7o m2)

Binnen het gebouw worden de ingrepen gekenmerkt
door punctuele afbraken en toevoegingen. De
reorganisatie van de ingangen laat toe een kleine
drempel (bufferruimte + kleine overkapping) te creéren
tussen de klaslokalen en het centrale binnenplein.

Het programma wordt georganiseerd door de ruimtes
voor Woord en Beeld te scheiden in twee verschillende
vleugels. Intern worden de scheidingen tussen de
klassen behandeld als opslagruimte (een vast meubel
of een kleine ruimte).

Nieuwe interne openingen maken het mogelijk om
alle klassen met elkaar te verbinden en bieden de
mogelijkheid tot samenwerking tussen verschillende
kunstklassen.
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eerste verdieping 1:400
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Webeschouwenduurzaamheidnietalseenloosmodieus
begrip, maar als een allesomvattende basishouding van
waaruit we vertrekken bij elk ontwerp.

Om echt duurzame keuzes te maken is het niet altijd
gemakkelijk de juiste afwegingen te maken, er spelen
immers ontzettend veel criteria mee :

Hoe bepalen welk aspect het meeste doorweegt op
vlak van milieuimpact, energieverbuik bij productie,
transport, flexibel gebruik intoekomst, afvalverwerking
na levenscyclus, operationeel energieverbuik van het
gebouw...?

Hoe afwegen wanneer bepaalde criteria niet
gelijklopend zijn (bijvoorbeeld hoger materiaalverbruik
vs toekomstige flexibiliteit) ?

We beschrijven onze intenties om een duurzaam
gebouw te realiseren op alle vlakken, volgens de
thema's van de Gids duurzame gebouwen van het BIM.

duurzaam

2

1.Materiaal

Bouwmaterialen hebben een zeer grote impact op het
leefmilieu, materiaalproductie én afvalverwerking.

Een wandopbouw op basis van silikaatsteen
(kalkzandsteen) is een goede keuze, zeker indien
gekozen  wordt voor kalkzandsteen  waarin
gerecycleerde granulaten verwerkt werden. Daarom
kiezen we als basisconstructie voor een klassieke
massiefbouw, met wanden in kalkzandsteen en
betonnen vloerplaten omwille van goede prestaties
op vlak van akoestiek, brandveiligheid en thermische
massa. De grote kalkzandsteenelementen laten ook
prefabricage en snelle uitvoering toe.

Voor het buitenschrijnwerk kiezen we voor de
combinatie hout — aluminium. Houten ramen hebben
de beste milieubalans. Een bekleding aan de buitenzijde
met aluminium zorgt ervoor dat geen onderhoud van
de ramen meer nodig is, en biedt de mogelijkheid om
een minder sterke basishoutsoort te kiezen (lagere
natuurlijke duurzaamheidsklasse), waardoor inheemse
houtsoorten gekozen kunnen worden in plaats van
tropisch hardhout.

Onze basiskeuzes (kalkzandsteen, betonnen welfsels)
gaan uit van gangbare constructiewijzes, wat het
eenvoudiger maakt aannemers te vinden en de
bouwkost onder controle te houden.

2. Energie

Als norm voor de nieuwbouw wordt 'Bijna energie
neutraal’ vooropgesteld. Om dit te behalen wordt
een sterke focus gelegd op doorgedreven isolatie,
luchtdichtheid, @ comfortabel en energiezuinig
ventilatiesysteem, optimaal gebruiken van glas voor
zonnewinsten en het gebruik van hernieuwbare
energieén.

LUCHTDICHTHEID

Een goede luchtdichtheid vormt een essentieel
onderdeel voor laagenergiegebouwen. Voor dit
project wordt gestreefd naar een infiltratievoud
< 2/h. Hiervoor zullen op meerdere tijdstippen
luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd met het
nagaan van de aanwezige lekken.
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VENTILATIESYSTEEM

Het gebouw wordt geventileerd door middel van een
centrale luchtbehandelingsunit per deelgebouw (refter,
administratie + polyzaal, klassen).

Als ventilatiesysteem wordt resoluut gekozen voor
een correct vitgevoerd, gebalanceerd en energiezuinig
ventilatiesysteem D. Aan dit systeem zullen strenge
normen en eisen worden opgelegd, opdat de correcte
werking gegarandeerd is en de goede luchtkwaliteit
verzekerd blijft. Bijkomend zorgt een mechanisch
ventilatiesysteem voor een verbeterde geluidswering
ten opzichte van extern geluid wat het gebruikcomfort
ten goede komt.

De grootste technische ruimte (met de warmtepomp
en de ventilatie-unit voor kantoren en polyzaal) wordt
geplaatst onder het dakvolume van de administratieve
vleugel, boven de functionele strook met sanitair
en kleedkamers. Door deze centrale ligging kunnen
de allergrootste leidingsecties zeer kort worden
gehouden. De ventilatie-unit voor de klassen wordt
voorzien bovenop het plat dak van het hoogste
gebouw. De ventilatieunit voor de refter wordt voorzien
in een kleinere technische ruimte waarin ook tellers en
regenwaterpomp geplaatst worden.
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Alle te ventileren ruimtes worden voorzien van een
mechanische ventilatie, systeem D (mechanische pulsie
en extractie). De ventilatiegroepen worden voorzien
van de nodige filters welke de luchtkwaliteit verzorgen,
een verwarmingsbatterij, een kruisstroomwisselaar
(de warme extractielucht wordt gebruikt voor
het verwarmen van de ingeblazen lucht. Door de
recuperatiewisselaar kan tot 80% energie worden
bespaard). De keuze voor een kruisstroomwisselaar is
zeer bewust gezien er met dit recuperatiesysteem geen
enkel direct of indirect contact is tussen extractielucht
en pulsielucht waardoor er geen overdracht kan zijn
van bacterién, virussen, ...

De ventilatieunits zullen eveneens voorzien worden van
een bypass. Deze zal ervoor zorgen dat na schooltijd
het gebouw in nachtspoeling kan gaan. In de zomer
zal de ventilatiegroep frisse buitenlucht in het gebouw

brengen zodoende het gebouw zonder energieverbruik
wordt afgekoeld. De benodigde koelcapaciteit wordt
hierdoor sterk gereduceerd.

De benodigde inbreng van ventilatiedebiet hangt
grotendeels af van de bezetting van de lokalen. Voor
lokalen waar de bezetting en het daarmee gepaard
aandeel verse lucht sterk kan variéren wordt er
geopteerd om het ventilatiedebiet te regelen via CO2-
meting. Hierdoor kan de capaciteit van de luchtgroep
worden beperkt en zal er aanzienlijk minder energie
verloren gaan voor het verwarmen van de pulsielucht.

Voor de bepaling van het totale luchtdebiet wordt
rekening gehouden met de gelijktijdigheid polyvalente
ruimtes [ refter tegenover klassen waardoor er minder
energieverbruik optreedt.

VERWARMINGSSYSTEEM

Voor de verwarming wordt in basis geopteerd voor
verwarming door middel van alternatieve energie en dit
door een grond/water warmtepomp. Warmtepompen
zijn zeer milieuvriendelijk en halen tot 80% van hun
energie gratis uit de lucht (of bodem). Daarnaast is de
aanwendbaarheid voor koeling in de zomer zonder het
gebruik van de warmtepomp een extra voordeel van
geothermie, zo kan het gebouw op een eenvoudige,
energetische efficiénte manier van koeling voorzien
worden.

Voor het afgiftesysteem zal er gewerkt worden met
een zéér laag temperatuur afgiftesysteem (ZLTA),
zijnde vloerverwarming. Hierdoor wordt een zeer hoog
comfort bereikt. De vloerverwarming zal gebruikt
worden als basistemperatuur. Het nadeel van de
traagheid van het systeem wordt ondervangen door de
ventilatie. Door het hoge noodzakelijke ventilatiedebiet
kan de bijverwarming heel eenvoudig en zeer snel
gebeuren d.m.. de verwarmde ventilatielucht.
Hierdoor is er slechts een zeer lage vloertemperatuur
nodig waardoor geen oververhitting kan ontstaan
tijdens een groot aantal aanwezigen.

GEAUTOMATISEERDE REGELING

De HVAC installatie wordt geregeld vanuit een digitaal
automatiseringssysteem die de volledige installatie
aanstuurt. Hiermee kan op eenvoudige manier
storingen worden gedetecteerd zodoende interventies
sneller en gerichter kunnen plaatsvinden. Verbruiken
kunnen op eenvoudige manier worden geraadpleegd
zodoende er energiegerichte aanpassingen kunnen
worden doorgevoerd.



ENERGIEZUINIGE VERLICHTING

Het optimaal gebruik van daglicht wordt aangevuld
met gebruik van energiezuinige verlichting < 2.5 W/
mZ2.100lux. Het daglichtdeel zal hierbij optimaal benut
worden door gebruik te maken van daglichtsturing,
aanwezigheidsdetectie en afzonderlijke
verlichtingskringen.

Voor de verlichting worden verlichtingsarmaturen
toegepast met symmetrische lage Iluminantie
reflectoren, voorzien LED verlichting. Deze lampen
hebben een lange levensduur waardoor deze minder
onderhoud vragen.

De sturing van de verlichtingstoestellen zal
hoofdzakelijk geschieden dmv aanwezigheidsdetectie
zodoende de armaturen niet nutteloos zullen branden.

HERNIEUWBARE ENERGIE

Naast de warmtepomp als hernieuwbare energie
wordt getracht om het elektriciteitsverbruik zoveel
als mogelijk te compenseren door middel van
fotovoltaische panelen.

3.Beheer &
gebruik

Het geheel van verlichting en verwarming wordt
gekoppeld aan een open gebouwbeheersysteem (GBS)
zodat alle parameters (data, alarmen, parameters,
verbruiken..) van op afstand kunnen beheerd worden
en op één centrale plaats uit te lezen zijn).

Een project is maar geslaagd wannneer de gebruikers
het omarmen. We stellen alles in het werk om hen
van meet af aan te betrekken, toe-eigening is een
proces dat niet snel genoeg kan starten. Luisteren,
suggesties verwerken, leren van anderen om te
komen tot een beter eindresultaat. Gebruiksgemak en
onderhoudsvriendelijke materialen staan hoog op de
agenda.

4.Natuur & tuin

Bij de planten- en bomenkeuze van de buitenaanleg
zijn de creatie, ondersteuning en versterking van de
biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt.

Ook voorzien we op de platte daken een groendak, een
ideale voedselbron voor bijen, hommels en vlinders.

De houten gevelbekleding van de refter leent zich
ook uitstekend voor de integratie van nestkastjes. Zo
zouden we nestkasten voor vleermuizen en huismussen
kunnen voorzien. Beide soorten nesten graag in
kolonies, zodat de aanvliegopeningen gegroepeerd
kunnen worden in grotere vormen die een bijkomende
geometrische geveltekening kunnen vormen.

5. Water

We streven naar een maximaal hergebruik van
regenwater en infiltratie van overtollig water. Infiltratie
ontwerpen we zo ‘lowtech’ mogelijk, door bijvoorbeeld
recuperatiegranulaten en (omgekeerd werkende)
drainagebuizen.

De sanitaire toestellen worden geselecteerd op een
minimaal waterverbruik. Om het gebruik van het
stadswater tot een minimum te beperken, worden
toiletten, urinoirs en dienstkranen gevoed met regen-
water. Een systeem met automatische overschakeling
op stadswater heeft als voordeel dat de gebruiker zich
geen zorgen hoeft te maken in lange periodes van
droogte, terwijl een minimum aan stadswater wordt
verbruikt.

6. Comfort en
gezondheid

We kiezen resoluut voor een gezonde en aangename
omgeving.

geluidscomfort

Akoestisch robuuste oplossingen genieten onze
voorkeur. In alle verblijfsruimtes wordt een akoestisch
plafond voorzien voor een optimale ruimte- akoestiek.
Het geluid van de technische installaties wordt beperkt
door een degelijk ontwerp. De dimensionering van
kanalen en leidingen wordt aangepast volgens de
ruimte waardoor deze lopen. Wanneer de sectie hiervan
voldoende groot is, worden de snelheden beperkt en
dus de geluidsproductie. Daarenboven worden ook de
nodige maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van
geluidsdempers, het plaatsen van toestellen op 'silent’
rubbers, respecteren van afstanden...
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thermisch comfort

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de zonwering,
free-cooling en nachtspoeling.

Voor de nachtspoeling zal de luchtgroep naar een
verhoogde pulsiedebiet gaan. We gebruiken passieve
zonwering (screens op de zuidgerichte ramen) om
oververhitting op warme zomerdagen te vermijden.

Ook de verhoogde thermische massa van de
groendaken kan de hitte langer buitenhouden.
Bij zomerse temperaturen zal de koude in het
beoveld aangewend worden om het gebouw op een
comfortabele temperatuur te houden door de verse
lucht te koelen en het koele water door de leidingen van
de vloerverwarming te laten circuleren. Deze koeling
kan gerealiseerd worden zonder enige toevoeging
van energie , louter door gebruik te maken van het
koelvermogen dat in de winter in de bodem wordt
opgeslaan.

7. Aanpasbaar

We kiezen voor een zeer eenvoudige modulaire
basisstructuur. Ditzorgt voor een flexibel en aanpasbaar
plan.

Aanpasbaar in ontwerpfase : we zijn er ons van bewust
dat dit wedstrijdvoorstel slechts een voorzet is, het
plan zal nog wijzigen na gesprekken met toekomstige
gebruikers. Deeenvoudige structuurlaatdit gemakkelijk
toe zonder te raken aan de basis vitgangspunten van
het wedstrijdontwerp.

Maar evengoed aanpasbaar in een latere fase : de
modulaire structuur van het plan laat toe dat functies
gemakkelijk kunnen wijzigen of van positie kunnen
verschuiven.

=

—r—

0

C|IIIII|IIII|IIII|IIII|I3III|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|III " I| i | I II| ot | | | | |

BDR

bureau



Ontwerpkeuzes

Beheersing van de kosten start reeds in de beginfase
van het voorontwerp. De eerste ontwerpkeuzes hebben
een grote invloed op de viteindelijke kostprijs van het
project. Deze keuzes dienen dan ook zeer zorgvuldig
gemaakt te worden waarbij de verschillende aspecten
van het bouwproces in rekening moeten worden
gebracht.

Rationele basisstructuur

Door eenvoudige constructies te bedenken kan de
bouwtijd worden ingekort en budget worden bespaard.

Raming Raming Raming

Een eerste doelstelling voor een goede
begrotingsmethodiek is het opvolgen van het budget
doorheen het hele ontwerptraject. Conceptvorming
en budgetbeheersing zijn maar al te vaak gescheiden
onderdelen. Nochtans is een ontwerp in essentie
een evoluerend proces. Wat is wel inbegrepen, wat
niet. Waar en wanneer moet gezocht worden naar
alternatieve oplossingen...

We hebben graag snel een zicht op de reéle kostprijs.
Zaken vooruit schuiven of verbloemen leidt enkel tot
frustratie of ontgoocheling achteraf. Vandaar ook de
keuze om in wedstrijdfase reeds een gedetailleerde
raming te maken.

Intentie

We begrijpen het belang van het strikt naleven van het
budget en willen hiervoor een extra inspanning leveren.

Opvolging

Het budget wordt tijdens elke fase opgevolgd door de
projectarchitect. Bijelketussentijdsefase(voorontwerp,
definitief ontwerp, aanbestedingsdossier) wordt een
raming gemaakt die steeds verder gedetailleerd wordt :

kostenbeheersing
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Voorontwerp en bouwaanvraag :

Het voorontwerp en het ontwerp voor de
bouwaanvraag worden budgettair geévalueerd
dmv. een elementenraming. Deze elementen
worden opgebouwd aan de hand van m2 en m3
bouwelementen. Lijnvormige elementen worden als
percentage van de totale bouwkost bijgeteld.

De eenvoudige opmaak van deze elementraming
maakt het mogelijk elke ontwerpbeslissing ook op
budgettair vlak te evalueren.

De opbouw van de elementen gebeurt in overleg met
de verschillende adviseurs. Er wordt uitgegaan van
5% onvoorziene kosten in verdere ontwerpfasen en
5% onvoorziene meerwerken in de uitvoering.

Uitvoeringsontwerp

Het vitvoeringsontwerp wordt budgettair
geévalueerd aan de hand van een gedetailleerde
raming, gebaseerd op de volledige meting. De
eenheidsprijzen worden berekend aan de hand van
recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten.
Elke adviseur maakt binnen zijn domein de
aanbestedingsdocumenten op. De goedgekeurde
ramingenvande vorige faseszijn deleidraad voordeze
studies. Indien, ondanks voorafgaande betrokkenheid
van alle adviseurs, een deelbudget ontoereikend
blijkt bij de detailstudie, wordt in onderling overleg
geschoven tussen de verschillende deelbudgetten (vb
de budgetten structuur, technische installaties, ...).

Werf

Tijdens de vitvoering wordt de evolutie van de
vordering en verrekeningen geévalueerd tijdens de
kostenvergadering, waarbijledenvanhet projectteam
maar ook afgevaardigden van de aannemer aanwezig
zijn.

Er van uvitgaand dat er steeds een aantal onverwachte
elementen opduiken tijdens een bouwproces wordt
in de kostenraming vooraf reeds een percentage
opgenomen om onvoorziene kosten in rekening
te brengen. Meerwerken dienen sowieso steeds
voorgelegd worden ter goedkeuring, geen
verrassingen achteraf dus.

Op elk tijdstip van het bouwproces zal de bouwheer
inzicht kunnen krijgen over de stand van deze
reserve. De ervaring van het ontwerpteam maakt
het ook mogelijk om, door vroegtijdig problemen te
detecteren en aan te pakken, zinloze meeruitgaven te
vermijden. Zodoende kan de reserve beperkt worden.

i EMMERIN
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testing on site

- Masterplan: BDR bureau, Turijn
Carton123, Brussel
Joost Emmerik, Rotterdam

- buitenruimte en omgevingsaanleg : Joost Emmerik, Rotterdam
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| - Architectuur: BDR bureau, Turijn

I Carton123, Brussel

| - Interieur — eerste uitrusting, vast meubilair: BDR bureau, Turijn
: Cartona23, Brussel
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- Stabiliteit : Sileghem & Partners, Zwevegem
-Technieken: STIR, Dilbeek
-EPB: STIR, Dilbeek
- Studie van akoestiek :

- Veiligheidscoordinatie :

D2S international, Leuven
Feys, Poperinge

+ expertise bouwen zorg : KU Leuven onderzoeksgroep Research[x]Design
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We bundelen graag de krachten. Niet alleen om een
wendbaar en flexibel team op te bouwen, maar ook om
kennis te vergaren. We laten ons immers graag bijstaan
door gespecialiseerde studiebureaus, experten in hun
eigen vakgebied. Belangrijk hierbij is dat we hen graag
zo vroeg mogelijk betrekken in het ontwerpproces.

We zijn blij om u een team te kunnen voorstellen
opgebouwd uit lokale partners en partners waarmee
reeds meermaals werd samengewerkt. Op deze manier
hopen wij u in alle fases van het project te kunnen
bijstaan met een betrouwbare en enthousiaste ploeg.

Hetontwerpteamheeftbovendien ervaringopgebouwd
in teamleiding en codrdinatie, door de vele
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in het
verleden. We zetten een organisatiestructuur op die de
bouwheer de garantie biedt op een efficiénte
communicatie tijdens de volledige projectduur, dmv.
een zogenaamd 'Single Point of Contact’. Deze 'SPOC’
staat in voor de doorstroming van alle informatie en
ziet er tevens op toe dat de vooropgestelde
communicatie- termijnen worden gerespecteerd.

2

Een project ontstaat in het hoofd, aan de ontwerptafel
of tijdens een gesprek, maar er is veel overleg nodig
om het ook effectief te realiseren. Elke opdracht start
telkens opnieuw met een oprecht afwegen van de
noden en het stellen van de juiste vragen, nog voor
we op zoek gaan naar mogelijke antwoorden, los van
bouwheer of programma of grootte van een project.

We leggen samen een intensief maar leerrijk traject af.
Het is voor ons als ontwerpers fijn om zien dat de
gebruikers gaandeweg groeien in hun rol en zich het
project eigen maken.We kunnen van hen veel leren,
zeker op vlak van programma.

Het overlegproces vindt stapsgewijs plaats. Binnen
het raamwerk formuleren de verschillende partijen op
diverse momenten hun inbreng en ideeén. We beseffen
echter dat gaandeweg nieuwe inzichten kunnen
ontstaan, door samen aan een project te werken,
zowel bij de opdrachtgever als bij het ontwerpteam.
Klemtonen kunnen dus worden bijgestuurd. Het is aan
de ontwerpers om hun ideeén met verve te verdedigen
maar ook om input en betrokkenheid van alle partijen
aan te moedigen en om constructieve kritiek mee op te
nemen in het ontwerpproces of onderzoek.

Hoe te communiceren over architectuur met ‘niet-
architecten’ is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
We hebben reeds meerdere participatieve workshops
in goede banen geleid en zijn er van overtuigd dat we
ook voor dit project een meerwaarde kunnen
betekenen.
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