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Vanuit de huidige gebruikers en het toekomstige programma
leent de Kappaertsite zich tot het realiseren van een kruisbestui-
ving waar het draait om het welzijn en welbevinden van kinderen
en jongeren. Het aanbod aan faciliteiten voor kinderen bepaalt in
grote mate de leefbaarheid van een plek.

We willen een campus creéren waar de buitenruimte integraal
deel uitmaakt van het programma en als verbindend weefsel een
grote meerwaarde voor alle verschillende actoren kan bieden. De
open ruimte wordt ingezet als element waar het kind, creativiteit,
spel, inspiratie en cultuur hand in hand de gebruikers prikkelen
en bijdragen tot een levendige site. We willen de campus daarom
door de ogen van het lerende en spelende kind bekijken en onder-
zoeken hoe hij een stimulerende en inspirerende omgeving kan
worden voor de opgroeiende jeugd.

Met een slimme organisatie van de verschillende programma-on-
derdelen willen we synergieén bewerkstelligen, waardoor de
campus kan uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar jong en oud,
kunst en spel, naschoolse vorming en vrije tijd elkaar versterken.
Door weloverwogen ingrepen willen we de identiteit van de site
versterken en bestendigen in de tijd, zodat ook toekomstige uit-
breidingen zich hierop kunnen enten. We zoeken hoe doorwaad-
baarheid gecreéerd kan worden in evenwicht met elk program-
ma-onderdeel an sich, mel elk zijn eigenheid en gebruikseisen.
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ZOEKEN NAAR IDENTITEIT

Voor wie op de huidige campus toekomt is het even zoeken naar
richting. Het samengaan van gebouwen en plekken mist lees-
baarheid en herkenbaarheid. Het gebruik van de plekken is niet
duidelijk gedefinieerd en de oriéntatie van de gebouwen voelt
willekeurig aan.
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Uitdagingen voor de campus
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POTENTIEEL IN CAMPUSMODEL

Toch zijn er reeds elementen aanwezig die bepalen dat het ge-
heel van gebouwen ervaren wordt als één campus, die we graag
willen versterken. Het gaat onder andere om de typerende hel-
lende daken, de inrichting van de buitenruimte gekoppeld aan
het programma van de gebouwen en de samenwerking tussen
de verschillende programma-onderdelen.
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DE CAMPUS ALS EILAND

De campus beschikt momenteel over 3 toegangen vanaf de
Stedestraat. Deze zijn vooral gericht op wagens en dragen weinig
bij aan de beleefbaarheid van de campus. Duidelijke linken voor
zachte weggebruikers ontbreken waardoor de campus groten-
deels als een eiland werkt.

OMGAAN MET GELUID

Vanaf de Kanaalweg straalt een constant geluidsniveau af op de
campus. Deze werkt storend voor de beleving van de buitenruim-
te en in het bijzonder als ongewenste prikkel voor de leerlingen
van Klim-Op. Er dient bekeken te worden hoe dit geluid gebuf-
ferd kan worden.
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Eigenheid rondom een verbindende lus
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EEN LUS ALS MAGNEET

We introduceren het idee van een lus als publieke ruimte inge-
richt voor zachte weggebruikers die de verschillende onderdelen
van de campus met elkaar verbindt. De lus werkt als magneet
om het leven op de campus aan te zuigen, het is de kern waar-
rond elk programma-onderdeel zijn eigen identiteit krijgt.
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DE LUS VERLENGEN

De lus wordt verlengd in de zones tussen de verblijfsplekken om
aan elk gebouw een gepaste toegangszone vanaf de lus te bie-
den. Zo krijgt elk programma-onderdeel zijn duidelijk leesbare
plek aan het publiek domein en wordt de onderlinge samenhang

versterkt.
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NIEUWE PLEKKEN DEFINIEREN

De lus laat toe om er rond een variatie aan publieke plekken
te definiéren. Deze hebben elk hun eigen karakteristieken en
kwaliteiten in samenhang met het nabijgelegen programma. Zo
ontstaan er plekken voor sport en spel, ontmoetingsplekken,

een groen toegangsplein en een serene parktuin.

s Y |

reece=.J

EEN VERBONDEN CAMPUS

Vanaf de lus wordt het publieke domein verbonden met de
omliggende straten waardoor de campus verbonden wordt met
haar omgeving. Deze verbindingen geven de campus een open
karakter waardoor de buurt mee gebruik kan maken van de

buitenruimte.
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James Ensorplein
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Mobiliteitsstromen

ZACHT VERKEER

De campus is volledig toegankelijk voor zacht verkeer, met
verbindingen vanaf de lus naar de omliggende straten en
buurten. Ten zuiden van de site wordt de fietsverbinding tussen
Sint-Lodewijk en het centrum van Zwevegem doorgetrokken
met een doorgang naar het fietspad aan de Kanaalweg. Aan elke
toegangsweg tot de campus worden fietsbeugels voorzien. Het
vermijden van personenwagens op de site is ook een belangrij-
ke keuze in het vermijden van conflict tussen auto’s en zachte
weggebruikers en bevordert de kindvriendelijke inrichting van de
campus.

NOOD

Hulpdiensten en brandweer kunnen alle gebouwen op de site
bereiken via de lus. De verharding hiervan wordt zodanig aange-
legd dat ze bereidbaar is voor brandweerwagens, met aandacht
voor de maximale hellingspercentages en doorgangsbreedtes.
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AUTO EN BUS

We kiezen er nadrukkelijk voor om auto’s aan de rand van de site
te houden en op de campus zelf volledige prioriteit te geven aan
zachte weggebruikers. De bestaande parkeerplaatsen aan de
Sint-Jozef-Werkmanskerk blijven bestaan voor bezoekers van
het Ontmoetingscentrum en de kerk. We stellen voor om bijko-
mende parkeergelegenheid voor de school en de academie te
voorzien op het James Ensorplein, samen met een stop voor de
schoolbus. Van hieraf worden de dwarsstraten naar de campus
prioritair voor voetgangers ingericht. Enkel sporadisch zullen
deze nog gebruikt worden om de begraafplaats of de private

garages te bereiken.
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LEVERINGEN EN AFVAL

De lus kan eveneens sporadisch gebruikt woorden voor levering
en afvalophaling. Eénrichtingsverkeer vermijdt conflicten hier-
bij. Hij wordt ontsloten via de Sint-Jozefsstraat.
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Een levendige campus
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Eén identiteit met verschillende karakters

Een grondige analyse van het bouwprogramma voor de nieuw-
bouw levert ons de interpretatie van verschillende gebruikers-
groepen die elk hun eigen plek krijgen in de nieuwbouw. We
onderscheiden een zone voor administratie, een zone voor kleu-
terklassen, een zone voor de lagere school en een zone voor de
vakantiewerking. Daarnaast is er een duidelijke wens om loka-
len tussen de verschillende eniteiten te kunnen delen en om een
wisselwerking aan te gaan. Een vijfde entiteit wordt daarom een
cluster van foyer, multifunctionele zaal en eetzaal die werkt als
het hart van de nieuwbouw. De verschillende clusters worden sa-
mengebracht rondom dit hart. We lezen het gebouw als één iden-
titeit met verschillende karakters, waarbinnen ieders verschillen-
de noden, wensen en zorgen een plaats krijgen. De verschillende
entiteiten worden uit elkaar geschoven zodat er vanuit elk onder-
deel een sterke relatie met de buitenruimte ontstaat.

De positie van de verschillende entiteiten speelt in op de rand-
voorwaarden gesteld door de omgeving en de wensen vanuit het
programma. Administratie bevindt zich in de onmiddelijke nabij-
heid van de foyer die het gebouw koppelt aan de lus. De vakantie-
werking is door zijn ligging aan de lus eenvoudig bereikbaar voor
leveringen en heeft een rechtstreekse toegang naar de omliggen-
de speelzones. Kleuters en lagere school genieten van meer ge-
borgenheid en rust weg van de lus, maar eveneens met een sterke
verbinding met de buitenomgeving.

In de organisatie van de nieuwbouw wordt de organisatie van de
campus weerspiegeld. Een lus rondom het centrale hart verbindt
alle entiteiten en geeft ze een duidelijk adres. Ook rondom het ge-
bouw ontstaat er opnieuw een lus, een rondgang die het gebouw
omhult en verbindt met de buitenruimte, zowel deze rondom het
gebouw als de insnedes tussen de programma-entiteiten.
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Volumetrie

GRID

De organisatie van de nieuwbouw is gebaseerd op een grid dat
houvast geeft en een rationele basisstructuur van kolommen en
balken mogelijk maakt. Binnen dit grid is de indeling flexibel en
aanpasbaar doorheen de tijd.

DAKTENTECTONIEK

Het programma van de lagere school wordt gestapeld op 3
bouwlagen, terwijl een gedeelte van de administratie aan één
bouwlaag voldoende heeft. Het volume wordt daarom afge-
schuind tussen deze twee hoeken, wat zorgt voor een schaalver-
kleining naar het centrum van de campus toe. De tussenzones
met twee bouwlagen worden optimaal benut met administratie-
ve lokalen die geen directe connectie met de inkom vereisen en
laten toekomstige uitbreiding binnen het huidige volume toe.
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INSNEDES

Insnedes tussen de verschillende programma-entiteiten krijgen
elk hun eigen karakter gekoppeld aan het programma, zoals een
inkomzone, interactieve speelplaats of open speelveld. Deze
insnedes creéren permeabiliteit in het gebouw naar de buiten-
omgeving toe.

ACTIVATIE DAK

Het dak wordt verder geactiveerd als groendak, waardoor het
gezien vanaf de Kanaalweg grotendeels zal opgaan in zijn groe-
ne omgeving. Naar analogie met de insnedes voor buitenruimtes
wordt er een veld voor zonnepanelen voorzien.
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Het centraal gedeelte koppelt de multifunctionele zaal en de eet-
zaal via de foyer aan de lus. Dit geheel wordt transparant uitge-
werkt zodat er bij het binnenkomen van het gebouw een doorzicht
doorheel de volledige diepte ontstaat. Door middel van vouwwan-
den kunnen eetzaal en multifunctionele zaal als één geheel wer-
ken bij een groter evenement of buurtfeest. Een theatergordijn
en uitschuifbare tribune maken een opstelling voor audities en
voorstellingen in de multifunctionele zaal mogelijk. Aan weerszij-
den van het centrale gedeelte bevinden zich de ondersteunende
functies zoals kleedruimtes, leskeuken en bergingen. Multifunc-
tionele zaal en refter zijn dubbel hoog.

De gang rondom de centrale kern bedient alle afzonderlijke enti-
teiten. De circulatie naar de bovenliggende verdiepingen is hier-
aan gekoppeld. Doorheen de verschillende tijdstippen waarop het
gebouw in gebruik is, is het eenvoudig mogelijk gedeelten die niet
in gebruik zijn af te sluiten ten opzichte van deze gang wat een
hoge graad van controle toelaat en het tegelijk mogelijk maakt
het centraal gedeelte open te stellen voor gebruik door de buurt
of verenigingen.

Dicht bij de foyer bevindt zich het onthaal, het secretariaat en de
burelen directie. Leraarskamer, vergaderzaal en overige burelen
bevinden zich op de eerste verdieping, deels boven het kleuter-
gedeelte.
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De kleuterklassen krijgen hun eigen plek verder weg van de druk-
te van de inkom. De toegang tot de eigenlijke kleuterklassen
gebeurt via een polyvalente speelruimte die de koppeling vormt
tussen klassen en speelplaats. Elke kleuterklas heeft zijn eigen
toiletje. De snoezelruimte is vanaf de gang ook bereikbaar voor
leerlingen van de lagere school.

De klassen lagere school, godsdienstklassen, uitbreidingsklas-
sen en therapielokalen worden gebundeld. Ze zijn georganiseerd
in 3 bouwlagen, telkens rond een centraal forum dat ademruimte
geeft aan de klassen. In dit forum wordt plaats voorzien voor jas-
sen en tassen en kunnen hoekjes gemaakt worden waar een kind
zich even kan terugtrekken wanneer er nood aan is. Therapielo-
kalen zorgen voor directe ondersteuning en zorg in nabijheid van
de klassen. Op de voorliggende plannen is een mogelijk organisa-
tieschema uitgelegd, waarop vele variaties in bundeling van loka-
len en groottes van klassen mogelijk zijn. Een interne (nood)trap
maakt een snelle connectie tussen alle lagen mogelijk. Op het
gelijkvloers is een bredere gang voorzien die in een later scenario
opgedeeld kan worden als er nood is aan extra kleuterklassen.
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VAKANTIEWERKING
De vakantiewerking krijgt zijn eigen plek naast de foyer. Ze wordt

gebundeld met de opvanglokalen zodat deze na schooltijd als
laatste cluster van het gebouw open kunnen blijven. De buiten-
berging en het begeleiderslokaal geven rechtstreeks uit op de
overdekte buitenruimte, wat een goede controle en het eenvoudig
buiten plaatsen van groter spelmateriaal mogelijk maakt. Er is
een jassen- en tassenberging bij het binnenkomen van het ge-
bouw, in de foyer.

De eerste verdieping boven de vakantiewerking wordt in eerste
instantie casco afgeleverd. Na de capaciteitsuitbreiding van
Klim-Op kunnen hier de gevraagde instrumentenlokalen voor
DKO ingericht worden. Het bundelen van verschillende functies
versterkt de synergie in het gebouw, denk maar aan kinderen en
jongeren die deelnemen van de vakantiewerking die op deze ma-
nier in contact kunnen komen met de muzikale opvoeding van het
DKO.
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Scenario's

KLIM-OP VAKANTIEWERKING
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Tijdens de schooluren wordt het volledige gebouw ingenomen door leerlingen, Naschoolse kinderopvang en vakantiewerking gebruiken hun specifieke loka-
leerkrachten en therapeuten. Het gebouw biedt voldoende ruimte en geborgen- len samen met de multifunctionele zaal en eetzaal die tot één geheel samen-
heid aan elke leerling van de school om zich zowel individueel als in groep te gevoegd kunnen worden als grote binnen-speelzone. Er is een sterke link met

ontwikkelen. de buitenruimte voor sport en spel.
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EVENEMENT DKO
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De multifunctionele zaal is voorzien van een uitschuifbare tribune voor ca. 100
personen en kan doormiddel van een theatergordijn verduisterd worden voor
voorstellingen of audities. Foyer en eetzaal functioneren als ondersteunende
ruimtes voor onthaal, tentoonstelling en receptie.
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Structurele opbouw en materiaalgebruik

De structurele opbouw ondersteunt de flexibiliteit die het gebouw moet bieden en de
snelheid van werken die vereist is voor de constructie. We starten van een eenvoudi-
ge fundering op valse putten rekening houdende met de draagkracht van het gebied
(ligging naast het kanaal, cfr. opgezochte sondeergegevens van omliggende zones).
Het gebouw is opgevat op een onderliggend grid van 2,4 bij 2,4 meter, wat toelaat
prefab betonnen kolommen te plaatsen om de 7,2m. Prefab balken hiertussen dragen
de holle welfsels. Het grid zorgt ervoor dat deze welfsels aan een ideale overspan-
ning kunnen functioneren, waardoor er economisch omgegaan wordt met materiaal.
In de balken worden sparingen voorzien op een ritme dat toelaat technieken tussen
de gangen en lokalen eenvoudig mee aan te passen indien de indeling van de ruimtes
gewijzigd wordt.

Het dak wordt gerealiseerd door middel van gelamelleerde houten liggers, eveneens
geplaatst bovenop deze kolommen. Hierop worden sandwichpanelen geplaatst die
tegelijk een dragende en isolerende functie hebben. Aan onderzijde zijn deze voorzien
van een geperforeerde afwerkingsplaat wat de ruimte-akoestiek ten goede komt. De
bovenzijde wordt afgewerkt met een dichting en groendak. De gevels worden gere-
aliseerd door inpluggen van geisoleerde sandwichpanelen met aan buitenzijde een
afwerking in metalen golfplaat, in neutrale kleur voor de buitenschil en in speelse
kleur voor de speelplaatsen. De binnenwanden worden niet-dragend uitgevoerd, waar
nodig als akoestische wand met dubbele gipskarton beplating.

Tijdelijke vereniging dmvA architecten, WERK arkitekter aps
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Buitenruimte

Rondom de nieuwbouw ontstaan er twee soorten buitenruimtes:
de buitenruimtes binnen de omranding van het gebouw bieden
een gecontroleerde plek om te spelen en worden aangelegd met
een valdempende rubbergranulaatvloer, de open ruimtes rond-
om het gebouw krijgen een meer organisch en natuurlijk karak-
ter. De buitenruimte tussen lagere school en vakantiewerking is
volledig overdekt met translucente polycarbonaatplaten. Deze
zijn niet afgesloten maar worden wel opgevat als duidelijk on-
derscheidbare zones die het mogelijk maken grenzen te stellen
aan kinderen. De plekken hebben verschillende karakters en
kwaliteiten, zoals een zone met moestuin en dierenrennen, een
interactieve waterzone, een actieve zone met speeltoestellen,
een sportveldje en een ‘skate park’/BMX-parcours waar kinde-
ren hun vaardigheden met de fiets kunnen oefenen. Detaillering
van de buitenaanleg met grasheuvels, bankjes en groenstructu-
ren zorgt voor rustplekken waar kinderen even op zichzelf kun-
nen zijn. Speeltoestellen van Simon’s droomplaneet worden ge-
integreerd in de nieuwe buitenruimte.

Alle buitenruimtes rondom de lus worden in half-verharding
aangelegd die infiltratie van regenwater toelaten. De interac-
tieve waterzone maakt gebruik van het aanwezige water aan de
noordzijde van de site en de overloop van regenwater afkomstig
van het dak. Binnen dezelfde vormentaal van de buitenruimte
is een overdekte en afsluitbare fietsenstalling voorzien, waarin
eveneens plaats is voor afvalberging. De buitenruimte rondom
het gebouw heeft een sterke groene invulling, met een bomenrij
rondom als buffer naar de Kanaalweg en de woonwijken en grote
variatie in gebruik van grassen en bloemen. Dat maakt van de
campus een plek die doorheen het ganse jaar prikkelt en kinde- /
ren en bezoekers tot rust brengt. !
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Renovatie blok 100

De trapeziumvormige lokalen in blok 100 lenen zich ertoe de leslo-
kalen muziek en woord van het DKO onder te brengen. De toegang
tot het gebouw wordt aan de westzijde georganiseerd, gekoppeld
aan de lus, waardoor de connectie tussen de nieuwbouw en blok
100 versterkt wordt. De bruikbare oppervlakte wordt geoptima-
liseerd door de huidige toegang tot het gebouw om te bouwen
tot binnenruimte. Voor het gelijkvloers wordt er daarom een toe-
gangsplatform dat aansluit op hoogte van de lus georganiseerd,
de toegang de de kelderverdieping gebeurt hier onder via een toe-
gankelijke helling. Het dak wordt volledig geisoleerd, de plafonds
van de leslokalen worden bekleed met akoestisch materiaal en
technieken worden beperkt aangepast om de nieuwe functie te
kunnen huisvesten. Na de toekomstige capaciteitsuitbreiding van
Klim-Op zullen de instrumentklassen een andere locatie in de
nieuwbouw krijgen, in de vrije zone boven de vakantiewerking. We
zijn van oordeel dat dit een economisch interessantere oplossing
biedt aangezien er daardoor geen grote structurele ingrepen aan
blok 100 nodig zijn en een lift vermeden wordt. Bovendien laat
het ook toe de karakteristieke dakvorm van blok 100 te bewaren.
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Renovatie blok 200

Bij blok 200 wordt ca. 4m aan de oostzijde afgebroken om de lus
en doorgang voor hulpdiensten te kunnen realiseren. De toegang
tot blok 200 wordt georganiseerd aan de binnenzijde van de U,
waar een toegangspleintje aansluit op de lus. Ook hier bekomen
we door deze eenvoudige ingreep een sterke connectie met de
nieuwbouw. Lokalen in blok 200 laten een eenvoudige omvorming
tot lokalen beeldatelier toe, waarbij ook het buitenschrijnwerk en
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Technieken, duurzaambheid, energie & akoestiek

Visie duurzaam en energiebewust bouwen

Duurzaamheid start vanaf een gebouw dat zich qua volumetrie inpast
in zijn ruimtelijke context en waarbij de vorgeving identiteit creéert die
verbonden is met de sociale context. Bijzondere aandacht gaat hierbij
naar de beleving van de ruimtes door kinderen. Onze visie op duurzaam
en energiebewust bouwen zullen we uiteenzetten aan de hand van een
aantal factoren die wij specifiek voor een kindvriendelijke omgeving van
belang vinden, geinspireerd op de categorieén gebruikt in de duurzaam-
heidsmeter GRO opgesteld door het Facilitair Bedrijf.

SITE

Mobiliteit: de mobiliteit op en rond de site wordt bekeken vanuit het
STOP-principe, met duidelijke prioriteit voor de zachte weggebruiker.
We kiezen radicaal voor een volledig autovrije site, waarbij enkel de
parkeerplaatsen ter hoogte van de Sint Jozef Werkmanskerk behouden
blijven en parkeren verder op het James Ensonplein zal gebeuren. Op
verschillende plaatsen op de site worden fietsbeugels voorzien, met
een grotere overdekte en afsluitbare fietsenstalling in de buurt van het
nieuwe schoolgebouw. Ten zuiden van OC Kappaert wordt een fietsver-
binding met het fietspad aan het kanaal geraliseerd, waardoor er via de
fietsbrug een vlotte en veilige verbinding van Sint-Lodewijk naar het
centrum van Zwevegem ontstaat. Alle paden op de site worden ontwor-
pen met oog op het comfort en de belevingswaarde van de voetganger.

Ruimtelijke kwaliteit: het masterplan biedt de site een identiteit en
leesbaarheid die momenteel ontbreekt. Het wordt een aangename plek
voor zowel de gebruikers van de site als bezoekers uit de buurt om te
verblijven. In de aanleg van de open ruimte wordt zoveel mogelijk syner-
gie beoogd in gebruik door verschillende doelgroepen, geen enkele plek
wordt éénzijdig ontworpen. Verhardingen zijn noodzakelijk met oog op
een integrale toegankelijkheid en toegang voor hulpdiensten, maar wor-
den tot een minimum beperkt zodat er zo veel mogelijk natuurlijke open
ruimte over blijft. De biodiversiteit en het waterbeleid worden daardoor
versterkt.

PEOPLE

Akoestiek: binnen de context van buitengewoon onderwijs en specifiek
klassen voor type 9 wordt verhoogd akoestisch comfort ifv de vereisten
uit de schoolnorm akoestiek nagestreefd. In elke klasruimte wordt het
plafond volledig bekleed met akoestisch materiaal om een aangenaam
akoestisch klimaat te creéren. De wanden tussen de klassen en tussen
gang en klas worden uitgevoerd als geisoleerde gipskartonwanden met
dubbele beplating om geluidsoverdracht tussen de klassen uit te slui-
ten. Overal worden zwevende dekvloeren toegepast op contactgeluiden
te beperken. Storend geluid uit de buitenomgeving wordt vermeden
door een doordacht planopbouw waarbij de klassen niet richting de weg
aan het kanaal georiénteerd zijn. Op het gelijkvloers zorgt werkt groene
buffer rondom de speelplaatsen ook als geluidsbuffer. Technische in-
stallaties worden alsmaar meer aanwezig in gebouwen, en verdienen
daardoor bijzondere aandacht met betrekking tot het ‘geluidsvrij’ ont-
werpen, bijvoorbeeld door aanpassing van de ventilatiedebieten. Het
technisch lokaal wordt onder het dak voorzien, niet grenzend aan de
klaslokalen waardoor de akoestische impact sowieso al beperkt wordt.
Bijkomende aandacht gaat naar de uitvoering van de wanden, deuren en
vloeren die dit lokaal scheiden van de rest van de school.

Ook in de multifunctionele zaal en de eetzaal wordt het plafond bekleed
met akoestisch materiaal om hier een aangenaam akoestisch klimaat
te creéren. In de multifunctionele zaal is de akoestiek bijkomend ‘regel-
baar’ door gebruik van het theatergordijn, bijvoorbeeld bij audities waar
verhoogde akoestische eisen worden gesteld. De dubbele schil rondom
de zaal zorgt dat er geen geluidsoverlast naar de omgeving wordt ge-
creéerd. Evenwel dient erover gewaakt te worden dat het geluidsniveau
beperkt wordt tot 85dB. Voor de muziek- en woordlokalen in blok 100
voorzien we telkens tussen twee lokalen een voorzetwand die de over-
dracht van geluid beperkt. Ook hier wordt telkens het plafond akoes-
tisch bekleed.

Thermisch comfort: een performante gebouwschil moet zorgen voor
een zo laag mogelijk energieverbruik. Een maximale isolatiewaarde

wordt onderzocht om de energieverliezen te beperken. Opdat de iso-
latie optimaal zou renderen, hechten we veel belang aan een correc-
te detaillering van bouwknopen die koudebruggen in de mate van het
mogelijke uitsluit. Een goede detaillering en nauwgezet toezicht op de
uitvoering zorgen voor een goede luchtdichtheid. Invulling van de ba-
sisstructuur met sandwichpanelen laat een grote controle op de con-
tinuiteit van de thermische isolatie en luchtdichtheid toe. Radiatoren
zorgen voor een snelle opwarming van de lokalen, in specifieke lokalen
zoals kleuterklassen zal vloerverwarming toegepast worden. Grotere
ruimtes zoals eetzaal en multifunctionele zaal worden verwarmd door
middel van luchtverwarming. Een goed geisoleerd gebouw kan last krij-
gen van oververhitting. Echter is de bezetting van de klaslokalen binnen
dit type onderwijs beperkt, waardoor deze impact kleiner kan zijn. Door
de vormgeving van het gebouw met dakoversteek op de zuid- en west-
georiénteerde ramen zal zonwering maar beperkt nodig zijn. Waar nodig
wordt dit voorzien in de vorm van doekzonwering.

Binnenluchtkwaliteit: We voorzien ventilatie door middel van systeem
D waardoor er geen raamroosters zijn en vermeden wordt dat storen-
de geluidsprikkels de klaslokalen binnen dringen. Intensieve ventilatie
door een raam open te zetten blijft evenwel mogelijk, wat eveneens
zorgt voor adaptief zomercomfort.

Alle klassen en burelen zijn voorzien van een performant ventilatiesys-
teem met warmte- en vochtrecuperatie. Frequentiegestuurde EC ven-
tilatoren en EC -motoren zorgen voor rationeel energieverbruik. Aan de
hand van VOC/CO2 detectie zal de luchtverversing steeds aangepast
zijn aan de effectieve nood. In de refter en polyvalente ruimte voorzien
we een constante luchtverversing die, indien het gebruik van de zaal het
vereist, volledig uitgeschakeld kan worden. De luchtgroepen kunnen
ook gebruikt worden voor nachtventilatie.

Elke luchtgroep beschikt over haar eigen warmtepomp of DX-batterij,
zodat de ingeblazen lucht reeds geconditioneerd is en aan kamertem-
peratuur + of — 2°C (afhankelijk van het seizoen) wordt ingeblazen. Hier-
door daalt de nood aan koeling en verwarming in de lokalen zonder in te
boeten aan verse lucht en stijgt het comfort voor de gebruiker. Door de
conditionering van de lucht en doordachte keuze en inplanting van de
roosters zal de tochtvorming door de ventilatie tot het absolute mini-
mum beperkt blijven.

Visueel comfort: alle lokalen zijn voorzien van voldoende daglicht waar-
door de noodzaak van kunstverlichting beperkt wordt. Dit brengt rust
in de werking van de klassen. Ramen in de klassen worden niet tot aan
de grond voorzien om visuele prikkels te vermijden. In de klaslokalen
en burelen voorzien we Human Centric Lighting, wat het welbehagen
van de gebruikers ten goede zal komen en het verbruik zal reduceren.
Human Centric Lighting wil de positieve invloed van natuurlijk daglicht
nabootsen door de lichtintensiteit en kleurtemperatuur van slimme
lichtbronnen doorheen de dag te laten variéren. Dit gebeurt individu-
eel en traploos zodat de verandering niet onmiddellijk wordt waargeno-
men. Dit zal wat het welbehagen van de gebruikers ten goede komen en
het verbruik zal reduceren. De klassen worden ook in langsrichting ten
opzichte van de gevel georganiseerd, wat de werking optimaal onder-
steunt en daglicht tot diep in de klassen laat binnenvallen.

Integrale toegankelijkheid: de ontwerpmatige voorschriften met betrek-
king tot toegankelijkheid op vlak van looproutes en gebruik van lokalen
en sanitair zijn een evidentie binnen de uitwerking van een publiek pro-
ject. Integrale toegankelijkheid gaat verder dan dat en heeft aandacht
voor de leesbaarheid van het gebouw als geheel en elke ruimte afzon-
derlijk voor elke bezoeker. Daardoor moet iedereen zich in en rond het
gebouw comfortabel voelen en kunnen deelnemen aan alle activiteiten.
Specifiek voor kinderen type 9 zal er grote aandacht zijn voor visueel en
akoestisch comfort.

PLANET

Hernieuwbare energieén: door toepassing van systeem D en het be-
perkten van de ventilatieverliezen, zal nog slechts een beperkt ver-
warmingsvermogen nodig zijn. Een centrale lucht-water-warmtepomp
in combinatie met een kleinere gasketel, zorgt voor de opwarming van

het cv-water. Hierbij zal de warmtepomp het grootste deel van het jaar
voldoende warmtevermogen kunnen produceren, maar kan in de winter,
wanneer de warmtepomp minder efficiént aan de omgeving de warmte
kan onttrekken uit de buitenlucht, extra vermogen worden aangeleverd
door de gasketel. Door deze combinatie hebben we een duurzaam en
performant systeem voor de verwarming, dewelke niet te veel ruimte
in beslag neemt maar waarbij de warmtepomp niettegenstaande haar
kleinere vermogen toch op jaarbasis het grootste deel van de vermogen
productie zal realiseren. Met PV panelen op het dak van de nieuwbouw
kan een heel deel van de benodigde elektriciteit geproduceerd worden.

Energiezuinige installaties en toestellen: De keuze voor een lucht-water
warmtepomp is energetisch minder performant dan een BEO-veld, maar
presteeert aangevuld met een PV-installatie wel goed. Voor verlichting
wordt er een regelsysteem gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem
voorzien. Het systeem aan de hand van KNX zorgt dat er geen onnodige
lichten blijven branden in de ruimten bij afwezigheid.

Materiaalkeuze: Bij de materiaalkeuzes worden alle parameters en ei-

genschappen in beschouwing genomen: esthetische criteria maar ook
herkomst, levensduur, onderhoudsvriendelijkheid en aanwezigheid van
schadelijke stoffen. We hanteren de NIBE en TOTEM-tools ter onder-
steuning van de keuzes op vlak van ecologische footprint. Logischerwijs
verdienen lokaal geproduceerde of weinig milieubelastende materialen
die hun duurzaamheid tot veroudering bewezen hebben de voorkeur: ge-
velmetselwerk, vezelcementleien ... . Waar mogelijk kunnen materialen
een tweede leven krijgen of erop voorzien worden om later hergebruikt
te worden. De toepassing van een draagstructuur met niet-dragende in-
vulling ondersteunt het potentieel tot hergebruik van materialen.

Waterverbruik, -hergebruik en afvoer: Om waterverbruik te beperken

wordt maximaal ingezet op hergebruik van regenwater en toepassing
van waterbesparende toestellen. Voor het kraanwerk stellen we aanwe-
zigheidsdetectie zodat er geen verspilling kan optreden. Het dak van de
nieuwbouw wordt grotendeels uitgewerkt als groendak dat zorgt voor
een buffering van het regenwater. Nadien wordt het regenwater gefil-
terd en opgevangen in regenwaterputten die gedimensioneerd worden
aan de hand van de beschikbare oppervlakte en de afname voor toilet-
spoeling. Voor het gebruik van hemelwater wordt een gemeenschappe-
lijk pompsysteem voorzien, opgesteld in de technische ruimte. Bij he-
melwatertekort voorziet het systeem een tijdelijke overschakeling op
gebruik van drinkwater voor de genoemde toepassingen. De registratie
van deze overschakeling en de hoeveelheid verbruikt water zal kunnen
afgelezen worden via een overkoepelend gebouwbeheersysteem.

Waterbeheer moet daarbij integraal bekeken worden in codrdinatie met
de buitenaanleg. Zo kan een getrapt scenario met betrekking tot he-
melwater worden gerealiseerd: eerst maximaal herbruiken, vervolgens
maximaal infiltreren op terrein, als het niet anders kan bufferen en ten-
slotte aansluiten met beperkt lozingsdebiet op de openbare riolering.
We willen graag in overleg met de school en preventiedienst bekijken
of het mogelijk is de nodige infiltratie te voorzien in een open systeem
(type wadi) dat kan bijdragen aan educatieve aspecten of als water-
speeltuin gebruikt kan worden.

PROFIT

Onderhoudsvriendelijk ontwerpen: we kiezen voor een robuuste en ste-
vige detaillering waarbij met name de zones ‘binnen bereik’ van kinde-
ren en voertuigen stootvast ontworpen worden. Voor vloeren en wanden
die intensief gebruikt worden kiezen we niet-poreuze afwerkingsmate-
rialen die eenvoudig te onderhouden zijn en niet snel sporen van slijtage
vertonen, zoals keramische tegels of polybeton met degelijke vlekstop.
In de uitwerking van het ontwerp zal ruime aandacht gaan naar viotte be-
reikbaarheid van alle gebouwdelen met oog op onderhoud en vervanging.

Gebouwbeheer: De volledige regeling van temperatuur en ventilatie ge-
beurt automatisch via een gebouwbeheersysteem. Dit zorgt niet alleen
voor een automatische regeling maar eveneens voor de mogelijkheid
om de registratie van verbruiken te genereren, alsook de mogelijkheid
om op deze manier eventuele aflezingen, wijzigingen, alarmen,... van
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afstand te gaan beheren. Alle verbruiken, zoals regenwaterverbruik,
drinkwaterverbruik, verwarming en koeling, zullen via het gebouwbe-
heersysteem worden ingelezen. Gekoppeld aan de metingen van wat de
site aan eigen energie opwekt kan hier een volledige balans opgemaakt
worden van het verbruik van de installatie.

Dit kan op deze manier ook naar buiten gebracht worden en visueel
zichtbaar gemaakt worden voor bezoekers, gebruikers, enz. Zodoende
kunnen zij aflezen wat de verschillen zijn tussen het verbruik in dit ge-
bouw met de aangewende technieken en een klassiek systeem. Zo krijgt
dit eveneens een educatieve toets en kunnen bezoekers en gebruikers
zich via deze cijfers bewust worden hoe energiebesparend het gebouw is.

Voor iedere ruimte is een afzonderlijke temperatuurregeling beschik-
baar. De temperatuur zal ingesteld worden op het gebouwbeheersys-
teem. Er wordt in de regeling zoveel mogelijk rekening gehouden met
de wijzigingen in indeling van het gebouw, nu en later. In de terugname
van iedere zone zullen voelers geplaatst worden. Deze zullen CO2-me-
tingen uitvoeren in alle ruimten. Bijkomend zal er voor de vochtige ruim-
ten een voeler geplaatst worden die de vochtigheid gaat meten.Op basis
van deze metingen zal de luchtgroep het debiet bepalen. Het systeem
zal volledig gekoppeld zijn met een mogelijke sturing van de verlich-
ting, screens, automatische ramen, enz. Hierdoor kunnen we optimaal
gebruik gaan maken van de buitentemperaturen, binnentemperaturen,
zonnewinsten, bezettingen, ... Dit om de energiekosten weg te werken.

Circulair en toekomstgericht ontwerpen: Het gebouw wordt opgevat

vanuit een drager-inbouw principe. De dragende structuur van kolom-
men, balken, welfsels en gelamelleerde dakliggers kan vele jaren mee-
gaan en gedurende zijn levensduur verschillende configuraties opvan-
gen. De buitenschil wordt gemaakt aan de hand van sandwich gevel- en
dakpanelen die eenvoudig om te vormen zijn naar beglaasde delen in-
dien gewenst. Niet-dragende binnenwanden op een modulair grid laten
toe om eenvoudig de samenstelling en grootte van ruimtes te veran-
deren. Hiertoe worden de prefab balken voorzien van een patroon van
sparingen die het mogelijk maken ook de technieken zonder ingrijpende
werken mee aan te passen met de gewijzigde lokaalindeling.

Net zoals de niet-dragende wanden ondersteunen ook de technieken
de flexibliteit van het schoolgebouw. Vanaf de luchtgroep worden de
ventilatiekanalen verdeeld via de gangen vanwaar ze aftakken naar de
lokalen. De verwarming wordt zodanig gedimensioneerd dat modulatie
van de ruimten mogelijk is. Ook bekabeling voor elektriciteit verloopt via
de gangen. De elektra wordt zo opgebouwd dat met een eenvoudige pro-
grammatie de lokalen kunnen gewijzigd worden in indeling en de hierbij
horende verlichting. Alle technieken zijn in eenvoudige rasters verwerkt
om deze modulatie mogelijk te maken. Dit is eenvoudig aanpasbaar met
een overkoepelend beheersysteem.

Gebruik door derden: de koppeling van het centrale hart van de nieuw-
bouw aan het hart van de campus maakt dit een uitnodigende plek voor
gebruik door de buurt. Vanaf de inkom van het gebouw is er een helder
leesbaar circulatieschema waardoor elke gebruiker makkelijk zijn weg
vindt in het gebouw en dat tegelijk toelaat om bepaalde zones af te slui-
ten wanneer ze niet gebruikt worden. De groene speelplaatsen rondom
de school worden gedeeld met de buurt.

Duurzaam bouwen wordt voorafgegaan door een interactief ontwerppro-
ces binnen het ‘bouwteam), met name tussen opdrachtgever, gebruiker
en ontwerpteam zodat keuzes weloverwogen worden genomen. Eens
het gebouw is opgeleverd moet duurzaamheid op vlak van facility ma-
nagament zich niet alleen vertalen in lage energiekosten maar ook in
een eenvoudig onderhoud en een lange levensduur. We stellen voor GRO
hierbij als leidraad te blijven gebruiken doorheen het ontwerpproces. We
willen gebouwen maken die graag worden beleefd door zijn gebruikers en
bezoekers. Duurzame scholen worden bij voorkeur ook na de uren meer-
voudig gebruikt een krijgen betekenis in een sociale context als ‘brede
school’
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Team & Proces

Teamorganisatie

De samenwerking tussen dmvA architecten en WERK Arkitekter ontstaat
uit een gedeelde stedelijke en architecturale visie enerzijds en een comple-
mentariteit in werkprocessen anderzijds. WERK Arkitekter neemt telkens
eveneens de masterplanvisie en het landschappelijke luik op zich. Samen
vormen de architectenbureaus het kernteam voor de opdracht. Een duide-
lijk aanspreekpunt komt de dialoog tussen de bouwheer en de ontwerpers
ten goede. Daarom wordt Eva Vanderborcht, projectarchitect bij dmvA ar-
chitecten, aangeduid als contactpersoon. Zij superviseert het ontwerp, de
communicatie, de codrdinatie en continuiteit. Ze bewaakt het overzicht
over budgetten en timing en neemt de codrdinatie over de opmaak van
plannen en interne studies op zich. Daarin wordt ze geruggesteund door
David Driesen, architect-zaakvoerder van dmvA architecten en Henrik Tho-
mas Faurskov van WERK Arkitekter. Medewerkers van het architectenbu-
reau worden flexibel ingeschakeld voor deeltaken zoals ontwerponderzoek,
opmaak van plannen, bestekken en meetstaten.

Een interdisciplinaire aanpak is onontbeerlijk voor de uitwerking van
een duurzaam bouwproject. Om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden
aan de ambitie voor de Kappaertsite wordt een samenwerking opgesteld
met de studiebureaus Bollinger-Grohmann, Ingenieursbureau BEC, Astr-
energie en De Fonseca waardoor het geheel van competenties die vereist
zijn voor het project geintegreerd zijn. Elk van deze studiebureaus ken-
merkt zich door hun inzet voor kwaliteitsbeheer en hoog ambitieniveau,
met ervaring in publieksgerichte functies.

Vanaf de eerste schetsen worden we bijgestaan door de gespeciali-
seerde studiebureaus (stabiliteit, technieken en EPB) en komen we tot het
ideale inzicht. Een constante feedback tussen expertengroep en het kern-
team levert een geoptimaliseerde meerwaarde op. De bundeling van speci-
alisaties binnen een compact maar slagkrachtig team staat garant voor een
soepele interne communicatie en wederzijds vertrouwen binnen het ont-
werpteam. Een optimale codrdinatie tussen de architect en de technische
raadgevers is daarbij essentieel, van voorontwerp tot opgeleverd project.
Alle deelaspecten worden gecodrdineerd tot één samenhangend geheel.

Workshops met de gespecialiseerde studiebureaus zullen toelaten
van bij de voorstudie een aantal aspecten van de technische inrichtingen,
stabiliteit en energieprestaties in rekening te brengen. De resultaten van
deze tussentijdse studiecodrdinatie zullen meegedeeld worden aan de op-
drachtgever, teneinde eventuele correcties mogelijk te maken tijdens elke
studiefase. De adviserende ingenieurs zullen telkens één deskundig pro-
jectverantwoordelijke aanduiden bij selectie voor deze opdracht. Elk van
deze projectingenieurs zal het project continu volgen in fase ontwerp en
uitvoering. De samenwerking met de adviseurs steunt op ervaring en een-
zelfde inzet voor een kwaliteitsvol project.

Overleg- en codrdinatiestructuur

Om binnen de beoogde timing tot een voldragen en breed gedragen ont-
werp te komen is het essentieel een participatief traject in nauwe samen-
werking met de opdrachtgever en de studiebureaus op te stellen. Dat is
enkel mogelijk door het opzetten van een overleg- en codrdinatiestructuur
waar ruimte is om uitgebreide overlegmomenten in te plannen om de wer-
king en gevoeligheden van de school,academie en vakantiewerking te leren
kennen. Op basis van die overlegmomenten worden beslissingsmomenten
ingepland met oog op de na te leven planning van het project. Met de juiste
mensen die nauw betrokken zijn bij het project en die beslissingsbevoegd-
heid hebben aan tafel zitten, laat toe inhoudelijke beslissingen te nemen
zonder formele omwegen en vereenvoudigt het systematisch evalueren van
ontwerpopties aan doelstellingen en randvoorwaarden.

Het ontwerpteam neemt in het proces een adaptieve houding aan,
waar er ruim engagement is om in overleg met de opdrachtgever te zoeken
naar een zo doeltreffend mogelijke toepassing van de beschikbare midde-
len. In elke fase worden de genomen beslissingen gekoppeld aan een finan-
cieel plaatje ter budgetcontrole en dit om het vooropgestelde ramingsbe-
drag te kunnen beheren. Het team stelt zich flexibel op om al dan niet naar
alternatieven te zoeken die de begroting haalbaar houden en maken.

Planning ontwerpproces

De voorgestelde globale planning van de studiefase zal bij aanvang van de
opdracht in overleg met het bestuur geévalueerd en verfijnd worden, waar-
bij de overleg- en beslissingsmomenten worden vastgelegd. De verschil-
lende processen (ontwerp, vergunningen, realisatie, ...) werken interactief.
Niet alle processen zijn even kritisch voor de uiteindelijke einddata van

(deel)termijnen. Gelet op het belang van de duurtijd van het projectproces
(termijnen betekenen ook prijsindexeringen en wijzigende wetgevende
randvoorwaarden) en de noodzakelijke voorbereidingen bij de uiteindelijke
ingebruikname is het essentieel dat op ieder ogenblik van het projectpro-
ces een idee bestaat over de uiteindelijke eindtermijn. Wekelijks wordt de
evolutie ten opzichte van de planning bestudeerd en bijgestuurd wanneer
nodig door het ontwerpteam. Hierbij is het niet ondenkbaar dat extra werk-
krachten worden ingeschakeld die deeltaken op zich kunnen nemen. Alle
studiebureaus beschikken hiertoe over de nodige capaciteit en expertise.
De fase voorontwerp omvat het verfijnen van het ingediende wedstrijd-
voorstel aan de hand van besprekingen met alle projectpartners, zowel op
vlak van het masterplan als voor de nieuwe en te renoveren gebouwen. In
fase definitief ontwerp wordt dit verder uitgewerkt met betrekking tot ma-
teriaalkeuzes, dimensionering structuur en technieken, waterhuishouding,
energieprestaties ... Rekening houdende met de doorlooptijd bij AGION
wordt het stedenbouwkundig dossier en het uitvoeringsdossier gelijktij-
dig afgewerkt. Wel voorzien we voorafgaand aan de opstart van het uit-
voeringsdossier een bespreking met de betrokken diensten (stedenbouw,
brandweer, toegankelijkheid ...) zodat alle parameters in functie van de
vergunbaarheid van het project mee in rekening gebracht kunnen worden
bij de opmaak van het uitvoeringsdossier. Het uitvoeringsdossier omvat
gedetailleerde uitvoerings- en afwerkingsplannen, principedetails, interi-
eurtekeningen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat en de volledige coér-
dinatie met de studie stabiliteit, technieken en akoestiek. Na opmaak van
het uitvoeringsdossier worden eventuele wijzigingen teruggekoppeld naar
het stedenbouwkundig dossier en worden alle administratieve documen-
ten voor de omgevingsvergunning vervolledigd.

FASERING

CBS:toewijzenopdracht _________________. -
Start contractuele uitvoeringsperiode _._____.______
ONTWERPFASE

Voorontwerp - masterplan, gebouwen en buitenruimten___________
Definitief ontwerp .1
Stedenbouwkundig dossier - overleg betrokken diensten __
Stedenbouwkundig dossier - finaliseren documenten ________
Uitvoeringsdossier Ll
Indienen bouwvergunning _____.____.._____.____
Aanbestedingsklaar dossier indienenbijAgion ____________________i__
AANBESTEDING
Offertes aannemers
Nazicht offertes I B
Gunning aanbesteding ..o oehh
Wachttermijn _____________
UITVOERING EN WERFOPVI(
Aanvangvandewerken __________ ...
Realisatie nieuwbouw . ________ ...
Werfvoorbereiding, afbraakwerken en fundering ___________________i____i.
LAGERE SCHOOL
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Realisatieproces en werfopvolging

Ingebruikname van de gebouwen door Klim-Op, vakantiewerking en DKO
zijn kritisch voor de planning van het realisatieproces. Bovendien moet er
rekening gehouden worden met de huidige bezetting van blok 100 en blok
200 en moet ook de campus an sich blijven functioneren tijdens de werken.
Dit vraagt een grondig bestudeerd realisatieproces waarbij de fasering een
belangrijk element zal vormen bij de aanbesteding van de werken.

Om dit mogelijk te maken voorzien we een structuur die zo veel moge-
lijk geprefabriceerd kan worden en daardoor zo weinig mogelijk onderhevig
is aan onvoorspelbare factoren zoals weersomstandigheden. Betonnen ko-
lommen, balken, welfsels en sandwich gevel- en dakpanelen vormen de ba-
sis voor de opbouw van de nieuwbouw. De nieuwbouw start met werfvoor-
bereiding, afbraakwerken en funderings- en rioleringswerken. Geschatte
duurtijd 2 maanden.

Daaropvolgend wordt het gedeelte voor de lagere school gerealiseerd.
Van opbouw structuur tot binneninrichting kan dit binnen 8 maanden ge-
realiseerd worden. Er wordt een tijdelijke unit voor technieken voorzien
waardoor dit onafhankelijk van de rest van het gebouw in gebruik genomen
kan worden. Grenzend aan het gedeelte lagere school wordt een zone voor
speelplaats afgescheiden van de werfzone. Deze is rechtstreeks bereikbaar
vanaf de Stedestraat, waarbij werfverkeer gemeden wordt in de kaderuren
bij start en einde van de schooldag. De klassen zijn zoveel mogelijk weg van
de werfzone georiénteerd om storende prikkels te vermijden. Na de inge-
bruikname van dit gedeelte door Klim-Op (kleuter en lager), kan parallel aan
de bouw van de overige delen van de nieuwbouw de renovatie van blok 100
en 200 van start gaan. Van zodra de doorgang aan blok 200 gerealiseerd is
wordt het werfverkeer zo veel mogelijk langs deze zijde georganiseerd. We
schatten dat de bouw van de overige delen nieuwbouw ca. 10 maanden in
beslag zal nemen. Voor de renovatie van blok 100 en 200 is eveneens een

MAANDEN
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periode van 10 maanden voorzien. De omgevingsaanleg rondom de niew-
bouw, blok 100 en 200 kan gelijktijdig gebeuren in een zone afgeschermd
van de werking van de scholen op de campus.

Het projectteam staat garant voor een nauwgezette werfopvolging,
zowel met betrekking tot de kwaliteit als de kwantiteit van de uitgevoerde
werken. Met de uitvoerders op de werf kan een goede, respectvolle en com-
municatieve samenwerking gegarandeerd worden, wat resulteert in een
correcte en verzorgde detaillering. Er wordt uitgegaan van minstens een
wekelijkse werfvergadering (1 tot 3 u per werfvergadering afhankelijk van
de complexiteit), maar ook tussentijdse en onverwachte werf- of atelier-
bezoeken wordt als onontbeerlijk gezien. Gezien de inzet op prefabricatie
van grote delen van de gebouwelementen, voorzien we bij de start van het
bouwproces een intensief traject waarbij in samenspraak met de hoofd-
aannemer de beslissingen noodzakelijk om in productie te kunnen gaan zo
vlot mogelijk te kunnen nemen. Voor de werfopvolging zal de projectleider
gedurende de hele werf het aanspreekpunt zijn voor alle partijen, bijge-
staan door de studiebureaus. Afhankelijk van de fase worden afgevaardig-
den van de studiebureaus, onderaannemers, eindgebruikers etc. uitgeno-
digd of is er een tussentijdse vergadering mogelijk.
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SEPT 24
26 27 28 29 30 31 32 33 34

Gebouwstructuur .
Dakopbouw . lb
Pre-installatie technieken Y
Gevelopbouw en buitenschrijnwerk __________________________
Installatie technieken N

Binneninrichting ...
Ingebruikname gedeelte lagere school door Klim-Op  _.__.
CENTRAAL GEDEELTE, ADMIN, VAKANTIEWERKING

Gebouwstructuur L
Dakopbouw .
Pre-installatie technieken _______ ...
Gevelopbouw en buitenschrijnwerk ____________________________
Installatie technieken Al
Binneninrichting ..

Omgevingsaanleg _._____.__ - - - FER N T R S A A A

VO nieuwbouw, restpunten afwerken en verhuis vakantiewerking -
Ingebruikname Kappaertsite door vakantiewerking _.____________} :
Renovatie blok 100 ..
Renovatie blok 200 ...
Omgevingsaanleg blok 100 en 200 _____.
VO blok 100 en 200, restpunten afwerken
Ingebruikname KappaertsitedoorDKO _____________________________.i.
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