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Algemene visie

De school is een essentieel onderdeel in het leven van een kind. Dit vertaalt zich deels in de ervaring van de
schoolomgeving. Een goede school is een school waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, gestimuleerd worden
om kennis op te doen, leren om met elkaar om te gaan en respect te hebben voor elkaar. Een schoolgebouw moet
de randvoorwaarden bieden om dit te realiseren. Als architect willen wij een schoolomgeving ontwerpen die een
positieve invloed heeft op het functioneren van de school en een prettige omgeving genereert voor alle gebruikers.
De kwaliteit van een ruimte komt pas tot uiting door het gebruik ervan en door wat het bij de gebruiker teweeg
brengt.

Een school heeft nood aan een leesbare structuur. Kinderen moeten er zich thuis voelen. Dagelijks volgen kinderen
hun eigen parcours door de school. Vreemde ruimtes of elementen horen daar niet in thuis.

Om van een school voor de kinderen een “thuis” te maken, speelt de organisatie van de activiteiten van de school
een niet te onderschatten rol.

Een school dient ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid te bieden aan een kind. Te direct contact met de
straat kan beter vermeden worden. Beter is het om een overgang te maken van de straat en de buurt naar de school.
De inkomzone van de kleuterschool moet een herkenbare en veilige plek zijn waar (groot)ouders hun (klein)kinderen
beschut kunnen achterlaten en ophalen.

Vaste infrastructuur zoals speeltuigen en zandbakken dienen op een “speelse” manier ingeplant te worden in een
open afzonderlijke speelplaats voor de kleuters.

Een gevoel van geborgenheid kan ook gecreéerd worden door de keuze van de materialen en kleuren waaruit de
schoolomgeving opgebouwd is. Een school dient de creativiteit en fantasie van een kind aan te scherpen. Vormen en
materialen, verhoudingen, bankjes, speeltuigen, brede trappen... prikkelen het kind.




Omgevingsanalyse

Het beschikbare terrein is een langgerekt perceel volgens oost-westelijke zin. Aan de noordzijde is het besloten door
de serres die tot op de perceelsgrens zijn gebouwd. Aan de oostzijde wordt het afgebakend door de tuinmuren van
de woningen die gelegen zijn aan de Battelsesteenweg. De zuidzijde van het perceel sluit aan bij de bestaande
lagere - kleuterschool en aan de westelijke zijde wordt het terrein begrensd door de dijk van de Auwegemvaart. Het
terrein vormt door zijn ligging als het ware een eilandje binnen het bestaande weefsel. Het is een ideale plek om een
veilige, overzichtelijke en rustige omgeving te scheppen op maat van de toekomstige gebruikers. (1)

Inplanting

Het terrein kan enkel ontsloten worden via de bestaande drie toegangen tot huidige school. Daarom wordt de
bestaande verbinding tussen de lagere school en kleuterschool afgebroken, hier komt de nieuwe toegang tot “het
kleutereiland”, op deze plek kunnen groot(ouders) tevens hun (klein)kinderen 's ochtends afzetten en 's avonds
terug oppikken (drop-off/pick up-zone). Het bestaande sas van de huidige kleuterschool met de binnenspeelplaats
en de refter ligt tevens aan deze toegang, de inkom van de nieuwbouw wordt hierop uitgelijnd en zo ontstaat er
een visuele verbinding tussen beiden.

De nieuwbouw wordt vrijstaand ingeplant evenwijdig aan de lange zijde van het perceel, hierdoor wordt een
openheid / zichtlijn gecreéerd naar de vaart toe. (2)




1_nieuwe school
2_kleuterschool
3_basisschool
4_créche
5_basisschool
6_containerklassen
7_nieuwe fietsenstalling
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In de buitenruimte kan men vier verschillende zones onderscheiden (3): [

_speelplaats voor de kleuters met speeltuigen en zandbak [
_sportveld “’
_speelveld/kleuterbos

_buitenruimtes per klas

De nieuwe doorgang vormt ook de weg (over de nieuwe speelplaats) waarlangs de brandweer de nieuwbouw kan
bereiken. Hiertoe zijn de nodige doorritbreedte alsook de nodige draaicirkels mogelijk gemaakt. Het gebouw wordt op
60m van de perceelsgrens aan de Auwegemvaart ingeplant conform de brandnormering. (4)

Wij stellen voor om de bestaande containerklassen te laten staan op hun huidige locatie en de houten lokalen af te
breken ten voordele van een grotere fietsenstalling.

Door de ligging van het perceel en de inplanting van het gebouw kan er zonder probleem een tijdelijk werftoegang
gecreéerd worden langs de Kapelleblokstraat over het lage gedeelte voor de dijk van de Auwegemvaart. De
nieuwbouw en bijbehorende buitenaanleg kan gerealiseerd worden zonder aanzienlijke overlast voor de bestaande
school zodanig dat deze kan blijven functioneren. De werf is goed afsluitbaar om de veiligheid van de kinderen te
verzekeren.




Gebouw

Tot doel is gesteld een compact, duurzaam, rationeel en leesbaar gebouw te ontwerpen op maat van de kinderen
en de leerkrachten.
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1_klas

2_sanitair kleuters/leerlingen
3_sanitair leerkrachten
4_berging

5_inkom

6_klassen kleuterturnen
7_technische berging




Begane grond

Op de begane grond bevinden zich 7 klaslokalen: 4 kleuterklassen die onmiddellijk in gebruik zullen genomen
worden, één reservekleuterklas en op de kop twee kleuterklassen die d.m.v. een vouwwand tot één klas kunnen
gemaakt worden voor kleuterturnen en andere activiteiten. De 7 klassen zijn opgehangen aan de gang die zich op de
zuidzijde bevindt. (5) Op schaal van de klas wordt een verbinding gecreéerd dwars op de gang door elke klas naast
een binnendeur van een buitendeur te voorzien naar de (overdekte) speelplaats én een grote taatsdeur biedt dan
weer toegang tot de intieme buitenruimte per klasje. (6) Tussen twee klassen wordt telkens een extra deur voorzien,
dit heeft als voordeel dat men indien nodig tijdelijk twee klasjes door één kleuterleid(st)er kan laten bewaken en er
gemakkelijk tussen de klassen onderling kan worden gecirculeerd zonder je klas uit het oog (oor) te verliezen.

De toegang tot het gebouw bevindt zich in het midden van gang aan de zuidzijde. De dubbelhoge inkomzone
voorziet een brede trap en een lift naar de eerste verdieping. Op de begane grond worden twee sanitaire units
voorzien voor de kleuters met telkens één (minder-validen) toilet voor de volwassenen. Achter de sanitaire units en
de lift worden drie extra bergingen voorzien die rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de respectievelijke
kleuterklassen. Een poetsberging wordt voorzien aan de lift en is bereikbaar vanonder de trap.




Werking kleuterkiassen

De kleuterklassen beschikken elk over een zachte en een harde buitenruimte. De zachte intiemere buitenruimte
bevindt zich aan de zijde van de serres, bereikbaar via een grote taatsdeur die in open toestand tevens de
buitenruimte visueel en functioneel afbakent.

Aan de zijde van de (overdekte) speelplaats heeft elke kleuterklas een harde “afgelijnde” buitenruimte waar ook
buitenactiviteiten per klas kunnen plaats vinden. Dit kan ook de plek zijn waar de kinderen per klasje
verzamelen na de speeltijd en zo “rechtstreeks” naar hun respectievelijke klas kunnen. Elke klas krijgt haar
eigen kleur toegekend. Deze unieke kleur wordt gebruikt voor de buitendeur per klas aan de speelplaats, voor
de taatsdeur aan de kleine tuintjes en in de kasten in de gang, Deze frisse kleuren moet de klassen duidelijk
herkenbaar maken voor de kleuters. (7) De wand tussen gang en de klaslokalen wordt uitgewerkt als een spel
van open en gesloten delen. Zo heeft elke klas een kastelement met aan de zijde van de gang kapstokjes voor
de jassen en boekentassen en aan de zijde van de klas bergruimte en een lavabo.

De deuren van de klassen zijn houten kaders met glas en een vaste glazen bovenwaaier, een groot
binnenraam creéert extra zicht en licht. Immers het interieur wordt niet los gezien van het gebouw, maar maakt
intrinsiek deel uit van het ontwerp, net zoals de relatie met de buitenomgeving: de kleuterklassen zijn zo
ontworpen dat ze elk een buitenruimte hebben aan - en doorkijk hebben naar de noord- en zuidkant.
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Verdieping 7

Tegenovergesteld aan de begane grond komt op de eerste verdieping de gang aan de noordzijde, op die manier
wordt het zicht op het groen en de vaart geoptimaliseerd en kan de verticale circulatie eenvoudig opgelost worden
en genieten van een brede trap. Op de verdieping worden drie klassen georganiseerd: één voor de katholieke
godsdienst, één voor de islam en één voor zedenleer. De twee klassen aan de vaart kunnen ook uitgevoerd
worden met een vouwwand, zo kunnen ook hier activiteiten plaatsvinden voor grotere groepen. (8) Deze verdieping
krijgt een afzonderlijke sanitaire unit, de technische berging wordt hier ook voorzien. De klas op de kop aan de
westzijde kraagt 1,20cm uit t.o.v. de begane grond, dit om het visueel contact met de vaart te versterken.

Overdekie speejplaals

Een uitkraging aan de zuidzijde ter plaatse van de 4 kleuterklassen in het lage gedeelte van de nieuwbouw vormt
de overdekte speelplaats. (9) Onder deze overdekking kan niet alleen gespeeld worden maar kan men de klasjes
ook laten verzamelen na de speeltijd of een buitenactiviteit organiseren per klas. Deze uitkraging wordt uitgevoerd
in lichte materialen met lichtdoorlatende delen in het dak.
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Gevelconcept en malerialenkeuze

De conceptuele benadering van de (kleuter)klassen en de werking ervan hangen onlosmakelijk samen met het
gevelconcept. Immers aan de zuidzijde op de begane grond heeft elke klas in de gang een aparte inkomdeur en
een vast raam; de inkomdeur staat recht tegenover de glazen binnendeur van de klas en het vast raam staat recht
tegenover het binnenraam. Aan de noordzijde heeft elke klas op de begane grond een grote taatsdeur die
rechtstreeks toegang geeft aan de intieme buitenruimte en een vast verticaal raam. (10) Om een extra zichtlijn te
creéren worden de koppen van de gangen op de twee bouwlagen in glas uitgevoerd. De oostgevel is op de begane
grond blind met telkens een raam op de hoek (extra perspectief), op de eerste verdieping ter plaatse van de
verticale circulatie is deze volledig in glas. De twee klassen op de eerste verdieping die niet aan de vaart zijn
gelegen krijgen telkens twee vaste ramen in de gang, één tegenover de glazen binnendeur en één tegenover het
binnenraam. Deze twee klassen hebben aan de zuidzijde telkens één dubbel raam en één draaikipraam met
glazen borstwering. De (dubbele) klassen gelegen aan de westgevel worden op de kop volledig in glas uitgewerkt
om zo een maximaal contact met het groen en de vaart te hebben; de uitkraging op de eerste verdieping creéert
een volumetrisch spel tussen de onder- en bovenbouw. De zuidgevel dient als feitelijke voorgevel beschouwd te
worden, maar de specifieke uitwerking van de westgevel in glas en mede dankzij de uitkraging krijgt het gebouw
een architecturale uitstraling naar de vaart toe en wordt het hoogteverschil van de dijk leesbaar in het gebouw. (11)




Alle openingen in de gevel zijn van vloer tot plafond om een verticaal en open karakter te creéren. Alle ramen zijn
opgebouwd met een houten blokkader.

Alle ramen die niet aan de overdekte speelplaats grenzen in de zuidgevel worden voorzien van zonnewering.
Alle glazen delen voldoen aan de vigerende glasnorm en worden voorzien in dubbel gelaagd glas.

Bij de keuze van de materialen is vooropgesteld een zo klein mogelijke onderhoudskost van het gebouw te
genereren en te opteren voor duurzame materialen. De gesloten geveldelen worden in een witte betonnen
parementsteen van 19cm breed en hoog uitgevoerd, gelijmd en in een staand verband. Dit materiaal refereert naar
het materiaalgebruik van de gevels van de bestaande kleuterschool maar wordt op een hedendaagse manier
verwerkt. De blokkaders zijn in padoek die mag vergrijzen en een minimale levensduur heeft van 30 jaar. Hier dient
door de jaren heen niets aan te gebeuren. De opengaande delen zijn in aluminium schrijnwerk, gelakt in de kleur
van de respectievelijke klas. De voorzijde van de overdekking voor de speelplaats wordt ook bekleed met dezelfde
betonsteen, dit versterkt de idee dat deze overdekking uit het gebouw klapt. Binnen wordt het gebouw opgetrokken
in zichtbare betonblokken, deze zijn budgetvriendelijk en verbeteren de akoestiek in de klassen De gladde welfsels
blijven tevens zichtbaar. Alle vloeren worden afgewerkt met marmoleum, dit is een zacht (akoestiek) en ecologisch
materiaal, behalve de vloeren van de sanitaire cellen, deze worden uitgevoerd met keramische tegels. Alle
technieken worden in opbouw voorzien. De binnenwand die de afscheiding vormt tussen de circulatiezone en de
klassen wordt in hout (en glas) uitgevoerd, geschilderd in de kleuren van de respectievelijke klaslokalen. In de
verschillende bouwdelen wordt voldoende isolatie voorzien tot het bekomen van K-peil 30.




Consiructie

De binnenmuren tussen de klassen in zichtbare betonblokken (d.19cm) en de kopse gevels worden als dragend
beschouwd. Welfsels dragen op de kortste zijde van de klaslokalen (5,70m). Ter plaatse van de gang wordt een
stalen ligger in de dikte van de vloerplaat voorzien. Een latei volstaat boven de deuren tussen de klassen
onderling. De kopse gevels kunnen opengewerkt worden aangezien de vloerplaat wordt opgevangen door telkens
8 stalen kolommen (op de ritmering van de ramen) en een stalen ligger. Een betonnen portiek maakt het mogelijk
om de twee klaslokalen op de begane grond en de eerste verdieping samen telkens tot één lokaal te kunnen
omvormen. De overdekte speelplaats wordt beschouwd als een inklemming die thermisch onderbroken wordt
opgehangen aan het hoofdvolume. Behalve ter plaatse van de twee portieken zullen er geen onderdoorhangende
balken tegen het plafond zichtbaar zijn, dit vergemakkelijkt het plaatsen van de technieken tegen het plafond.. De
school kan op een gemakkelijke en bijgevolg budgetvriendelijke wijze gerealiseerd worden dankzij een rationele
opbouw.

Opperviaktes en volume
De totale brutto-oppervlakte van het gebouw exclusief de overdekking voor de speelplaats bedraagt 866 m2, de
bebouwde opperviakte (footprint op het terrein) is 577 m2 . De kleuterklassen hebben een netto oppervlakte van 54

m?2. De totale oppervlakte voor sanitair en bergingen bedraagt 756 m2. Het beschermd volume (V) bedraagt 3018
m3 en het verliesoppervlak (T) bedraagt 1830 m2; dit geeft een compactheid (V/T) van 1,65.

Concepltnota aduurzaam bouwen en technieken

Zie bijlage (15 blzn.)










Globale raming varn bouwvolume en bouwkost

Zie bijlage (3 blzn.)

De globale raming geeft weer dat het huidig voorliggend ontwerp zeker realiseerbaar is voor het vooropgestelde
budget van 1.134.720€. Voor het realiseren van de overdekking van de speelplaats is 50.700€ voorzien. De
bouwkost van de school exclusief de overdekking van de speelplaats, btw en erelonen bedraagt 1.219€/ m2.

Werkvoorstel voor de verdere organisatie van het planproces

Na de officiéle start van het project stellen wij volgende termijnen voorop:

Fase 1 : voorontwerp 20 werkdagen na ondertekening contract
Fase 2 : definitief ontwerp 20 werkdagen, na goedkeuring voorontwerp
Fase 3 : uitvoeringsontwerp 40 werkdagen, na goedkeuring definitief ontwerp

Aanpassingen door ontwerpteam, na nazicht dossier door de opdrachtgever: 5 werkdagen.
Fase 4 : uitvoering van de werken

nazicht vorderingsstaten 14 kalenderdagen

nazicht eindstaten 20 kalenderdagen

Bouwperiode: +/- 1 jaar

De hierboven vermelde studieperiodes worden door ons gegarandeerd en zijn conform de modelovereenkomst die
wij volledig onderschrijven.

In deze planning wordt er van uit gegaan dat bij de start van het project de randvoorwaarden en het programma
gekend zijn en dat deze gedurende het procesverloop niet meer wijzigen.

De planning gaat er ook van uit dat de nodige stedenbouwkundige vergunningen tijdig bekomen kunnen worden.
Om niet voor verassingen komen te staan en vertragingen op te lopen zal het volledige bouwaanvraagdossier
voorgelegd en besproken worden met alle partijen die hierover hun goedkeuring dienen te geven (Dienst
Ruimtelijke Ordening, Brandweer, eventueel Dienst Waterwegen en Zeekanalen,...). Zo weten we bij indiening van
het bouwaanvraagdossier dat de stedenbouwkundige vergunning normaliter zal verkregen worden.

Voorstel en pranning voor de opvolging varn de kostenbehieersing geaurernde hel profect

De meegeleverde globale raming dient beschouwd te worden als een eerste benadering van de werkelijke
bouwkost. Deze is opgemaakt op basis van het voorliggend ontwerp rekeninghoudend met de gemiddelde
aannemingsprijzen per post. Naarmate het ontwerp verder zal uitgewerkt worden per fase (voorontwerp - definitief
ontwerp - uitvoeringsontwerp) dient de raming telkens verfijnd te worden om zo tot een accurate totale bouwkost te
komen. Uit de globale raming blijkt dat er nog marge is en dat eventueel een duurdere uitvoering en/of materialen
of prijsschommelingen kunnen opgevangen worden ten einde het vooropgestelde budget niet te overschrijden. Een
correct aanbestedingsdossier met juiste meetstaten en een grondig nazicht van de biedingen moet er voor zorgen
dat het budget niet kan overschreden worden. Indien nodig zullen wij ten allen tijde al het mogelijke doen om
samen met de bouwheer op zoek te gaan naar kostenbesparende maatregelen in gelijk welke fase van het
bouwproces.



Samenwerkingsverbarndaen

Van in de ontwerpfase wordt onderzoek gedaan naar de economie van de stabiliteit en de technieken van het
gebouw. Dit gebeurt in overleg met het bureau stabiliteit en technieken. Ook wat betreft de veiligheid dient het
ontwerp in een vroeg stadium aan de nodige vereisten getoetst te worden door de veiligheidscodrdinator.

Voor wat betreft de technieken, epb-verslaggeving, energieadvies hebben wij een samenwerkingsovereenkomst
met een ingenieursbureau (dit wordt meegedeeld in de afzonderlijke omslag met het offerteformulier). Het
voorliggend ontwerp is in intens overleg met hen en tot stand gekomen met als belangrijkste uitgangspunt een
duurzaam gebouw te creéren. Een precalculatie werd reeds door hen uitgevoerd en hieruit blijkt dat we kunnen
voldoen aan het vooropgestelde E70-peil volgens het Decreet betreffende energieprestaties in scholen van 7
december 2007 (zie tevens Conceptnota Duurzaam Bouwen en Technieken). Zij werkten reeds meermaals voor
het Gemeenschapsonderwijs in andere dossiers.

Voor wat betreft de stabiliteit hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een ingenieursbureau (dit wordt
meegedeeld in de afzonderlijke omslag met het offerteformulier). De volledige constructie en de stabiliteit van het
gebouw werden reeds met hen besproken en de secties van de verschillende dragende delen, tevens opgenomen
in de raming, werden in overleg met hen bepaald en zo zijn we in staat een correcte benadering mee te geven van
de hoeveelheden beton en staal.

Jeamsarmenstelling

Voor het uitvoeren van de onderhavige ontwerp- en studieopdracht wordt een ontwerpteam/projectgroep
samengesteld, deze projectgroep bestaat uit leden van de drie bureau's die in een nauw samenwerkingsverband
zullen opereren.

De architect zal instaan voor de contacten tussen de opdrachtgever en de projectgroep en er over waken dat de
studies worden uitgevoerd conform het programma van eisen van de bouwheer.

Daarnaast zal de architect ook instaan voor de ontwerpcodrdinatie, meerbepaald voor de aansturing van de
verschillende leden van de projectgroep gedurende alle fases, met name het verspreiden van de nodige input, het
nastreven van de planning en de streefdata, het bewaken van het budget en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Frocesbereidherd

Belangrijk bij de totstandkoming van een geintegreerd ontwerp is de noodzaak om alle partijen en specialisten te
betrekken vanaf de start om zodoende mogelijke ontwerpopties ogenblikkelijk te kunnen bijsturen en dit op het viak
van tijds-, geld- en kwaliteitsheheersing. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever om zo ten allen
tijde op zijn wensen en eisen te kunnen inspelen ten einde een goede samenwerking met de opdrachtgever te
bewerkstelligen.

Werfopvolging

De architect zal instaan voor de volledige werfopvolging van het project. Een bouwdossier bevat naast het
bijzonder bestek, de meetstaten en de vereiste plannen, een groot aantal detailtekeningen. De vertaling van deze
details naar de realiteit vergt een zeer nauwgezette werfcontrole. Naast de wekelijkse werfvergaderingen, zullen er
bijkomende werfbezoeken gedaan worden in functie van de stand van zaken op de werf. Naarmate de werf meer in
afwerkingsfase geraakt, zullen er meer werfbezoeken uitgevoerd worden. De architect zal zelf op de kritische
momenten en zo vaak als nodig de andere teamleden op de werfvergaderingen uitnodigen.
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CONCEPTNOTA DUURZAAM BOUWEN EN TECHNIEKEN

AANPAK VAN HET BOUWPROCES

BASISPRINCIPES DUURZAAM BOUWEN
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A_METHODOLOGIE
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AANPAK VAN HET BOUWPROCES

Bij het realiseren van een energiezuinig gebouw is het belangrijk dat het idee van het energiezuinig
concept als een rode draad door het volledige bouwproces loopt, vanaf het vastleggen van de
eisen over het voorontwerp tot en met de gebruiksfase.

Het studiebureau technieken treedt binnen het bouwteam ook op als energieadviseur (EPB) en
zal van bij het begin iedereen wijzen op het beoogde energieprestatieniveau en gaat tijdens het
ontwerp en de uitvoering na of iedereen zich aan de afspraken houdt.

In de startfase legt de bouwheer de eisen vast waaraan het gebouw moet voldoen. De bouwheer
bepaalt waarvoor het gebouw gebruikt zal worden, welk comfort hij wilt realiseren, hoe hij het
onderhoud wil aanpakken en ook wat zijn ambities zijn qua energieverbruik.

Het bouwteam helpt de bouwheer bij het beschrijven en vastleggen van de IR ey
ambities, verwachtingen en eisen. Er wordt op toegezien dat het gebouw de mZ,| pvell !
juiste grootte krijgt: meer bebouwde oppervlakte dan nodig kost alleen maar : o
geld.

In de voorontwerpfase zal het bouwteam één of meer alternatieven voorstellen voor het
totaalconcept van het project op basis van de voorgelegde wensen van de gebruikers, eisen op
gebied van energieverbruik én binnen het beschikbare budget. Reeds in deze fase worden
beslissingen genomen die een belangrijke invioed zullen hebben op de energieprestatie van het
gebouw. Eventueel worden voorstudies gedaan naar de haalbaarheid van bepaalde technieken.

In samenspraak met de bouwheer wordt dan een concept weerhouden.

In de ontwerpfase wordt het gekozen gebouwconcept verder uitgewerkt en bestudeerd.
Detailstudies verzekeren de correcte dimensionering van de installaties en de juiste opbouw van
de bouwdelen. Bij het uitwerken van de details van het ontwerp wordt zeer veel aandacht besteed
aan de uitvoeringsdetails van de gebouwschil. Daarnaast worden correct gedimensioneerde en
goed geregelde installaties voorzien. Er wordt telkens gezocht naar oplossingen die aangepast zijn
aan de specifieke situatie.

Tijdens de uitvoering wordt zorgvuldig toegezien op de correcte implementatie van het ontwerp.
Naast uitvoerige werfcontrole worden in sommige gevallen in deze fase ook een aantal objectieve
testen gedaan om de correcte uitvoering na te gaan.



BASISPRINCIPES DUURZAAM BOUWEN

Om een energiezuinig en duurzaam project op te bouwen, moeten bij de keuze van het ontwerp,
voor materialen en technieken steeds de juiste prioriteiten gelegd worden (trias energetica
principe):

_Beperken van de energievraag

_Eventueel gebruik van hernieuwbare energie om zo het gebruik van fossiele brandstoffen te
minimaliseren.

_Gebruik van efficiénte installaties

A_BEPERKEN VAN DE ENERGIEVRAAG

Bij het beperken van de energievraag wordt aandacht besteed aan de compactheid van het
gebouw, aan de isolatiegraad en de mate van luchtdichtheid van de

gebouwschil.
Eerst en vooral wordt erop aangedrongen het gewenste volume zo compact > m
mogelijk ‘te organiseren’. Dit is een opdracht van bij de eerste pennentrek
voor het ganse bouwteam. Er moet rekening gehouden worden met
bouwtechnische beperkingen, de stedenbouwkundige eisen én met de eisen

van de gebruikers. Daarom wordt er voor dit project voorgesteld om met een verdieping te werken
zodat de compactheid groter is dan bij een uitgestrekte gelijkvloerse verdieping.

Vervolgens stelt het bouwteam een bouwfysisch correct opgebouwde en goed < |
tot zeer goed geisoleerde samenstelling voor de muren, vloeren en daken, ; Kl
aangepast aan het ambitieniveau van de bouwheer. In dit project willen we een
K-peil van 30 om het energieverbruik door transmissie te beperken.

De inplanting, de oppervlakte en de isolatiewaarde van de beglazing heeft ook ™ Né
een belangrijke impact op de energiehuishouding van het gebouw. Door een
uitgekiend daglichtconcept wordt bijvoorbeeld heel wat bespaard op het verbruik 47 )

van de kunstmatige verlichting. Bovendien kan er in de winter weliswaar beperkt R
van de zonnewinsten geprofiteerd worden. Anderzijds zorgen glasopperviakken voor een groter
warmteverlies dan goed geisoleerde gevels en kunnen ze voor oververhitting zorgen in de zomer.
Er wordt dus op toegekeken dat de hoeveelheid beglazing goed gedoseerd .

is, voorzien van zonnewering en zinvol ingeplant zodat er geen actieve \ j/
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koeling nodig is. In dit opzicht wordt er voor de zuid gerichte glasoppervlakten in dit project
voorzien van zonnewering.

Een vaak vergeten en onderschat element bij het beperken van de energievraag is de
luchtdichtheid van het gebouw. Door ongewenste instroom (infiltratie) van koude lucht of
uitstroom (exfiltratie) van warme lucht door spleten en kieren gaat veel energie verloren. De
luchtdichtheid is ook van groot belang om de constructie zelf te vrijwaren van vochtproblemen. Er
wordt binnen het bouwteam steeds aandacht besteed aan bouwdetails om onbedoelde
lekverliezen te beperken. Zoals daar zijn aansluitingen van ramen en deuren aan de ruwbouw,
luchtdichtheid van de wanden, luchtdichtheid van aansluitingen tussen wanden en daken, enz.

B_HERNIEUWBARE ENERGIE

Om te vermijden dat voor het resterende energieverbruik al te veel gebruik gemaakt moet worden
van fossiele brandstoffen, kan in een volgende stap getracht worden zoveel mogelijk hernieuwbare
energiebronnen aan te spreken.

Nl

Hernieuwbare energiebronnen zijn bijvoorbeeld het gebruik van een ¢

(08
geothermische warmtepomp die warmte uit de ondergrond haalt. Via deze b
9 S

geothermische boringen is het ook mogelijk om aan passieve koeling te
doen. Gezien het beperkte verbruik van sanitair warm water blijkt het gebruik
van een zonnecollector in dit project geen verantwoorde investering alsook
gezien de school gesloten is in de zomermaanden is het gebruik van fotovoltaische panelen geen
aangewezen investering.

Ventilatie met warmterecuperatie is steeds de meest aangewezen vorm van energierecuperatie
en een beperking van de nodige energieopwekking.

Brandstoffen zoals biomassa of houtpellets zijn ook een alternatief voor traditionele brandstoffen.
Afhankelijk van de eisen van de bouwheer op gebied van CO2 uitstoot, kunnen hier een aantal
alternatieven voorgesteld en onderzocht worden. Deze biomassa installaties zijn evenwel
betreffende energieverbruik en exploitatiekost niet economisch verantwoord voor de toepassing in
dit project.

C_GEBRUIK VAN EFFICIENTE INSTALLATIES

De volgende stap naar een energiezuinig gebouw is het inpassen van efficiénte technieken voor
de verwarming, ventilatie, lift en verlichting. Door voor de resterende energievraag zoveel mogelijk
zuinige toestellen in te zetten blijft het uiteindelijke energieverbruik onder controle. Gezien het
specifieke gebruik van een buitenschoolse kinderdagverblijf adviseren wij volgende technieken



rekeninghoudend met de energieconvenant die door de steden en gemeenten ondertekend
werden.

Voor HVAC zijn volgende installaties te adviseren voor de bouw van een school te Mechelen

_Voor het ventileren van het gebouw wordt er geopteerd voor een centraal ventilatiesysteem met
warmterecuperatie aangezien het verschil in energieverbruik met een klassiek ventilatiesysteem
minimum 20 % van het verbruik bedraagt aangezien de ventilatieverliezen bij een stationaire
warmteverliesberekening +- 20% uitmaken van de warmteverliezen. Tevens dient bij klassieke
ventilatie de warmteproductie installatie (warmtepomp,
condensatiegasketel,..) 20% groter te zijn gezien het extra te leveren m3/h
warmtevermogen. Het ventilatiesysteem wordt voorzien van energiezuinige '
motoren en warmteterugwinning. Voor de hygiéne ventilatie van de lokalen WTW
stellen we voor om volgens de eisen van NBN EN 13779 gebruik te maken

van een luchtgroep met recuperatie van de warmte of warmte terugwinning

(WTW) en met beperkte recuperatie van vocht. Tevens zorgt het gebruik van

een vochtrecuperatie voor een aangenamer binnenklimaat wat de kans op medische
aandoeningen verkleint. Het temperatuursrendement van de warmteterugwinning dient
minimum 85% te bedragen en het toestel dient voorzien te worden van een by-pass werking.
Deze luchtgroep geeft de mogelijk om ook in deze lokalen aan “free-cooling” te doen in de
zomerperiode of de tussenseizoenen. Gezien het om een centraal ventilatiesysteem gaat is de
onderhoudskost beperkt, gezien het om 1 centrale installatie gaat.

_Voor de verwarmingsinstallatie zijn er 2 systemen aangewezen namelijk de opwekking van CV
water via een condenserende modulerende gasketel of via geothermische energie met een
warmtepomp. Gezien de zeer goed isolatie van het gebouw, de winddichtheid en de compactheid
is in dit project het aangewezen om een warmtepomp te weerhouden. Hierbij een opsomming van
de voordelen van een geothermische warmtepomp:

_Veel lager energieverbruik dan een condenserende gasketel (zie berekening in bijlage)
_Geen uitstoot van rookgassen, geen schouw nodig

_Geen brandgevaar aangezien het geen verbrandingstoestel is

_Geen gasaansluiting noch gasleidingen in het gebouw nodig

_Beperkt verbruik dus beperkte CO: footprint.

_Berekening ROl van een warmtepomp: In bijlage vindt u een berekening van de terugverdientijd
van de verwarming via een geothermische warmtepomp vergeleken met een condenserende
gasketel. Zoals u in deze bijlage kan zien ligt de terugverdientijd, door het beperkt energieverbruik



van de geothermische warmtepomp pomp tussen de 7 jaar en 8,5 jaar al naargelang de toename
van de energieprijs in de toekomst.

_Het globaal rendement van een verwarmingsinstallatie wordt bepaald door het
opwekkingsrendement, het distributierendement en het afgifterendement. Voor de warmteproductie
wordt steeds gekozen voor een systeem met het hoogst mogelijke rendement en met een efficiénte
vraaggestuurde regeling. Voor dit project stellen we voor om de warmtepomp te koppelen met een
laag temperatuursafgifte systeem. In dit project stellen we voor de verwarming te voorzien via
vloerverwarming. Deze verwarming op lage temperatuur heeft als voordeel dat het rendement van
de warmteproductie aanzienlijk hoger is dan bij hoge temperatuursverwarming via radiatoren of
convectoren.

_Een correct gedimensioneerd leidingennet vermijd te hoge drukverliezen over de leidingen.
Goede luchtdichtheid van ventilatiekanalen zorgt ervoor dat de verse lucht op de juiste plaats
terechtkomt.

_Gezien de inplanting van de sanitaire voorzieningen die gebruik maken van warm water is het
aangewezen om de sanitaire warm waterbereiding te verzorgen via een boiler gevoed door de
warmtepomp.

Voor de santiaire installaties worden volgende installaties en methoden weerhouden:

_De leidingen voor centrale verwarming en van sanitair warm water worden goed geisoleerd en
het leidingtracé blijft binnen het beschermd volume. Voor de leidingsisolaite worden de

aanbevelingen gevolgd van het BIM. -
v

_Voor de toiletten, urinoirs, tuinonderhoud (tuinkranen) en schoonmaak
wordt in het ontwerp zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecupereerd
regenwater. De buffercapaciteit van de regenwaterrecuperatie wordt
bepaald aan de hand van de beschikbare dakopperviakte en de afname
hoeveelheid.

_Betreffende het verbruik van sanitair water wordt zoveel mogelik gebruik gemaakt van
energiebesparende kranen met kleine waterdebieten indien mogelijk met drukknoppen.

_Het regenwater voor herbruik wordt gefilterd door 3 filters: Een groffilter of cycloonfilter, een
voorfilter 1ste trap en een zandfilter als 2de trap eventueel wordt het systeem aangevuld met een
chloordosering voor de ontsmetting van de leidingen zodat er zich geen biofilm kan vormen in deze
leidingen. De pomp en het recuperatie systeem bevinden zich in het gebouw en zijn voorzien van
een automatisch bijvulling met drinkwater.



Voor de elekirische installaties worden volgende installaties en methoden weerhouden:

_De verlichtingstoestellen worden maximaal uitgerust met fluorescentielampen (TL of compact
fluorescentie), voorzien van een elektronische ballast en dimbaar. Deze keuze garandeert een
economische, ecologische en comfortabele lichtoplossing. Er zal geen gebruik gemaakt
worden van halogeenverlichting of gloeilampen.

_Voorstel prestatiecritaria verlichting:

Maximum geinstalleerd verlichtingsvermogen in circulatie ruimten:
2,5 W/(m2.100lux)

Maximum geinstalleerd verlichtingsvermogen in speelruimten en kantoren:
2 W/(m2.100lux)

_Voorstel prestatiecirteria sturing en controle van de verlichting:

In niet permanent gebruikte ruimten wordt een aanwezigheidsdetectie voorzien

In de zones of ruimten met een daklichtfactor groter dan 2 % wordt een
daglichtregeling voorzien

_Alle verlichtingstoestellen in lokalen met daglichtinval zullen uitgerust worden met een
daglichtsturing om het elektrisch verbruik van de verlichting sterk te reduceren. Gezien de
verlichting in dit type van de gebouwen na het verbruik voor verwarming de grootste verbruiker is,
loont deze daglichtsturing.

_Buiten de daglichtsturing wordt aanwezigheidsdetectie zeker niet uit het oog verloren. De
aanwezigheidsdetectie vraagt slechts een beperkte investering en is vandaag de dag te bekomen
in zeer betrouwbare uitvoering. Deze aanwezigheidsdetectie zorgt voor een aanzienlijke
energiebesparing, gezien in niet bezette ruimtes de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld.

_In optie kant voor dit project een Eco lift voorzien worden. Bij deze liften wordt de remenergie
gebruikt om terug in de voeding van de lift te injecteren, zo kan men tot 90 % van de remenergie
terug gerbuiken. Dit geeft een aanzienlijke energiebesparing op het elektrisch verbruik. Een tweede
energiebesparen de functie zijn de aanwezigheid van LED lampen welke het verbruik reduceren.
Een derde en zoniet nog een belangrijkere energie besparende functie is de automatische




