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01. overzichtsbeeld

Samenvatting

Het nieuw ontworpen gebouw manifesteert zich in het
dorpsbeeld als een eenvoudige maar markant volume

en gaat in dialoog met het Kerkgebouw eerder dan met

de bestaande morfologie. Het ontwerp behoud wat kan
herwaardeerd worden. De inplanting organiseert de publieke
buitenruimte en de verbindingen over het terrein, en maakt
ze visueel herkenbaar voor de gebruiker.

Tot slot foont het gebouw zich duurzaam in de minimalisatie
van het materiaal- en energieverbruik en de maximalisatie

van de flexibiliteit.

Methode

Eerder dan een ontwerpvoorstel dient deze bundel gelezen
te worden als een reeks basisideeén of vitgangspunten voor
het ontwerpen, waarrond samen met de opdrachtgever en
eventuele belanghebbenden kan worden nagedacht.
Voor- en nadelen worden hier beschreven vanuit onze

visie als ontwerper op het belang van dit gebouw in zijn
historische, sociale en ruimtelijke context.

Het getoonde plannenmateriaal en visualisaties zijn niet
noodzakelik consistent, ze illustreren het proces van het
gevoerde onderzoek, maar tegelijk ook de flexibiliteit van het
ontwerp

Architectuur, techniek en duurzaam bouwen zijn voor

ons geen zelfstandige disciplines, maar worden samen
aangewend om tot een ontwerp te komen. Ze zijn dan ook

met elkaar verweven in deze nota.

Inhoud

1. Over het het omgaan met Culturele duurzaamheid:
afbraak, behoud en nieuwbouw

. Over de ruimtelijke context en de integratie in dorpskern

. Over de vormelijke keuzes

. Over de functionaliteit

. Over de buitenomgeving

o~ O AWN

. Over constructieve logica en

milieutechnische duurzaamheid
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Over het het omgaan met Culturele duurzaamheid:

afbraak, behoud en nieuwbouw

Het begrip culturele duurzaamheid - in essentie de capaciteit
van een nieuw gebouw om in de tijd variérende functies

te herbergen, en daardoor zijn levensduur te vergroten —is
inmiddels een vast uitgangspunt bij vele nieuwe ontwerpen.
Is deze definitie uitbreidbaar naar het bestaande?

Voor gebouwen die niet vermeld worden op de inventaris
van het bouwkundig erfgoed, lijkt het ons als ontwerpers
logisch dat ze enkel worden bewaard indien ze kunnen
herbestemd worden en bouwkundig van die aard zijn dat ze

nog vele jaren die herbestemming kunnen dragen.

02. afbraak en behoud

Concreet:

1. de achterbouw van de onderwijzerswoning

(klasjes etc.) is in te slechte staat om op economische

en bouwfysisch verantwoorde wijze te behouden. Het
gebouw laat weinig flexibiliteit toe, de onderverdeling en
dimensies van de ruimten stemt niet overeen met nieuwe
bouwprogramma.

We stellen voor deze te slopen. In het ontwerp wordt de
footprint van de klasjes wel behouden om buitenruimte vorm
te geven (zie verder). Zonder aan functiondliteit in te boeten

wordt de herinnering van de plek bewaard.

2. De onderwijzerswoning wordt wel behouden (niet
enkel de gevel, ook de typologie). We stellen voor er de
lokalen van de jeugdbeweging in onder te brengen, die in
het programma een eerder geisoleerde positie innemen.
Het bestaande gebouw krijgt in het ontwerp een autonoom
karakter, en laat de jeugdbeweging toe zich een eigen
identiteit aan te meten. Praktisch gezien is de renovatie
beperkt in omvang, dus minder duur. De gebruikers zijn vrijwel
enkel tijldens het weekend aanwezig, en stellen ook minder
eisen op gebied van comfort, verwarming, afwerking.

De onderwijzerswoning krijgt meer zichtbaarheid door er
een vrijstaand gebouw van te maken en ze op een sokkel te

plaatsen (zie verder)

3. De andere bijgebouwtjes langs de weg worden
afgebroken, ze hebben geen nut en geen waarde, en sluiten
het gebied teveel af van het openbaar domein. Over het
belang van het bijgebouw aan de linkerzijde zijn we bereid
in discussie te gaan met de cel Erfgoed en Stedenbouw. Het
kan in dit ontwerp nog steeds fungeren als poortgebouw, al
opteren wij er momenteel voor om de leraars woning vrij te
maken van aanpalende bebouwing, en zo de zichtbaarheid

op het nieuwe project te vergroten (zie figuur).

Het nieuwe project toont zich als nevenschikking van het
oude en het nieuwe gebouw. Een compact en autonoom
volume wil een nieuw beeld toevoegen aan de sequentie
van polderlandschap, atypisch dorpsplein, pastorij,
leraarswoning en kerktoren en zo mede de identiteit van

Wulpen bepalen.

De structuur laat een volledig open plan toe, het dak met
ruimtevakwerk draagt maximaal op enkele kolommen in de
buitenwand, zowel gevels als planindeling zijn aanpasbaar in

de toekomst.

03. zicht met bijgebouw

04. zicht zonder bijgebouw
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Over de ruimtelijke context en de integratie in dorpskern

Het nieuwbouwgedeelte wordt ingeplant naast de
onderwijzerswoning, uitgelijnd aan weg en min of meer

vitgelijnd met de kerkgevel.

1. Er ontstaat een centrale buitenruimte. Deze
wordt doelbewust zo open mogelijk gelaten naar de
straat toe. Haar openbaar karakter creéert een informele
ontmoetingsplaats, een plek voor een babbel voor of

na verenigingsactiviteiten, als speelplaats of voor kleine

activiteiten. De zichtbaarheid en dus sociale controle zijn

maximaal.

2. Morfologisch bestaat de bebouwing langsheen

de hoofdstraat in Wulpen en langs de markt uit gesloten
bebouwing, in de zijstraten gaat dit snel over in open
kavelbebouwing. Het nieuwe gemeenschapscentrum
bevindt zich op zo'n overgang naar open bebouwing, en
kiest resoluut voor de open variant. Het bouwvolume en de

nieuwe functie verantwoorden dit.

3. Door de afwijkende schaal van het nieuwe gebouw
tov de aanpalende bebouwing, zal het volume eerder een
dialoog aan gaan met het kerkgebouw. Dit wordt versterkt
door beide voorgevels min of meer uit te lijnen. De dakvorm
zorgt voor een markante hoek aan de straat, gericht naar
de kerk. Indien in de toekomst de bomen gekapt worden en

vervangen door hagen, zal dit duidelijker naar voor treden.

4, Connectiviteit: een bestaand pad door kerkhof komt
vit voor het gebouw en geeft het gemeenschapscentrum
een centralere positie. Het pad kan tevens worden
doorgetrokken over de site in geval het achterliggende
woonuitbereidingsgebied wordt ontwikkeld. Het pad vormt

een doorsteek tussen het noordelike en het zuidelijke deel

van het dorp.

06. connecﬁviféit

07. zichi‘v‘onop marktplein
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Over de vormelijke keuzes

De - voor het dorp - nieuwe functie laat niet onmiddellijk

toe een bestaande typologie te 'lenen’ of te gaan
transformeren, er zal dus iets nieuws toegevoegd worden aan
de bestaande morfologie.

De gevraagde eenvoud van integratie likt het best gebaat
bij een eenvoudig en niet te imposant monolithisch volume.
De uniformiteit van materialen (in hoofdzaak lokale baksteen)

versterkt de eenvoud.

Het gebouw krijgt €én enkele dakhelling naar de hoek tussen
buitenruimte en de straat toe. Zoals hierboven aangegeven
omwille van de signaalfunctie en zichtbaarheid richting
marktplein. We verkiezen een hellend dak met schuine
kroonlijsten boven bijvoorbeeld gestapelde volumes, zodat
de binnenruimte vrijer in te delen is (ook bij een eventuele
herinrichting).

De lagere dakranden verzachten de overgang naar de
buren. Door de gevelhoogte te laten variéren krijgt het grote
volume een beheersbare dimensie.

De polyvalente zaal wordt logischerwijze geplaatst onder
het hoogste deel van het dak, daar ontstaat tevens ook de

meest representatieve gevel.

1. programma:

2. vitsnijding: //\

-

ingang ! \:
zichtbaarheid
|
|
|
|
|
N
buren zichtbaarheid
3. hellend dak:

]

onderwijzerswoning

08. vormgeving

09. zicht vanop weg
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Over de functionaliteit

Het gebouw heeft een duidelijke voor- en achterkant: de
belangrijkste verblijfsfuncties openen zich naar de publieke
buitenruimte (westkant), dit is de "voorkant” met daarin vrij
centraal de eigenlijke inkom.

Aan de de oostkant daarentegen bevindt zich een

strook secundaire functies (bergingen, technisch lokaal,
personeelslokaal, sanitair), de buitenruimte aan deze kant
van het gebouw krijgt eveneens een meer utilitair karakter:

laden en lossen, personeelsingang toegang cv-lokaal,...

& \ vergaderzaal
\ﬁ <
& ‘- vergaderzaal .
\ 8 |
. 9] ,
[ < -+
2 3
C
5 & £
5 3 =
e} c o
> ) O
O
0]
wn
, <
<1 polyvalente zaal
<//A
>
4
[l !

10. planlogica

LIH

O o

De polyvalente zaal is de meest representatieve functie, en
wordt daarom op de meest zichtbare hoek geplaatst van
het gebouw; ze benut de volle hoogte, een grote glaswand
geeft een directe relatie met de buitenruimte en kan worden

verduisterd wanneer nodig.

Artiestenloge kan worden voorzien in het vergaderzaaltje
(deur richting zaal) of in de zaalberging. Deze optie
afhankelijk van zaalschikking, de opstelling van het podium is

immers vrij te kiezen gezien de vierkante zaalvorm.

De bar wordt net buiten de zaal voorzien, wat een aantal

voordelen bied naar flexibiliteit en gebruik (een voorstelling of
vergadering wordt zo niet gehinderd door praktische dingen),
een glaswand tussen bar en zaal kan worden geopend zodat

de bar de zaal kan bedienen.

De inkom bevindt zich centraal op het publieke plein en
wordt duidelijk gearticuleerd naar de straat a.d.h.v. een

grote uitsnijding in het gebouwvolume.

Van hieruit vertrekt een brede gang dwars door het
gebouw tot de achtergevel met de vestiaire, sanitair,

personeelslokaal, bar, ... hierop geént.

Centraal op deze gang ontstaat een “foyer"”, een

lichte ruimte met glazen dak, vitgevend op een patio
waarop ook de lokalen voor de verenigingen uitgeven

(2 vergaderruimten, berging, bar met enkele zetels ...).

Deze ruimte is een tegelijk representatieve en informele
ontmoetingsplaats waarvan vrij gebruik van kan worden
gemaakt. Ze kan worden ingezet als “joker"-ruimte; zo kan
bijvoorbeeld een theatergezelschap hiervan gebruik maken
tijldens de repetities wanneer ze zich willen opsplitsen, ‘kunst in

opdracht’ kan hier een plaats krijgen,...

Bergingen hebben tevens een minimale daglichttoetreding
en behouden zo de flexibiliteit om (tijdelijk) te worden

gebruikt voor verenigingen.
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Over de buitenomgeving

Het nieuwe en bestaande gebouw worden samen
verbonden door een sokkel, zo'n 40cm hoger dan het
straatniveau.

Er ontstaat zo een sterk gedefinieerde buitenruimte die een
meervoudig gebruik toelaat; de randen kunnen dienen als
een informeel zitelement, van op de sokkel wordt het zicht op

omgeving en de relatie met het kerkgebouw benadrukt, ...

11. buitenaanleg

12. zicht op buitenruimte

De sokkel is grosso modo ingedeeld in twee zone's;

het niet verharde deel wordt afgebakend door de
voetafdruk van de vroegere klasjes, de funderingsmuurtjes
bakenen zone's af voor spel of beplanting... (a)

Het tweede deel (b) van deze sokkel is verhard en daardoor
polyvalenter, en wordt ingericht met zitmeubels. De
bestaande boom wordt vitgespaard in de verharding. ‘Kunst

in opdracht’ kan ook hier een plaats krijgen, ...

De sokkel wordt toegankelijk gemaakt voor minder mobiele
personen; de bestaande knik in de straat wordt verbreed en
er ontstaat een kiss & ride zone (c), van hieruit vertrekt een
overdekte hellingsbaan (helling van 5%) naar het pleinniveau
en de inkom van het gebouw. Aan deze hellingsbaan, op
hoek van het gebouw is plaats voorzien voor affichage of
communicatieborden, de namen van de verenigingen en

dergelike (d).

De eenheid tussen oud, nieuw en de sokkel wordt versterkt
door een analoog materiaalgebruik; de bestaande
baksteen zichtbaar in de Noord- en Oostgevel van

de onderwijzerswoning dient als vitgangspunt voor de

materiaalkeuzes.

De resterende buitenruimte (zone rond de sokkel) wordt niet
verhard, de onregelmatige en vaak lelijke randen van de site
worden weggewerkt met streekeigen beplanting (e).

Aan de oostzijde van gebouw worden drie
autostaanplaatsen voorzien voor personeel, laden & lossen,

etc (f).

20 nota betreffende de ontwerpvisie en duurzaamheid p9



Over constructieve logica en milieutechnische duurzaamheid

Het voorgestelde bouwvolume is het resultaat van meerdere
onderzoekspistes; een gebouw dat enerzijds zijn positie wil
innemen in de ruimtelike context, en tegelik compact en
maximaal flexibel wil zijn.

De draagstructuur moet de gewenste dakhelling combineren
met een open gevel en een vrije planindeling toelaten.

Een ruimtevakwerk wordt hiervoor bedacht, opgebouwd

uit een aantal parallelle vakwerkliggers die de helling van

het dak bepalen en centraal worden opgevangen door

een dwarse vakwerkligger met constante hoogte. Hierdoor
worden kolommen in de ruimte vermeden, en wordt de lichte
dakstructuur volledig gedragen door enkele oplegpunten op

de buitenwanden.

13. schema draagstructuur

Minimaal worden de technische duurzaamheidscriteria uit de

projectdefinitie voorzien, met volgende kanttekeningen;

1. Gericht ecologisch materiaalgebruik is zeker
rendabel en betaalbaar geworden. Ze vereisen enkel de
nodige kennis en ervaring bij de toepassing ervan. We
verwijzen hiervoor naar tal van onze projecten, tevens met
aandacht voor binnenklimaat en gezondheid, waarbij we
ons baseren op beschikbare gegevens uit databases zoals de
Nibe-classificatie.

Indien mogelijk wordt baksteen uit de afbraak gerecupereerd

voor de nieuwbouw.

2. Het gebouw wordt ontworpen als compact laag-
energiegebouw (max. E60, het economisch optimum).
Passieve zonnewinsten zijn in dit gebouw niet zo belangrijk,
gezien de gebruikers vaker 's avonds zullen aanwezig zijn

en de installaties rekening moeten houden met een zeer
gevarieerde gebouwbezetting (zowel in aantal als in tijdstip).
Belangrijker is het vermijden van oververhitting door een
aangepaste zonwering, zeker voor de dakbeglazing.

Het gebouw ontwerpen volgens de Passiefhuisstandaard
heeft in dit project weinig zin, gezien de hoge meerkost
slechts op heel lange termijn zal worden terugverdiend door
de relatief lage bezettingsgraad van het gebouw.

Deze meerinvestering kan daarom beter worden aangewend
voor investeringen in CO2-emissie beperkende technieken

zoals een biomassaketel (pellets) of een micro-WKK.

3. Er wordt aandacht besteed aan luchtdicht

bouwen, een Blowerdoortest wordt standaard voorzien als
prestatie-eis in ons bestek. Dit wordt gecombineerd met

een adequate mechanische ventilatie: de grote debieten
die nodig zijn bij volledige zaalbezetting kunnen onmogelijk
worden gerealiseerd met natuurliike ventilatie. Een hybride
oplossing voor ventilatie kan wel worden gerealiseerd voor de
vergaderzalen, en zeker voor de bestaande leraarswoning.

Het gebouw zal een vrij lichte structuur hebben, waardoor

nachtelijke ventilatie voor koeling geen zin heeft.

Mechanische koeling wordt vermeden.

4, Zaalakoestiek: het gebouw wordt polyvalent
ontworpen, waardoor een optimaal akoestisch comfort niet
kan gerealiseerd worden met een specifiek aangepaste
zaalvorm. Akoestisch absorberende materialen (vb. plafonds)
in grote zaal en de kleine vergaderzaalijes zullen dit moeten

ondervangen.
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De interne structuur en de werking van het
gemeenschapscentrum zal in de eerste plaats moeten
worden afgetast met de reéle verwachtingen van de
gebruiker. Het ontwerp heeft de nodige flexibiliteit om
eventuele verschuivingen in het programma te voorzien en
zo tegemoet te komen aan concrete richtlijnen. Er zal dus
van in het begin een gestructureerde samenwerking moeten
plaatsvinden met de gemeente, vertegenwoordigers van de

verenigingen en de betrokken instanties.

de structuur van het werkproces

De opdracht is van die aard dat een multidisciplinair

team met ervaren medewerkers noodzakelijk is voor

het welslagen van het project. De projectbeheerder

en het aanspreekpunt is eenvertegenwoordiger van

het ontwerpteam. Het ontwerpteam wordt vanaf de
voorontwerpfase tot de ontwerp- en uitvoeringsfase
bijgestaan door zijn studiebureaus. De tandem tussen de
projectleider vormgeving en de projectleider engineering
is gedurende heel het proces aanwezig. De intensiteit

van hun activiteiten is in functie van de vooruitgang van
het project. In ontwerpfase en uitvoeringsfase zal het de
vertegenwoordiger van het ontwerpteam blijven waken
over de ruimtelike kwaliteit bij de praktische uitwerking van
het voorontwerp naar het ontwerp en de realisatie van

het project. tweewekelijks worden de betrokken partijen
samengebracht om de stand van zaken, actiepunten en
knelpunten te bespreken, alsook interfererende zaken uit te
wisselen, af te stemmen en bij te sturen. Door deze wijze van
organisatie zal het team de uitvoeringstermijn voor de studie
kunnen minimaliseren, terwijl toch de kwaliteit voortdurend

wordt bewaard.

de samenwerking/communicatie met de opdrachtgever
Een regelmatig contact tussen de opdrachtgever en de
opdrachthouder gedurende de looptijd van de studie is
absoluut noodzakelik. Het garandeert een voortdurende
evaluatie en bijsturing van het geleverde werk, waardoor
een ontsporing van het studieproces wordt voorkomen en
waardoor het geleverde studiewerk maximaal beantwoordt
aan de verwachtingen van de opdrachtgever en andere
betrokkenen. Onze methodologie en projectorganisatie zijn
steeds afgestemd op de aard van de opdracht: enerzijds
sterk oplossingsgericht en inzet van voldoende mankracht
hiervoor, en anderzijds zeer communicatief ingesteld, voor
overleg met opdrachtgever en andere partijen, waarbij
gestreefd wordt naar kwadliteit, integraal denken en
geintegreerd werken. Wij zijn voldoende flexibel om onze
methodiek bij te schaven en af te stemmen op de wensen
van de opdrachtgever, maar hebben voldoende vakkennis
om deze opdracht met het nodige zelfvertrouwen aan te
vatten.

De projectaanpak is gericht op een sterke projectorganisatie,
waarbij op een gestructureerde manier tewerk gegaan.

De verschillende factoren worden in de vorm van
uitgangspunten/beperkingen vastgelegd. Het gaat

hierbij o.a. om nieuwe en af te breken bouwvolumen,
stedenbouwkundige ontwikkelingen, technische
haalbaarheid, eisen vanuit het milieutechnisch oogpunt of
wetgeving, financiéle haalbaarheid, fysieke beperkingen
(zoals doorgangsrecht of relatie tot perceelsgrens). De
betrokken partijen kunnen bestaan uit: de opdrachthouder,
vertegenwoordigers van de verenigingen, vergunning
verlenende instanties, , eventuele externe experten, de

Vlaamse Bouwmesester, , ...

de eigen taak van ontwerpteam bij de organisatie en
opvolging van de werf

Het ontwerpteam is de motor van het projectproces:

zij staat in voor de projectleiding vormgeving en het
projectbeheer— engineering anderzijds. In ontwerpfase
wordt het planningsproces gevoerd in nauw overleg

met de opdrachtgever, zoals hierboven aangegeven. In
vitvoeringsfase kunnen wij de leidend ambtenaar zowel
technisch, administratief als organisatorisch ondersteunen in
al ziin/haar taken, alsook in de communicatie met derden.
De wijze waarop deze ondersteuning in de praktijk moet
vitgevoerd worden (bv. nazicht van vorderingsstaten

en opmaak en/of voorbereiding van PV's), kan volledig

gebeuren volgens de wensen van de gemeente.
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Visie en methodiek van de ontwerper over het handhaven

van het vooropgestelde budget

Budgetbewaking gebeurt op twee niveaus. Enerzijds wordt
het budget opgevolgd volgens de vooruitgang van het
project waarbij de nauwkeurigheid van de raming tijdens
de ontwerpfase zal toenemen in de tijd. Anderziids zullen er
van bij de start van het dossier deelbudgetten per discipline
afgesproken worden. Op deze deelbudgetten wordt een
veiligheidsmarge of reserve genomen. Deze reserve kan
enkel in de vitvoeringsfase aangesproken worden maar zal

nooit mogen overschreden worden.

Fase schetsontwerp

De raming tijdens deze fase wordt opgemaakt op basis

van eenheidsprijzen per m2. Rekening houdend met het
bouwprogramma wordt het door de opdrachtgever
vooropgestelde budget een eerste maal getoetst. Deze
oefening kan aanleiding geven tot aanpassing van het
concept, het bouwprogramma en/ of van het budget zelf.
Vervolgens worden, afhankelijk van het type gebouw en
bouwprogramma, door het ontwerpteam deelbudgetten
per discipline toewezen. De toegepaste verdeelsleutel volgt
uit "ervaring met soortgelijke projecten”. Op deze budgetten
wordt eenreserve genomen. Deze reserve blijft ongewijzigd

gedurende de volledige ontwerpfase.

Fase voorontwerp

Naargelang het ontwerp meer vorm krijgt en de
randvoorwaarden beter ingevuld geraken, zal de raming
verfiind kunnen worden. Er wordt een raming gemaakt

vertrekkende van een ruwe elementenbegroting. Dit houdt

in dat belangrijke posten effectief zullen opgemeten worden.

Andere posten zullen dan weer opgenomen worden als
totaalprijs of SOG. De deelbudgetten per discipline blijven in
principe ongewijzigd met behoud van de vooropgestelde

reserve.

Fase ontwerp

Het dossier is nu dermate gevorderd dat een raming

op basis van een gedetdailleerde meetstaat mogelijk is.
Gebruikmakend van een databank van eenheidsprijzen
wordt de bekomen raming getoetst aan het vooropgestelde
budget. De discipline verantwoordelijk voor een eventuele
overschrijding zal binnen de opdracht haar deelproject

moeten herwerken.

Fase aanbesteding

Indien, ondanks de eerder beschreven stappen, toch zou
blijken dat het aanbestedingsbedrag het vooropgestelde
bedrag overschrijdt, dan zal de ontwerper, in het kader van

zijn opdracht overgaan tot aanpassing van het ontwerp.

Fase uitvoering

Tijldens deze fase komen de verschillende disciplines met

een bepadald tijdsinterval achtereenvolgens aan bod. Deze
spreiding in de tijld maakt het mogelik om de ingebouwde
reserves geleidelik af te bouwen. Indien echter zou blijken dat
de vooropgestelde budgetten toch zouden overschreden
worden, dan zal de ontwerper zich zelf verplichten om over

te gaan tot één of meerdere besparingsrondes.

“Tools” om tijdens de vitvoeringsfase aan budgetbewaking te

doen:

Specifieke financiéle vergaderingen

Hierbij geeft de ontwerper aan de bouwheer een overzicht
van de evolutie van het budget met aanduiding van

de reeds betaalde en nog te verwachten bedragen
(kasplanning).

Wijzigingen aan het oorspronkelijk budget kunnen enkel mits
schriftelijke goedkeuring van de bouwheer. De ontwerper
dient hiervoor een gemotiveerd verzoek in a.h.v. een
gedetailleerde omschrijving en begroting van de min- en

meerwerken.

Procedure min- en meerwerken

De opvolging van verrekeningen wordt op een overzichtelike
manier bijgehouden waarbij het visum voor uitvoering pas
bekomen wordt na schriftelijk akkoord van bouwheer en de
ontwerper.

De ontwerper zal zichzelf opleggen om in evenredigheid met
eventuele meerwerken, minwerken van eenzelfde bedrag te

zoeken (besparingsronde).

Lijst technische voorstellen en behandeling

De technische voorstellen worden getoetst aan hun
conformiteit met de technische bepalingen onder het
motto: "wijzigingen kunnen enkel aanvaard worden indien
het voorstel niet alleen technisch beter maar ook voor de

bouwheer financieel voordeliger is".
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